

11

PODER JUDICIAL DE SAN JUAN

P0316 - REMODELACIÓN CÁMARA PENAL - PB - EDIFICIO 25 DE MAYO

REFORMA EDILICIA					
N°	ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.1	Preparación de zona de obra	gl.			
1.2	Retiro y traslado de equipos de PC, TV, parlantes, micrófonos, entre otros.	gl.			
1.3	Rellenar huecos existentes y también de donde se retiran artefactos.	gl.			
1.4	Descender sistemas de cortinas existentes a la nueva altura propuesta.	gl.			
1.5	Retiro y traslado de luminarias existentes	gl.			
1.6	Retiro de dos equipos de AA existentes. Retiro de un calefactor existente en desuso.	gl.			
1.7	Provisión y colocación de paño de vidrio fijo (donde fue retirado un equipo de AA)	gl.			
2	<b>OBRA EN SECO</b>				
2.1	Provisión y colocación de tabiques simples interiores placa común. Con aislación acústica.	m²			
2.2	Retiro de tabique de madera y tabiques de durlock. Retiro y traslado de puerta de dos hojas.	m²			
2.3	Retiro de cielorraso existente en Sala de Audiencia. Reutilizar placas donde se indique.	m²			
2.4	Provisión y colocación de Cielorraso	m²			
3	<b>CARPINTERÍA</b>				
3.1	Provisión y colocación de puertas placa de madera (herrajes y cerraduras)	gl.			
3.2	Retiro y adaptación de mesa y ventana de mesa de entrada.	gl.			
4	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>				
4.1	Provisión e instalación de canalizaciones y cableado	gl.			
4.2	Alimentación equipos de A.A.	gl.			
4.3	Retiro de instalaciones existentes	gl.			
4.5	Tomacorrientes e Interruptores	gl.			
4.6	Periscopios (de 2 bocas + ficha de datos + ficha de teléfono)	un			
4.7	Provisión e instalación de Luminaria para Tubos LED 2x18w c/louver + Tubos LED	un			
4.8	Mantenimiento de luminarias Existentes	un			
5	<b>ZÓCALOS</b>				
5.1	Zócalos de madera de 9 cm	ml			
6	<b>PINTURA</b>				
6.1	Pintura. Látex en muros y tabiques interiores.	m2			
6.2	Barniz para zócalos.	m²			
7	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>				
7.1	Limpieza parcial y final de obra.	gl.			
1 - Costo Directo					

2- Gastos Generales	% de (1)
3- Subtotal A (1+2)	
4- Beneficio	% de (3)
5- Subtotal B (3+4)	
6- IVA	% de (5)
7- Subtotal C (5+6)	
8- IIBB y Lote Hogar	% de (5)
9- PRESUPUESTO TOTAL (7+8)	

PODER JUDICIAL DE SAN JUAN

P0316 - REMODELACIÓN CÁMARA PENAL - PB - EDIFICIO 25 DE MAYO

EQUIPAMIENTO CLIMATIZACIÓN					
N°	ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	INSTALACIÓN DE CUMATIZACIÓN DE AIRE				
8.1	Provisión e instalación de 3 equipos de AA frío calor, split inverter 3001 fr				
1 - Costo Directo					

- 2- Gastos Generales % de (1)
- 3- Subtotal A (1+2)
- 4- Beneficio % de (3)
- 5- Subtotal B (3+4)
- 6- IVA % de (5)
- 7- Subtotal C (5+6)
- 8- IIBB y Lote Hogar % de (5)
- 9- PRESUPUESTO TOTAL (7+8)

13

PODER JUDICIAL DE SAN JUAN

P0316 - REMODELACIÓN CÁMARA PENAL - PB - EDIFICIO 25 DE MAYO

PLANILLA RESÚMEN		
N°	ÍTEM	IMPORTE
I	REFORMA EDILICIA	
II	EQUIPAMIENTO CLIMATIZACIÓN	

TOTAL