DIRECCION
DE SERVICIOS
GENERALES

CORTE DE JUSTICIA

SAN JUAN

(P0859) AMPLIACION DEL EDIFICIO DE MORGUE JUDICIAL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO N°1: OBJETO DEL PLIEGO

El presente pliego es complementario del “Pliego General unico de Bases y
Condiciones para la Contratacién de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N° 857
— OSP-73 y declarado obligatorio para toda la Administracion Publica Provincial por
Decreto N° 1432-OSP-73, todo ello dentro del marco juridico establecido por la Ley
N° 128-A (anterior Ley N° 3734) y sus decretos reglamentarios.

En ese caracter el mismo establece las condiciones particulares para el llamado a
Licitacion Publica para la “Ampliacién del edificio deMorgue Judicial, sito en
Av. Libertador San Martin 5833 Oeste, departamento Rivadavia”.

ARTICULO N°2: NORMATIVA APLICABLE — ORDEN DE PRELACION

Seran de aplicacién las siguientes normas legales:

Ley Provincial de Obras Publicas N° 128-A (anterior Ley N° 3734);
Decreto Reglamentario N° 3523-OSP-72 y concordantes;

Ley N°307-A (anterior ley 5459) (Registro Provincial de Constructores de
Obras Publicas);

Decreto N° 0857-OSP-73;

Decreto N° 1432-OSP-73;

Decreto Reglamentario N° 1487-OSP-86;

Ley N° 1995-A - Ley de Procedimientos Administrativos;

Ley N° 2135-A — Ley de Compre Sanjuanino;

Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00;

Decreto Nacional N° 691/2016 — Re determinacion de Precios

Decreto Acuerdo N° 0028 de fecha 06/09/2016 (ant. Decreto N° 1447-MIT y
MA-2004) — N° 0653- Ml y T-2006; N° 499-MI-2014 y N° 381-MPel-2016 de
Re determinacion de Precios:

Decreto N° 2796-OSP-80

Ley N°643-A (ex Ley N° 7053), Articulo 17° - Deudores por Crédito del Banco
San Juan S.A.

Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes;
Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias;

Pliego Particular de Bases y Condiciones;



e Especificaciones Técnicas Particulares;

e Ley 504-L (anterior Ley N° 6571) y Decretos reglamentarios (Evaluacion
Impacto Ambiental;

e (Caodigo de Edificaciéon de la Provincia de San Juan,
e Todo ello en los términos del Decreto Provincial N° 391/15.

En caso de discrepancia de la documentacion contractual primara el orden de
prelaciéon establecido en el articulo 24° del decreto 3523-OSP-72.

ARTICULO N°3: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, y la documentacion
de la licitacién, se interpretaran de la siguiente manera:

COMITENTE: Poder Judicial de San Juan.

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formule oferta, presentando los
documentos requeridos en éste Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: EIl proponente al que se la haya notificado la adjudicacién, y
hasta el momento de la firma del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el contrato respectivo y a partir
de que el mismo adquiera validez legal.

SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacion autorizada
por la Administracion, haya sido determinada con el contratista, bajo su exclusiva
responsabilidad.

INSPECTOR: El responsable designado por el Poder Judicial, que tiene a su cargo
el control y vigilancia directa del servicio.

REPRESENTANTE TECNICO: El profesional representante de la contratista,
encargado de la conduccién técnica de la Obra.

DIAS: Salvo indicacion en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos
inhabiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras publicas
N° 128-A (anterior Ley N° 3734) y Decreto Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econémica, presentados en
tiempo y forma, con precios basicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.

PLIEGO: El conjunto de la documentacion constituida por:
— Pliego de Bases y Condiciones Particulares
— Pliego Especificaciones Técnicas Particulares
— Planillas de Cémputo y Presupuesto
— Formularios Tipos
— Memoria
— Planos (13)

Asimismo, integraran el pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya
sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes.

ARTICULO N°4: ADQUISICION DEL PLIEGO




El valor del pliego sera fijado por la Corte de Justicia en la Acordada que autorice el
llamado a Licitacion Publica. Dicho valor del Pliego sera de un monto no
reembolsable. El presente Pliego podra consultarse en la Oficina de Compras
dependiente de la Direccidn general Financiera Contable del Poder Judicial de San
Juan.

La documentacién licitatoria estara disponible en la pagina web oficial del Poder
Judicial de San Juan.

ARTICULO N°5: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL
EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO. VISITA.

Los Proponentes deberan conocer y aceptar la normativa indicada en el Articulo N°
2, como asi también los reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales,
Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la presente Licitacion, Leyes
Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realizacién de sus
trabajos y toda otra ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc., vinculados con
la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, los Proponentes deberan visitar el lugar de emplazamiento de la obra,
en avenida libertador San Martin 5833 Oeste, departamento Rivadavia, para tomar
conocimiento de sus caracteristicas principales, y condiciones de trabajo tales
como: provision de energia eléctrica y agua, acceso, etc. y cualquier otro elemento
que pueda constituir un factor influyente en el justiprecio del monto de la oferta que
integra la propuesta. La visita se realizara en dia habil, en horario matutino o
vespertino, en coordinaciéon con profesionales del Departamento de Servicios
Generales.

Los proponentes que realizen dicha visita deberan enviar mail, una vez adquirido el
pliego, a alejandromendes@)jussanjuan.gov.ar, mediante este medio se les
comunicara dia y horario de la misma.

La Comitente no reconocera ningun reclamo, derivado del incumplimiento de la
obligacion impuesta por este articulo.

ARTICULO N°6: PRESUPUESTO OFICIAL

Dicho monto comprende el total de la suma a abonar por el periodo de contratacion

El presupuesto oficial asciende a la suma de pesos cuarenta y cinco millones
seiscientos mil con 00/100 ($ 45.600.000,00) valor que incluye el IVA, y tasas de
Ingresos Brutos y Lote Hogar.

ARTICULO N°7: FORMA DE PAGO.

La obra objeto de ésta Licitacidén sera atendido con recursos propios del Comitente
y la correspondiente certificacion sera abonada en los términos y condiciones
establecidas en la Ley N° 128-A (anterior Ley N° 3734) de Obras Publicas y sus
decretos reglamentarios.

ARTICULO N° 8: SISTEMA DE CONTRATACION.

La obra que se licita se contratara por el sistema de Ajuste Alzado por precio global,
calificandosela a los fines de la aplicacion del Decreto Acuerdo N° 0028 de fecha
06/09/2016 (anterior Decreto N° 1447- MIT y MA -2004), como Obra de
arquitectura.




ARTICULO N°9: PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

El plazo para la ejecucion de la obra sera de 270 dias corridos y se computaran
desde la fecha del Acta de Iniciacion de los Trabajos, la que debera operarse
dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del Contrato.

ARTICULO N° 10: CONSULTAS Y ACLARACIONES

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cinco (5) dias antes
de la fecha de apertura de las Propuestas.

Dichas consultas deberan formularse al Comitente, via mail a
alejandromendes@jussanjuan.gov.ar, respondiendo éste de la misma manera
hasta dos (2) dias habiles antes de la fecha de apertura.

Asimismo, el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos
establecidos anteriormente, podra remitir a quienes hayan adquirido el Pliego, las
aclaraciones que estime corresponder.

Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integraran la documentacion
el Pliego, no constituyen causal para extender el plazo establecido para la
presentacion de las Propuestas.

ARTICULO N°11: PROPONENTES

Los Proponentes podran ser nacionales o provinciales, admitiéndose su
presentacion en forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas que
cumplan con las condiciones de este Pliego.

Las personas fisicas se acreditaran mediante D.N.I.

Las empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las leyes
en vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo
adjuntar la autorizacion de los dérganos societarios para la presentacion en la
presente licitacion, como asi también acompafar los poderes que acrediten la
representacion de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una UTE, las empresas que la integren deberan
presentar la documentacion requerida en el parrafo precedente y, ademas:

a) Un compromiso de UTE, constituido por no mas de dos (2) empresas, el cual
debera plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la Ley
Nacional N° 22.903, que modificé la Ley Nacional N° 19.550, la que debera
ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las firmas por Escribano
Publico.

b) Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo
las Empresas deberan indicar las empresas que la integran y el porcentaje
en que cada una de ellas participara en esa UTE, el cual no podra variar
desde su presentacion al llamado a Licitacion Publica hasta la finalizacion de
la obra, en caso de resultar contratista de la misma, Debera constar en dicho
compromiso como unico objeto de la constituciéon de la UTE, la ejecucion de
la obra objeto de la presente Contratacion.

c) Las empresas integrantes de la UTE deberan declarar en forma expresa que
la responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente
solidaria por todos sus integrantes, renunciado a los beneficios de excusion y
divisién. También, el compromiso formal de no modificar los términos del



documento constitutivo de la UTE hasta la recepcion definitiva de la Obra, en
caso de adjudicarsele el contrato.

d) Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato
debera presentar OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripcion en
el Registro Publico de Comercio. Asimismo, debera denunciar el
Representante de la UTE, quien acreditara su calidad de tal mediante copia
certificada del acta de designacion. En caso de revocacion de la
designacion, debera comunicar al Comitente, en forma fehaciente, dentro de
los dos (2) dias de producida.

e) Una empresa no podra formar parte de mas de una UTE. Asimismo, si se
presenta en asociacion con otra empresa, no podra presentarse sola.

ARTICULO N°12: PRESENTANCION DE LAS PROPUESTAS

La presentacion se admitira hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto
de Apertura de los Sobres. La documentacion presentada después de la hora
establecida para la apertura sera devuelta sin abrir.

Los Proponentes deberan examinar cuidadosamente el Pliego General de Bases y
Condiciones y no omitir la presentacién de ninguna informacion o documento
solicitado. Esta omision o la comprobacién de que cualquier informacion
proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz y completa, motivara la
aplicacion de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser cumplida por
Autoridades Notariales con exclusion de toda otra.

La documentacién requerida por este Pliego se acompanara de conformidad a las
siguientes indicaciones:

a) Se presentaran dos sobres bajo la denominacién “Sobre 17 y “Sobre 27,
cerrados. El “Sobre 2” estara contenido en el “Sobre 1”

b) El “Sobre 1” llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacién
de la Contratacion de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertaran
en él todos los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden
establecido en el Articulo N° 13.

c) El “Sobre 2” llevara un rétulo en el que conste la denominacion de la
Contratacion de que se trata y el nombre del Proponente. Se insertaran en él todos
los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido en el
Articulo N°14, en original y copia.

d) Todos los documentos estaran redactados en castellano, se presentaran
mecanografiados, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que
no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados
manuscritos. Los documentos que se acompafien podran presentarse en su
original, en testimonio expedido por Autoridad Competente o copia certificada por
Autoridad Notarial.

e) Toda la documentacién debe ser presentada en original y una (1) copia de
un mismo tenor. Todas las paginas del original y copia deben ser firmadas por la o
las personas debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo
legalmente y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad o UTE respectiva. El
ejemplar identificado con la palabra “original”, sera considerado a todos los efectos



como oferta valida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, sera
marcado con la palabra “copia”.

f) Todas las paginas seran numeradas y se incluira un indice que facilite la

ubicacion de cualquier informacién durante el proceso de evaluacion.

g) La documentacion debera ser protegida por cubiertas adecuadas, y unida

en forma suficientemente segura (preferentemente anillada) para evitar su deterioro
por el manipuleo de que sera objeto durante las tareas de revision y evaluacion.

ARTICULO N°13: CONTENIDO DEL SOBRE 1

Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentacion:

a)
b)

g)

h)

)

Nota de presentacion, siguiendo el modelo del Formulario N° 1.

Constancia de la constitucion de la garantia de la propuesta que sera por un
monto del uno por ciento (1%) del presupuesto oficial: Pesos cuatrocientos
cincuenta y seis mil ($456.000), que debera constituirse en cualquiera de las
formas que se establecen en el Articulo N°15 del presente Pliego.

Constancia de adquisicion del Pliego.

Acta de Asamblea, de Directorio o Resolucién Social dictada por el érgano
societario competente, segun corresponda que dispone la participacion de la/
a Sociedad/es en la Licitacion y - en su caso- autorizacion para conformar la
UTE.

Poder o autorizacion general otorgado al Representante que firma la nota de
presentacion, por ante Escribano Publico, en caso que el Estatuto Social no
lo determine o de Empresas Unipersonales.

Acreditacion de la existencia y vigencia de la persona juridica oferente
debiendo acompaniar la inscripcién en el Registro Publico de Comercio o de
Personas Juridicas conforme corresponda debiendo adjuntar copias del
contrato social o los Estatutos Sociales. En caso de UTE, todos sus
integrantes deberan acompanar esta documentacién por separado. En el
supuesto de personas fisicas deberan acreditar en forma fehaciente su
inscripcion en el Registro Publico de Comercio.

C;ertificado de Inscripcién como Proveedor del Estado emitido por el Registro
Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.) o certificado de preinscripcion.

Declaracion Jurada impresa, completa del Formulario N°2 que se adjunta,
firmada por el oferente, su apoderado o representante legal. En caso de ser
un apoderado distinto al registrado en el R.U.P.E. debe adjuntar copia
certificada por ante Escribano Publico del respectivo poder.

Los oferentes deberan estar inscripto como empleador ante la AFIP,
debiendo presentar los formularios F 931 de los tres (3) ultimos periodos y la
acreditacion de los pagos correspondientes.

Certificado de Cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias, emitido por
la Direccion General de Rentas de la Provincia de San Juan, cuyas
actividades incluidas en el mismo guarden relacién con el objeto de la
presente licitacion. Circular N° 642/2009 de Contaduria General de la
Provincia de San Juan. La exigencia no puede ser suplida por una
declaracion jurada.



k) En caso de corresponder Fotocopia autenticada del certificado de
beneficiario de la Ley N° 158-A (anterior Ley N° 3969), expedido por la
Contaduria General de la Provincia, cuando el oferente invoque tal beneficio.
En caso de UTE, donde una de las empresas sea beneficiaria del compre
sanjuanino, se afectara la parte proporcional de participacion en la UTE.

1) Antecedentes de trabajos de similares caracteristicas al que se licita,
contratados con organismos publicos y/o instituciones privadas, en los
ultimos cinco (5) afos. La Comitente se reserva el derecho de poder solicitar
referencias sobre el cumplimiento de los mismos.

m) Designacion del Representante Técnico, especificamente para la presente
obra, mediante acta de asamblea, directorio o resolucion social dictada por el
organo societario competente, segun corresponda. En el caso de empresas
unipersonales, bastara la nominacion en forma expresa por el propietario.
Asimismo, debera presentar constancia de inscripcion en el Consejo o
Colegio Profesional, con acreditacion de encontrarse al dia en el pago de la
matricula, y curriculum vitae.

n) En caso de que el proponente sea una UTE, cada empresa que la integra
debera presentar por separado los documentos sefialados en los incisos d),
e), f) g), h), j), k), y p) en lo que corresponda. Adicionalmente se debera
presentar lo expresado en el articulo N° 11 del presente pliego.

o) Certificado de visita de obra, conforme formulario N° 4.
p) “Sobre 2"

Se establece que el Certificado y las Constancias de Inscripcion requeridos
en los incisos i), j) y k) del Presente Articulo, deben guardar relacién con el
objeto de la presente Licitacion en lo referido a la o las actividades
declaradas.

ARTICULO N°14: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”

El sobre 2, presentado en las condiciones estipuladas en el Articulo N°12,
contendra obligatoriamente, la siguiente documentacion:

a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N°3.

b) El Plan de Trabajos, que expresara la coherencia de todas las tareas
incluidas. EI mismo sera desarrollado en base al sistema de barras
horizontales (GANTT), con indicacion de los periodos de ejecucion de los
items y sub items, y sus porcentuales, como asi también el numero de
orden y designaciéon de items, unidad de medida, cantidad, porcentajes
respecto del total del presupuesto, importe del item, porcentajes e
inversiones (mensuales y acumulados).

c) ElI Cémputo y Presupuesto, que debera ajustarse al formato del Cémputo
y Presupuesto Oficial, respetando en forma obligatoria la cantidad y
designacion de los items y sub items.

d) Curva de Inversiones, con indicacion de los porcentajes e inversiones
mensuales y acumuladas. Los Proponentes podran optar por incorporar
la curva de inversiones, al Plan de Trabajos mencionado en el punto b).



e) Los Analisis de Precios de todos los items y sub-items que integran la
obra detallando materiales, mano de obra, equipos, etc., segun el modelo
que integra la documentacién. Todos los analisis de precios, incluso los
items o sub-items globales, deberan ser desagregados en los tres rubros
componentes a saber: materiales, mano de obra (incluyendo cargas
sociales y ftributarias) y equipos, a fin de facilitar el calculo de las
probables futuras re determinaciones de precios.

Deberan indicarse los precios de referencias asociados a cada insumo
incluido en los analisis de precios, de conformidad con lo establecido en
el articulo 6° del Régimen de Re-determinacién de Precios del Decreto
Nacional N° 691/16. Estos analisis, deberan ser racionales y tendran que
considerar todos los elementos que intervienen en la correcta ejecucién
de cada item. El comitente se reserva el derecho de solicitar todas las
aclaraciones que crea necesarias (caracteristicas, marcas,
especificaciones, folletos, etc. Que definan la calidad de lo ofertado),
antes de la adjudicacion, o rechazar una oferta si a su solo juicio, los
analisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones importantes.

No se aceptara la inclusion de rubros distintos a los que especificamente
corresponda en todos los items y sub-items.

f) Presentacion digital: Se debera presentar en formato digital en planillas
Excel, el computo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Curvas de
inversiones y los Analisis de Precios y Gastos Generales.

ARTICULO N° 15: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTIA DE LA PROPUESTA

En todos los casos los interesados deberan adjuntar en su Propuesta la garantia
mencionada en el Articulo N°13 bajo el punto b). Dicha garantia podra ser
constituida de las siguientes formas:

1)

2)

3)

Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Sucursal
Tribunales, Cuenta N° 1200/7 “PODER JUDICIAL — CUENTA OPERATIVA”,
debiendo acreditarlo con la boleta de depdsito respectiva.

Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual debera constituir domicilio
en esta ciudad y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San
Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdiccion que pudiere
corresponderle, como asimismo renunciar expresamente al beneficio de
excusion y division constituyéndose en solidario, liso, llano y principal
pagador de las obligaciones derivadas por la presentacion efectuada por el
Proponente, constituida a favor del Comitente. El plazo de vencimiento no
podra ser inferior a 30 dias a contar del dia posterior de la apertura de la
presente Contratacion. En caso de que se prorrogue la oferta, la misma sera
extensiva al aval.

Seguro de caucion expedido por compaiia aseguradora que se constituya
en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que
asuma el Oferente. Debera ser hecho a favor del Comitente y contendra la
renuncia expresa a los beneficios de excusion y division. También debera
fijar domicilio especial en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones
y derechos derivados de dicho seguro y contendra el sometimiento expreso a
los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier
fuero de excepcion que pudiere corresponderle. El plazo de vencimiento no
podra ser inferior a 30 dias a contar del dia posterior de la apertura de la
presente Contratacion.



4) Titulos de la deuda Publica provincial o nacional, tomados en su valor de
cotizacién del penultimo dia anterior a la fecha de apertura. El estado no
abonara intereses por los valores depositados en garantia, en tanto que los
que devengaren intereses perteneceran a sus depositantes.

Esta garantia le sera devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias
posteriores a la integracion de la garantia de adjudicacion.

Al resto de los Proponentes, se les devolvera la garantia dentro de los quince (15)
dias posteriores a la notificacion del resultado de la adjudicacion.

ARTICULO N° 16: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas seran recibidas hasta el dia y hora que indiquen las publicaciones
del llamado a Licitacion Publica. Si el dia sehalado para la apertura de las
propuestas fuera declarado no habil, el acto se realizara a la misma hora del primer
dia habil siguiente.

Antes de proceder a la apertura del “Sobre 17, los interesados podran pedir o
formular aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se
admitira interrupcidon del mismo, pudiendo los interesados formular las
observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y
antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podran hacer uso de la
palabra los oferentes que acrediten la representacion que invocan.

A continuacion se procedera a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 17,
verificando si la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones
establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMATICO AQUELLAS
PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS
EXIGIDOS EN EL ARTICULO N° 13 incisos b), c), 0) y p), lo que supone la
inadmisiéon de la propuesta y la devolucién de la documentacion presentada,
incluido en su caso el “Sobre 27, sin abrir, dejando constancia de esto en el Acta.

En caso que el proponente no admitido no se encontrare en el acto se dejara
constancia de dénde quedara la documentacion para su retiro.

Los demas requisitos citados en el Articulo N° 13 podran ser presentados hasta dos
dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de
los proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacién alguna,
quedando notificados ministerio legis a los fines del computo del plazo de dos dias
habiles otorgado en el acto de apertura de sobres.

Acto seguido se dara comienzo a la apertura de los “Sobres 27, verificandose si la
documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas,
RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LA
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO N° 14. En estos
casos se procedera a la devolucién inmediata de las propuestas rechazadas o en
su defecto se dejara constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia
para su entrega posterior. Asimismo, seran rechazadas aquellas propuestas en las
que se compruebe los siguiente:

a) Que exista acuerdo entre dos o mas Proponentes o Representantes
técnicos para la misma obra.

b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o mas
propuestas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de los nombres de los
proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a



quiénes pertenecen y las causas del rechazo. Asimismo, constaran los requisitos
omitidos que no sean causales de rechazo automatico.

La Admisibilidad o inadmisibilidad de las ofertas que no fueron objeto de rechazo
automatico, seran resueltas conjuntamente con la adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar observaciones en el acto de apertura de la licitacion
respecto de la misma o de las propuestas. Las observaciones deberan hacerlas
constar en el acta de apertura, con la obligaciéon de firmar la misma, acreditando a
ese efecto la facultad para hacerlo, caso contrario no sera atendida la observacion.

Con posterioridad al acto de apertura se podran impugnar por escrito las ofertas de
acuerdo a lo prescripto en el articulo 20 del presente pliego. Terminada esta
operacion se dara lectura al Acta, la cual sera firmada por la persona que haya
presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona
que desee hacerlo.

El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez
que lo crea conveniente, comunicando ésta prérroga o suspension de igual manera
a la utilizada para cursar el llamado a Licitacion Publica.

ARTICULO N°17: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de sesenta (60) dias a
contar de la fecha de la apertura. En caso de vencerse el término de mantenimiento
de oferta sin que se hubiere producido la adjudicacion, el Comitente debera requerir
la ampliacion de la misma y de su garantia, por igual periodo, a la totalidad de los
oferentes, quienes para mantener la misma deberan realizarlo por escrito y en
forma expresa, dentro de un término de dos dias habiles a contar del dia siguiente
de la notificacion en tal sentido, entendiéndose que la falta de presentacidén dentro
del mismo, importa la negativa a mantener la oferta, la que dejara de ser
considerada.

ARTICULO N°18: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una
Comision designada por el Comitente.

Todos los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional que
a solicitud de la citada Comisidn se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las
inspecciones técnicas y contables que sean pertinentes, a fin de controlar la
veracidad de esa u otra informacidon necesaria para la justa evaluacion de las
ofertas, como asi también la certificacion de los datos aportados.

Terminado el estudio, dicha comision elevara un informe al Comitente aconsejando
la adjudicacion a la Empresa cuya propuesta se considere la mas conveniente.

ARTICULO N° 19: ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

El Poder Judicial tendra la facultad de adjudicar, conforme a criterios de
conveniencia y de acuerdo a lo que considera mas beneficioso para el Estado
Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacién, sin que
ello genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del
Comitente (Ley N° 128-A (anterior Ley 3734). Art. 20°)

El comitente notificara fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la
adjudicacion, imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que debera proceder a la
firma del Contrato, conforme lo establecido en el articulo 22 de la Ley de Obras
Pudblicas N° 128-A (anterior Ley 3734).




El Adjudicatario debera constituir una garantia de adjudicacién equivalente al cinco
por ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y condiciones
establecidas en el Art. 15.

El Adjudicatario debera presentar el contrato debidamente aforado dentro de los
cinco (5) dias a partir de la firma del mismo (no se admitird pago diferido del
sellado).

Cuando la fecha de iniciacion de obra no coincida con el primer dia habil del mes
debera ajustarse el Plan de trabajo a la real fecha de iniciacion. El nuevo plan de
Trabajo sera visado por la Inspeccion de Obra.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato
en forma y tiempo establecidos, perdera el importe de Garantia de la Propuesta.
Dicha circunstancia sera comunicada al Registro Provincial de Constructores de
Obras Publicas.

ARTICULO N° 20: IMPUGNACIONES
Sera de aplicacion lo establecido en el Decreto N° 2796- OSP-80

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias corridos
siguientes, los Oferentes podran impugnar por escrito la apertura de las ofertas y
las ofertas. El escrito de impugnacion, debidamente fundado, debera ser
acompanado por una garantia de impugnacion equivalente al uno por ciento (1%)
del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Estas
impugnaciones seran resueltas conjuntamente con la adjudicacién y contestadas en
esa oportunidad.

Los Oferentes podran formular impugnacion fundada a la adjudicacién, dentro de
los cinco (5) dias corridos contados a partir de la notificacion de la adjudicacion,
acompafiando una garantia equivalente al dos por ciento (2%) del monto total
adjudicado.

Las garantias deberan constituirse mediante depdsito efectivo en el Banco San
Juan, Sucursal Tribunales, Cuenta N° 1200/7 “Poder Judicial — Cuenta Operativa”.
Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron, solamente en caso
que dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas, los importes de las garantias pasaran a integrar
la cuenta antes citada del Poder Judicial.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y/o no garantizadas
debidamente, no seran consideradas. En este supuesto solamente sera necesaria
la simple notificacion por Nota del Comitente.

ARTICULO N° 21: REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA

La representacion Técnica sera ejercida por un profesional Universitario de 12
Categoria, Ing. Civil, Arquitecto, Técnico Constructor o Maestro Mayo de Obras
debidamente matriculado ante el Consejo de Ingenieros y Agrimensores de San
juan, el Colegio de Arquitectos de San Juan o segun corresponda, con
antecedentes e idoneidad a plena satisfaccion de la Inspeccion, que se encuentre
matriculado y habilitado, quien sera responsable de tramitar la aprobacién de
planos, obtencién de certificados, etc.

El Representante debera cumplir sus funciones en forma permanente, coordinando
las tareas con la Inspeccion



Actuara ejerciendo el control permanente de la ejecucion in situ y el cumplimiento
de los aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administrativos, que rijan para la
actividad siendo el interlocutor entre la empresa y la inspeccion de obra.

El proponente y/o Representante Técnico deberan tener domicilio legal en la
Provincia de San Juan.

ARTICULO N° 22: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las
siguientes responsabilidades:

- Ser responsable de la interpretacion de la documentacion contractual y no puede
aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisién de su
parte. Asimismo, es responsable de cualquier defecto de ejecuciéon y de las
consecuencias que puedan derivarse de la realizacion de trabajos con deficiencias
manifiestas.

- Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales,
sistemas y/o procedimientos a utilizar. Cumplir estrictamente junto a su personal,
las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos Policiales o Municipales vigentes en
el lugar de ejecucion de los servicios.

- Cumplir estrictamente, junto a su personal, las disposiciones, Ordenanzas y
Reglamentos Policiales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las
obras. Sera por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de
los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccidn a dichas disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

- Abonar al Colegio o Consejos Profesional (segun corresponda), los impuestos,
tazas, estampillados y copias que la tramitacion y aprobacién de los planos asi lo
exija.

- Tener permanentemente en el obrador, el instrumental, utiles necesarios y planos

para la inspeccion de Obra que pueda realizar en cualquier momento las
verificaciones que fueran necesarias para su correcta ejecucion.

- Sera por cuenta de la Contratista el pago de multas y el resarcimiento de los
perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccidn a dichas Disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

- Todos los materiales, accesorios, productos que se utilicen para el cumplimiento
de los trabajos, deberan ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su
clase (responder a las normas de calidad), previamente aprobados por la
Inspeccién, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares. A tal efecto, y con anticipacién, la contratista hara entrega de todas las
muestras respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a
utilizarse, o los de buena de calidad puesta en desacuerdo con las estipulaciones
contractuales, seran reemplazados por la Contratista.

- Estara también obligado a usar métodos que, a juicio de la Inspeccion, aseguren
la calidad satisfactoria de los trabajos. Si en cualquier momento antes iniciarse los
trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos
utilizados por la Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio
de la Inspeccion, ésta podra ordenarle que perfeccione esos métodos y productos o
los reemplace por otros mas eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspeccion



nada objetase sobre el particular, no eximira a la Contratista de la responsabilidad
que le concierne por ineficiencia de los trabajos.

- No se admitira cambio alguno de productos y materiales que no esté autorizado
por la Inspeccion. Cuando, en opinidén de la Inspeccién algun producto o material
propuesto por la Contratista no redna los requerimientos necesarios para la
aplicaciéon especificada, ésta debera reemplazarlo conforme a las Especificaciones
Técnicas.

- El personal y los elementos necesarios en la ejecucion para este objeto, como ser:
instrumentos, herramientas, fletes, aparatos especificos de control, etc. seran
facilitados y costeados por la Contratista y se comprobara que los elementos sean
los apropiados.

- Los trabajos deberan efectuarse con las herramientas y elementos de proteccion
personal, dando estricto cumplimiento a todas las normas de seguridad vigente en
la materia.

- Los traslados de material y elementos de trabajo, se haran libres de todo gasto en
concepto de fletes y/o acarreos para la Comitente, como asi también el riesgo de
traslado y cualquier gasto de otra naturaleza.

- El comitente deslinda cualquier responsabilidad respecto del personal que se
afectara a los trabajos, por cualquier perjuicio que pudieren sufrir u ocasionar a
terceros y que resulte de cualquier acto u omisién del Contratista en relacién al
objeto contractual o causados por sus empleados o dependientes, cualquiera fuera
la causa de estos danos.

- El contratista se obliga a reparar todo dafo, causado por el personal afectado a la
prestacién del servicio, cualesquiera fuese la causa, que sufrieran los bienes de la
Comitente, entendiéndose por éstos toda propiedad, de naturaleza mueble o
inmueble, cualquiera sea el lugar en que se encuentre, que pertenezca al
Organismo o sea administrada por éste.

- El representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los
dafios o perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el
cumplimiento de sus funciones especificas.

ARTICULO N° 23: INSPECCION, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

La inspeccion, medicion y certificacion de los trabajos sera ejercida por
profesionales del Departamento Servicios Generales del Poder Judicial de San
Juan.

La Inspeccion de Obra tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo
variar el orden en que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio
de ella, requieran modificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo
contractual.

Si el plazo de obra superara los 30 dias, el primer dia habil de cada mes, se
efectuara la medicion de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo ser citado
el Representante Técnico de la Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia
determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion.

Los certificados seran preparados por la Contratista, utilizando herramientas
informaticas y presentados a la Inspeccion para su verificacion y control, dentro de
los primeros diez (10) dias de cada mes.



Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducira el cinco
por ciento (5%), que se retendra hasta la Recepcion Definitiva como fondo de
reparo. Esta retencién podra ser sustituida por los demas medios que prevé la
Reglamentacion de la Ley.

El plazo de pago de los certificados de Obra sera el establecido en la Ley N° 128-A
(anterior Ley N° 3734) de Obras Publicas, Articulo 57. Tienen vigencia los Decreto
Acuerdo N° 0028 — de fecha 06/09/2016, que adhiere al Decreto Nacional N°
691/2016 (anterior Decreto N° 1447 — MIT y MA-04) de re-determinacion de precios,
con precios basicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.

Vencido dicho plazo, correran desde entonces a favor de la Contratista, intereses,
calculados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El
pago del certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses
devengados por mora, extingue la obligacion de abonarlos.

Se informa que la férmula polindmica a aplicar en la presente licitacion para el
calculo de la variable de referencia en los certificados de re-determinacion es la
siguiente:

VR=

0,1036 PPM-r / PPM-o + 0,1612 PLI-r / PLI-o + 0,2390 CCU-r / CCU-0o + 0,4962
MO-r /MO-o

Cdbdigos obtenidos de los indices ICC-GBA y SIPM del INDEC, donde:

Cddigo Descripcién
PPM = 31600-20 Puerta placa de madera calidad media
PLI = 35110-31 Pintura latex para interior
CCU = 46340-31 Cable con conductor unipolar
MO = 51560-11 Mano de obra oficial especializado

ARTICULO N° 24: GASTOS IMPRODUCTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se
determinaran sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la
oferta, a los que se les deducira la incidencia que tengan aquellos gastos que se
producen por unica vez y que no tienen relacién con el avance de los trabajos en el
tiempo.

Con el valor obtenido, se determinara el monto mensual de gastos improductivos,
que aplicado a la ampliacién de plazo otorgado en base a las causales previstas en
la Ley N° 128-A (anterior Ley N° 3734) y Decretos Reglamentarios (Articulos 42 y
61), dara el total de los mismos y al cual se le adicionara solamente, el porcentaje
correspondiente al I.V.A.

El plazo para el pago de los gastos improductivos sera de sesenta (60) dias
corridos, contados a partir de la presentacion del reclamo, el cual para ser recibido
por la Inspeccion de Obra debera incluir como requisito esencial obligatorio, la
documentacion completa que lo avale.

ARTICULO N° 25: SEGUROS

La Contratista debera asegurar en una ART, por su exclusiva cuenta y contra los
riesgos de accidentes de trabajo, a todo el personal permanente o transitorio de la
Empresa.




Todas estas polizas deberan ser presentadas con una antelacién no menor de tres
(3) dias habiles antes de la firma del Acta de Iniciacion de los trabajos. La falta de
presentacion y/o aprobacion de las pdlizas, por causas imputables a la Contratista
impedira la emisidn de cualquier certificado de obra.

Las Companias Aseguradoras deberan estar autorizadas por la Superintendencia
de Seguros de la Nacion.

Cuando la sede de la Compania Aseguradora no esté en jurisdiccion de la
Provincia de San Juan, las pdlizas deberan ser legalizadas por Escribano Publico,
cuya firma sera certificada por el respectivo Colegio de Escribanos del lugar de
emision.

Las Companias Aseguradoras tendran que constituir domicilio en la Ciudad de San
Juan, someterse a los Tribunales Ordinarios de la misma, renunciar al beneficio de
excusion y division, como asi también a cualquier Fuero o Jurisdiccion de excepcién
que pudiere corresponderle.

Todas las polizas exigidas por este pliego deberan ser aprobadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y Organismos competentes en la
materia.

ARTICULO N° 26: DETALLE DE SEGUROS

Seguros del Personal de la Empresa: La contratista debera asegurar en una ART,
por su exclusiva cuenta a todo personal permanente o transitorio que se
desempeiie en el servicio de control de plagas, contra los riesgos de accidentes de
trabajo, en compafiia argentina autorizada, de acuerdo a lo establecido en la Ley
Nacional N° 24.557, Decreto N° 911/96 y Resolucion N° 51/97 y 35/98, o de toda
otra norma legal que en el futuro las reemplace o modifique.

Dicha podliza debera cubrir los siguientes aspectos: indemnizacién por muerte,
incapacidad total o permanente, incapacidad parcial y permanente, incapacidad
temporal, asistencia médica, farmacéutica, gastos sanatoriales y aparatos de
protesis y ortopedia.

La pdliza de referencia debera ser acompafada con el comprobante de pago de la
prima, para la correspondiente aprobacién por parte del Comitente.

Se admitiran las pdlizas con los riesgos que actualmente cubren las companias
aseguradoras, el resto de los riesgos detallados en este articulo, sera cubierto por
la Contratista, mediante la presentacion de contratos o convenios con sanatorios y/
o farmacias.

La Contratista debe acompanar listado de personal, el cual ira incluido en la pdliza.
En caso de producirse bajas e incorporaciones, debera informarse a la Compania
de Seguros, en los términos que indica la Ley.

Mensualmente la Contratista comunicara a la Inspeccion, el movimiento del
personal que pudiera producirse, adjuntando los anexos correspondientes a la
poliza original.

Seguro por dafos a personas y propiedades: La Contratista debera presentar una
poliza de Seguros de Responsabilidad Civil, por los dafios y/o lesiones que
pudieran ser ocasionados a terceras personas y/o propiedades de terceros con
motivo de la ejecucidn de los trabajos, por un monto de Pesos Tres Millones
($3.000.000,00) por persona y/o unidad afectada.




Nota: Todas estas polizas deberan ser presentadas con una antelacién no menor
de tres (3) dias habiles antes de la firma del Acta de Iniciacion de los Trabajos,
conjuntamente con la cartilla sanitaria actualizada y el Certificado de antecedentes
de cada uno de los integrantes del personal. La falta de presentacion y/o
aprobacion de las pdlizas, por causas imputables a la Contratista, impedira la
emision de cualquier certificado de Servicio.

ARTICULO N° 27: MULTAS

a) Por atraso en el plan de trabajos.

Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el porcentaje
previsto en el Plan de Trabajos aprobado y el porcentaje real ejecutado, acumulado
para el mes que se considere, sea igual o mayor al veinte por ciento (20%), se
aplicara una multa equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre los
montos previstos y certificado acumulado para el mes que se considere. El atraso
se verificara con la siguiente formula:

Atraso = (AMPT — AMRC) x 100 mayor o igual a 20%
AMPT
Multa = (AMPT — AMRC) x 0,10

AMPT = Avance segun Plan de Trabajos acumulado al mes que se considere

AMRC = Avance Real Certificado acumulado al mes que se considere

En caso que la Contratista recupere completamente los atrasos en que pueda
haber incurrido, el Comitente a su exclusivo criterio, podra reintegrar total o
parcialmente las multas aplicadas por este concepto, en el Certificado Final de
Obra.

b) Por incumplimiento del plazo contractual

La demora en la terminacion de la obra, siempre que la Contratista no probase que
se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-
referéndum de la Autoridad que corresponda, dara lugar a una multa diaria
proporcional y acumulativa que se calculara de la siguiente forma:

a) Dentro de un periodo equivalente a la cuarta parte del plazo
contractual, contado desde el dia siguiente al que la obra debio
terminarse:

M=0,10 x C/P

b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del dia siguiente y
durante otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo
contractual:

M =0,20 x C/P

c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y
durante otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo
contractual:

M=0,40 x C/P



d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del dia
siguiente:

M =0,80 x C/P
M = Monto de la multa a aplicar por dia.

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe
que representen las modificaciones de obras, actualizadas si
correspondiese.

P = Plazo contractual en dias. Si se hubieren acordado modificaciones
del mismo, el valor “P” sera aumentado o disminuido segun lo
convenido.

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto sera como
maximo del 10% del monto contractual.

Alcanzado este limite, el Departamento Servicios Generales comunicara la
situacién a la Presidencia de la Corte de Justicia, para que ésta decida si es
conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescision del Contrato por causa
de la Contratista.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista
advertencia o comunicaciéon de la Inspeccién sobre la lentitud de la marcha de los
trabajos.

En cambio, podra la Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccion, que se
prorrogue el plazo de ejecucion, fundado en las siguientes causas:

1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran
demandado un mayor tiempo para la ejecucién de la obra.

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo
excepcional por su duracién o inclemencia, y en general causas que,
sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en
forma prolongada.

3) Toda otra causa contemplada en la legislacion vigente.

Todo pedido de prérroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacién
sustancial del Contrato suscrito, sera resuelto por el Comitente, previo informe de la
Inspeccién de la Obra.

ARTICULO N°28: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden
de Servicio en el plazo establecido, se hara pasible de una multa diaria y
acumulativa del 0,2 % (Cero coma dos por ciento) del monto contractual,
actualizado, si correspondiera al mes anterior al de aplicacion de dicha multa.

ARTICULO N° 29: MULTA POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Por cada dia de suspension injustificada de los trabajos, la Contratista se hara
pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del




Contrato (actualizado al mes anterior al de aplicacion de la multa, si correspondiere)
y el plazo contractual en dias.

ARTICULO N° 30: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA

La ausencia injustificada, en la obra del Contratista o de su Representante Técnico,
cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dara lugar a la
aplicacion de la sancion establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 31: MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA

La falta de limpieza en la obra sera advertida por orden de servicio, con indicacion
del plazo de cumplimiento. La desobediencia sera sancionada en la forma
establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 32: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccion podra
ordenar la demolicién, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias
para cerciorarse del fundamento de la sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo
estaran a cargo de la Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista
debera reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la
Inspeccion.

Transcurrido dicho plazo, los trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por
terceros, formulandole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los
importes se tomaran del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de
pago, segun corresponda.

ARTICULO N° 33: PRECIO

La cotizacion se realizara segun Planillas de Cémputo y Presupuesto Oficial
agregadas en las Especificaciones Técnicas Particulares, incluyendo Analisis de
Precios.

El precio cotizado debera incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), revistiendo la
Comitente el caracter de Consumidor Final frente a este impuesto.

El total general de la propuesta se especificara en letras y numeros. En caso de
diferencia se tomara como valida la cantidad escrita en letras.

Los precios consignados en las propuestas econdmicas seran invariables,
cualquiera fueren los errores u omisiones en que hubiere incurrido el oferente.

ARTICULO N° 34: ALTERNATIVAS

Ademas de la propuesta econdmica por los trabajos requeridos, los proponentes
podran presentar propuestas alternativas las que, en su caso, seran consideradas
por el Comitente sin que ello obligue a su adjudicacion.

ARTICULO N° 35: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccion de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucién no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en
el Pliego.




Es obligatorio de la contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstituirlo de
acuerdo a lo que contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin
derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las
sanciones que le pudieren corresponder.

ARTICULO N° 36: FOTOGRAFIAS

La Contratista efectuara un minimo de seis (10) tomas fotograficas de las obras por
mes en colores, que se tomaran con los detalles y en las fechas que la Inspeccion
de Obra indique, entregando dos (2) copias de cada toma en formato de 13 x 18
cm.

ARTICULO N° 37: RECEPCION PROVISIONAL

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion de Obra cuando se
encuentre terminada segun contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas de las instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas
Particulares, labrandose un Acta en presencia de la contratista o de su
Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este
derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operacion.

Antes de la firma del acta la Contratista debera presentar los certificados que
acrediten haber cumplido con los pagos correspondientes ante el Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas, Colegio o Consejo Profesional
pertinente, Municipalidad del departamento de Rivadavia (Derechos y tasas
municipales si correspondieren).

En el Acta de Recepcion Provisional se consignara:

1) La constancia de que la obra esta terminada de acuerdo con los planos
aprobados, Pliegos de Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspeccion de
Obra.

2) las Modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacidon de las
respectivas resoluciones que las autorizaron.

Si al proceder a la Inspeccion previa de la recepcion provisional, se encontrasen
obras que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones de contrato, se
procedera a suspender dicha recepcidén hasta que la contratista ejecute las mismas
en la forma estipulada. A tales efectos la Inspeccion de obra fijara un plazo,
transcurrido el cual sin que la Contratista diera cumplimiento a las observaciones
formuladas, el comitente podra ejecutar los trabajos por si o con intervencién de
terceros, cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las acciones que
correspondieren.

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no
afecten a la habilitacion de la obra, podra realizarse la Recepcion Provisional
dejando constancias de las mismas en el acta, para que se subsanen dichos
inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de
garantia.

ARTICULO N° 38: PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia de la obra sera de doscientos setenta (270) dias, a partir de la
fecha de la recepciéon Provisional, durante la cual la Contratista queda responsable
de la totalidad de los trabajos ejecutados, estando obligada a la reparacion
requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de los
materiales o de deficiencias en la ejecucion de los trabajos.




ARTICULO N° 39: PLANOS CONFORME A OBRA. RETENCIONES.

Dentro de los 30 dias posteriores a la Recepcion Provisoria, la empresa contratista
debera presentar ante el Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial
dos (2) juegos completos de Planos Conforme a Obra:

1) Planos Generales y estructuras; aprobados por la Direccién de Planeamiento y
Desarrollo Urbano.

2) Planos de Instalaciones Sanitarias
3) Planos de Instalacion Electrica, aprobado por la Municipalidad de Rivadavia.

Dichas presentaciones deberan ser realizadas en escalas 1:50 o 1:100 segun
corresponda y en base a los cuales se realizara la Inspeccion de obra.

Asimismo, se debera presentar en soporte digital toda la documentacion de los
planos aprobados.

Estaran a cargo del contratista el pago de todos los aranceles y tasa municipales
que surjan de la aprobacién de los mismos.

Adicionalmente el contratista debera obtener el certificado de Habilitacion eléctrica
para ser presentado ante bomberos e informe de mediciones de puesta a tierra y
pruebas de disyuntores firmado por Matriculado en el Consejo de Ingenieros de
San Juan.

Se prevé una retencion de un 10% del monto total de la oferta, hasta la entrega de
la totalidad de los planos Conforme a Obra aprobados, sefalados
precedentemente y el correspondiente Certificado de Instalaciones Eléctricas para
su posterior presentacién en la Division de Bomberos.

ARTICULO N° 40: RECEPCION DEFINITIVA

La recepcion Definitiva tendra lugar a la terminacion del Plazo de garantia, previa
constatacion del buen estado de las obras, verificacion del correcto funcionamiento
de las instalaciones especiales y recepcion a satisfaccion de la Inspeccion de los
Planos Conforme a Obra.

ARTICULO N° 41: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a la
firma del Acta de recepcion Provisional y el Fondo de Reparo dentro de los treinta
(30) dias posteriores de efectuadas la Recepcién Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 42: RESCISION

La Comitente podra, una vez efectuada la adjudicacién, rescindir la contratacion en
cualquier momento, sin necesidad de invocar causa alguna, debiendo notificar tal
decision con una antelacion de sesenta (60) dias corridos.

Por otra parte, la contratista una vez efectuada la adjudicacion, podra rescindir la
contratacién, debiendo ésta invocar justa causa debidamente acreditada,
notificando tal decision con una antelacion de noventa (90) dias corridos,
obedeciendo dicho plazo a la necesidad del Comitente de contar con el tiempo
suficiente para la preparacién de un nuevo llamado.

En caso que la rescision obedeciera a causas imputables a la Contratista, la misma
operara a partir de la notificacidén. La rescisidbn no generara consecuencias para el
Comitente.



ARTICULO N°43: CESION

Las adjudicaciones o contratos no podran ser transferidos, salvo casos justificados
y aceptados -expresa y previamente- por el Comitente.

ARTICULO N°44: NORMATIVA

La Contratista se obliga a cumplir toda normativa nacional, provincial o municipal
vigente, la que la sustituya o se agregue en el futuro y que resulte de aplicacién al
contrato.




FORMULARIO N° 1
MODELO DE DECLARACION JURADA

San Juan, ....de ............. de 2022

REF.: LICITACION PUBLICA N°...... 12022

OBRA: Ampliacién del edificio de Morgue Judicial
UBICACION: Av. Lib. San Martin 5833 Oeste.
DEPARTAMENTO RIVADAVIA - SAN JUAN

Seior Presidente

Corte de Justicia de San Juan
Dr. Juan José Victoria

S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion, los
documentos solicitados y la oferta técnica-econémica de nuestra Empresa/UTE,

para la ejecucion de la obra de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la informacién
que se proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se
nos requiera, referido unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacion adjunta y en ningun caso a suministrar aquellas que hubiesen sido

omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos al Sefor Presidente muy

atentamente.

Firma Nombre Empresa/UTE



FORMULARIO N° 2

DECLARACION JURADA

San Juan, ....de ............. de 2022

REF.: LICITACION PUBLICA N°....../2022

OBRA: Ampliacién del edificio de Morgue Judicial
UBICACION: Av. Lib. San Martin 5833 Oeste.
DEPARTAMENTO RIVADAVIA - SAN JUAN

OF EREN T E: e
G e

1) DECLARA BAJO JURAMENTO:

a) Aceptacion del Pliego:

El oferente declara conocer el Pliego de Bases y Condiciones Generales,

Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Notas Aclaratorias.

Deja expresa constancia de conocer la totalidad de la documentacion que lo integra
y aceptar el régimen de contrataciones del Poder Judicial, como asi también el

presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
b) Domicilio Especial y Fuero:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
en caracter de declaracion jurada, el oferente, constituye domicilio especial para el
cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del

[T TST=T o1 U= = o

del Gran San Juan, sometiéndose a los tribunales ordinarios dela Provincia de San
Juan, por cualquier cuestion judicial o extrajudicial, renunciando expresamente a

cualquier otro fuero o jurisdiccion.

c) Deuda Previsional No exigible por AFIP



El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO
JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no posee
deuda exigible por aportes, contribuciones y toda otra obligacién previsional, siendo
competente para contratar con el Poder Judicial, hasta tanto se declare bajo
juramento lo contrario, en razén de cumplir con el requisito exigido por el Art. N°4
de la Ley N° 17.250.

d) Certificado de Libre Deuda Ley 643 A, Articulo 17

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO
JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, fisica o juridica,
ni sus integrantes, no resultan titular de deuda incluid en el articulo de la Ley 552-A,
segun los registros obrantes en este Comité Ejecutivo.

e) Inhabilidad para contratar con el Estado

Se declara bajo juramento que ninguno de los oferentes se encuentra
comprendidos en las causales de inhabilidad previstas por el Régimen de
Contrataciones del Poder Judicial.

NOTA: La Declaracion Jurada debe ser presentada en forma completa,
rellenada en computadora o manualmente con letra imprenta legible, firmada

con aclaracioén y cargo que inviste.




FORMULARIO N° 3
MODELO DE PROPUESTA

San Juan, ....de ............. de 2022

REF.: LICITACION PUBLICA N°...... 12022

OBRA: Ampliacién del edificio de Morgue Judicial
UBICACION: Av. Lib. San Martin 5833 Oeste.
DEPARTAMENTO RIVADAVIA - SAN JUAN

Seiior Presidente

Corte de Justicia de San Juan
Dr. JuanJosé Victoria

S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la siguiente

Propuesta para las obras del titulo, por la suma unica y global de:

Sin otro particular, saludo/amos al Sefor Presidente muy

atentamente.

Firma

Aclaracion y sello/s

(1) En numeros
(2) En letras



FORMULARIO N° 4

CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

LICITACION PUBLICA N°
AMPLIACION MORGUE JUDICIAL

POR LA PRESENTE SE CERTIFICA QUE EL SR.......ccocoiiiini.
................................................................ EN REPRESENTACION DE LA
EMP RE S A , ESTUVO
PRESENTE EN LA VISITA DE OBRA REALIZADA EN EL DIA DE LA FECHA.
SAN JUAN, ... DE 2022

INSPECCION DE OBRA



