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(P1053) Reforma de los inmuebles de calle Florida 151 (O) y Rivadavia 50 (O) de la 
Ciudad de Jáchal 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto de la presente contratación es la provisión de materiales y servicios de mano de obra 
necesarios para realizar trabajos de adecuación necesarios en los inmuebles ubicados en calles 
Florida 151 (O) y calle Rivadavia 50 (O) del Departamento de Jáchal. 

ARTICULO N° 2: PLIEGOS  

Los pliegos de esta contratación incluyen la siguiente documentación: 

 Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares  
 Planilla de Computo y Presupuesto Oficial 
 Planos 01 a 04 ANIVI JACHAL y 01 a 07 UFI JACHAL 

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial asciende a la suma de pesos setenta y tres millones noventa y un mil 
($73.091.000). 

ARTICULO N° 4: REQUISITOS DE LAS OFERTAS 

Adicionalmente a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales en la relación a 
la presentación de las ofertas, los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 

Sobre N° 2 

- Oferta económica de acuerdo a la planilla de Cómputo y Presupuesto adjunta. 

- Análisis de precios de los ítems detallados en la planilla de Computo y Presupuesto. 

- Plan de trabajos, discriminando los trabajos a ser realizados en los tres inmuebles 
involucrados. 

- Informe detallando sus antecedentes en trabajos similares ejecutados dentro de los 
últimos cinco años. 

ARTICULO N° 5: PLAZO 

El plazo para la entrega de las provisiones será de cuarenta y cinco (45) días corridos y se 
computará desde la firma del Acta de Iniciación de los Trabajos, la que deberá celebrarse dentro 
de los cinco días hábiles posteriores a la firma del contrato.  

ARTICULO N° 6: PAGO PARCIAL 

Se prevé un pago parcial correspondiente a la medición de los trabajos ejecutados a los 
veinticinco (25) días corridos de iniciado el plazo contractual. 

ARTICULO N° 7: ARTICULOS SIN EFECTO 
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Queda sin efecto el Artículo 23° del Pliego de Bases y Condiciones Generales en lo que 
respecta a la obligación de presentar muestras.  

Queda sin efecto el Artículo 33° del Pliego de Bases y Condiciones Generales relacionados al 
lugar de entrega de mercadería. 

ARTICULO N° 8: SEGUROS 

Las pólizas exigidas en este pliego deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 

- Deberán ser emitidos por Compañías Aseguradoras autorizadas por la Superintendencia 
de Seguros de la Nación, a entera satisfacción del Poder Judicial y deberán constituir 
domicilio en el Gran San Juan para todas las obligaciones y derechos derivados de dicho 
seguro y contendrá el sometimiento a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, 
renunciando a cualquier jurisdicción que pudiere corresponderle. 

- Instituirán al Poder Judicial como Beneficiario 

- Deberán ser presentadas con una antelación no menor de tres (3) días hábiles antes de la 
firma del Acta de Iniciación de los trabajos. 

- En el texto deberá indicarse el concepto cubierto por el seguro que se contrata. 

- Mantener su vigencia mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento se 
cubre. 

Detalle de Seguros exigidos: 

- Seguro por daños a personas y propiedades: El Contratista deberá presentar una póliza 
de Seguros de Responsabilidad Civil, por los daños y/o lesiones que pudieran ser 
ocasionados a terceras personas y/o propiedades de terceros con motivo de la ejecución 
de los trabajos, por un monto de pesos dies millones ($10.000.000) por persona y/o 
unidad afectada. 

ARTICULO N° 9: MULTAS 

Por incumplimiento del plazo contractual 

La demora en el completamiento de los trabajos dentro de plazo contractual, siempre que el 
Contratista no probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el 
Comitente, dará lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculará de la 
siguiente forma:  

M = 0,30 x C/P, donde; 

M = Monto de la multa a aplicar por día. 

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen las 
eventuales modificaciones contractuales, actualizadas si correspondiese. 

P = Plazo contractual en días. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el valor “P” 
será aumentado o disminuido según lo convenido. 

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto será como máximo del 20% 
del monto contractual. 

Alcanzado este límite, el Comitente decidirá si es conveniente que los trabajos contratados 
prosigan o se imponga la rescisión del Contrato por causa del Contratista.   

 


