DIRECCION
DE SERVICIOS
GENERALES

CORTE DE JUSTICIA
SAN JUAN

(P1899) Adecuacion Edificio Flagrancia

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO N°1: OBJETO DEL PLIEGO

El presente pliego es complementario del “Pliego General unico de Bases y Condiciones para
la Contratacién de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N° 857 — OSP-73 y declarado
obligatorio para toda la Administracion Publica Provincial por Decreto N° 1432-OSP-73, todo
ello dentro del marco juridico establecido por la Ley N° 128-A (anterior Ley N° 3734) y sus
decretos reglamentarios.

En ese caracter el mismo establece las condiciones particulares para el llamado a Licitacion
Publica para el proyecto “Adecuacién Edificio Flagrancia”, Departamento Capital —
San Juan.

Toda la obra se ejecutara y pondra en funcionamiento de conformidad con las indicaciones
y estipulaciones del presente Pliego de Licitaciébn Publica, consistente en la siguiente
documentacién: Memoria Descriptiva, Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones
Técnicas, Computo y Presupuesto Oficial, Documentacién Gréfica; y de lo prescripto en las
Circulares que pudiera emitir la Autoridad Competente como resultado de las consultas de
los interesados, que también pasaran a ser parte de los Documentos de Licitacién Publica.

El Contratista realizara todos los trabajos requeridos para su total ejecucién, proporcionara
el personal técnico, administrativo y obrero; suministrara los materiales, equipos, maquinas,
herramientas, accesorios, transporte etc., asi como aquellos otros elementos que, aunque
no se mencionen en el presente Pliego, se requieran para poner la obra en completo y
adecuado estado de funcionamiento.

ARTICULO N°2: NORMATIVA APLICABLE

Seran de aplicacion las siguientes normas legales:
e Cadigo Civil y Comercial de la Republica Argentina
e Ley Provincial de Obras Publicas N° 128-A (anterior Ley N° 3734);
e Decreto N° 1628-2018-A (Reglamentario de la Ley 128-A)
o Decreto N° 0312-MIAyE-2024 (Asistencia Financiera Extraordinaria)
e Decreto Reglamentario N° 3523-OSP-72 y concordantes;
e Resoluciéon N° 038-OCC-2021. Registro Unico de Proveedores del Estado.
o Decreto N° 0015-MOSP-2020 (modificatorio del Decreto N° 3523-OSP-72).

e Ley N°307-A (anterior ley 5459) (Registro Provincial de Constructores de Obras
Publicas);

o Decreto N° 1480-MIySP-2017 (Modificatorio del Decreto N° 0857-OSP-73)

1|25



e Decreto N° 0857-OSP-73 (Pliego General Unico de bases y Condiciones);

e Decreto N° 1432-OSP-73 (Aplicacion del Pliego General Unico de bases y
Condiciones);

o Decreto Reglamentario N° 1487-OSP-86 (registro Provincial de Constructores);

e Ley N° 1995-A — Decreto Reglamentario N° 0007-2021. Ley de Procedimientos
Administrativos;

e Decreto N° 1818/70 (Inscripcion en DGR)

e Ley N°2135-A — Ley de Compre Sanjuanino;

o Decreto Reglamentario N° 0396-2021 (Compre Sanjuanino)

e Decreto Acuerdo N° 0006-23 (Nuevo Sistema de Redeterminacion de Precios);
e Ley N° 2458-A y Decreto Reglamentario (Emergencia de Obra Publica).

e Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00;

e Decreto N° 2796-OSP-80

e Ley N°643-A (ex Ley N° 7053), Articulo 17° - Deudores por Crédito del Banco San
Juan S.A.

o Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes;
e Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias;

e Pliego Particular de Bases y Condiciones;

e Especificaciones Técnicas Particulares;

e Ley 504-L (anterior Ley N° 6571) y Decretos reglamentarios (Evaluacion Impacto
Ambiental;

e Cddigo de Edificacion de la Provincia de San Juan,

En caso de discrepancia de la documentacién contractual primaréa el orden de prelacion
establecido en el articulo 24° del decreto 3523-OSP-72.

ARTICULO N°3: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, y la documentacién de la
licitacién, se interpretaran de la siguiente manera:

COMITENTE: Poder Judicial de San Juan.

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formule oferta, presentando los documentos
requeridos en éste Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El proponente al que se la haya notificado la adjudicacién, y hasta el
momento de la firma del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el contrato respectivo y a partir de que
el mismo adquiera validez legal.

SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacion autorizada por la
Administracion, haya sido determinada con el contratista, bajo su exclusiva responsabilidad.

INSPECTOR: El responsable designado por el Poder Judicial, que tiene a su cargo el control
y vigilancia directa del servicio.
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REPRESENTANTE TECNICO: El profesional representante de la contratista, encargado de
la conduccion técnica de la Obra.

DIAS: Salvo indicacién en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos inhabiles
y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras publicas N° 128-A (anterior
Ley N° 3734) y Decreto Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econdmica, presentados en tiempo y
forma, con precios basicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.

PLIEGO: EIl conjunto de la documentacion constituida por:
e Pliego Particular de Bases y Condiciones
¢ Pliego Especificaciones Técnicas Generales
o Pliego Especificaciones Técnicas Particulares
e Anexos
e Formularios Tipos
e Planos
e Planillas

Asimismo, integraran el pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de
oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes.

ARTICULO N°4: ADQUISICION DEL PLIEGO

El valor del pliego sera fijado por la Corte de Justicia en la Acordada que autorice el llamado
a Licitacién Publica. Dicho valor del Pliego sera de un monto no reembolsable. El presente
Pliego podra consultarse en la Oficina de Compras dependiente de la Direccién general
Financiera Contable del Poder Judicial de San Juan.

La documentacion licitatoria estara disponible en la pagina web oficial del Poder Judicial de
San Juan.

ARTICULO N°5: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO
DEL EDIFICIO. VISITA.

Los Proponentes deberan conocer y aceptar la normativa indicada en el Articulo N° 2, como
asi también los reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales y/o
privados vigentes para el rubro de la presente Licitacion, Leyes Laborales e Impositivas,
Tasas e Impuestos que graven la realizacién de sus trabajos y toda otra ley, Decreto,
Ordenanza, Reglamentacion, etc., vinculados con la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, los Proponentes deberan visitar el lugar de emplazamiento de la obra para tomar
conocimiento de sus caracteristicas principales, y condiciones de trabajo tales como:
provision de energia eléctrica y agua, acceso, etc. y cualquier otro elemento que pueda
constituir un factor influyente en el justiprecio del monto de la oferta que integra la propuesta.
La visita se realizara en dia habil, en horario matutino o vespertino, en coordinaciéon con
profesionales de la Direccion de Servicios Generales.

Los proponentes que deseen realizar dicha la visita deberan enviar mail, una vez adquirido
el pliego, a P1899consultas@jussanjuan.gov.ar, mediante este medio se les comunicara dia
y horario de la misma.
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La Comitente no reconocera ningun reclamo, derivado del incumplimiento de la obligacion
impuesta por este articulo.

ARTICULO N%: PRESUPUESTO OFICIAL

Dicho monto comprende el total de la suma a abonar por el periodo de contratacion.

El presupuesto oficial asciende a la suma de pesos setentay cuatro millones novecientos
setentay cinco mil ciento ochentay cinco con 00/100 ($ 74.975.185,00) valor que incluye
el IVA, y tasas de Ingresos Brutos.

ARTICULO N°7: FORMA DE PAGO

La obra objeto de ésta Licitacion sera atendido con recursos propios del Comitente y la
correspondiente certificacion sera abonada en los términos y condiciones establecidas en la
Ley N° 128-A (anterior Ley N° 3734) de Obras Publicas y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO N° 8: SISTEMA DE CONTRATACION

La obra que se licita se contratara por el sistema de Ajuste Alzado por precio global,
calificAndosela a los fines de la aplicacion del Decreto Acuerdo N° 0028 de fecha 06/09/2016
(anterior Decreto N° 1447- MIT y MA -2004), como Obra de arquitectura.

ARTICULO N° 9: PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

El plazo para la ejecucién de la obra sera de sesenta (60) dias corridos y se computaran
desde la fecha del Acta de Iniciacién de los Trabajos, la que debera operarse dentro de los
cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del Contrato.

ARTICULO N° 10: CONSULTAS Y ACLARACIONES

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cinco (5) dias antes de la
fecha de apertura de las Propuestas.

Dichas consultas deberan formularse al Comitente, via mail a
P1899consultas@jussanjuan.gov.ar. El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija
en hasta cinco (05) dias habiles antes de la fecha de apertura de las Propuestas.
Respondiendo éste de la misma manera hasta dos (02) dias hébiles antes de la fecha de
apertura.

No se respondera la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explicitamente contenida
en la documentacion.

Asimismo, el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos establecidos
anteriormente, podra remitir a quienes hayan adquirido el Pliego, las aclaraciones que estime
corresponder.

Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integraran la documentacion el Pliego,
no constituyen causal para extender el plazo establecido para la presentacion de las
Propuestas.
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ARTICULO N°11: PROPONENTES

Los Proponentes podran ser nacionales o provinciales, admitiéndose su presentacion en
forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas que cumplan con las condiciones
de este Pliego.

Las personas fisicas se acreditardn mediante D.N.I.

Las empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las leyes en
vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la
autorizacion de los 6rganos societarios para la presentacion en la presente licitacion, como
asi también acompafar los poderes que acrediten la representacion de la firma, tanto social
como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una UTE, las empresas que la integren deberan presentar la
documentacion requerida en el parrafo precedente y, ademas:

a) Un compromiso de UTE, constituido por no mas de dos (2) empresas, el cual debera
plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la Ley Nacional N°
22.903, que modifico la Ley Nacional N° 19.550, la que debera ser suscripta por todos
los integrantes y certificadas las firmas por Escribano Publico.

b) Ademés de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las
Empresas deberan indicar las empresas que la integran y el porcentaje en que cada
una de ellas participara en esa UTE, el cual no podra variar desde su presentacion al
llamado a Licitacion Publica hasta la finalizacion de la obra, en caso de resultar
contratista de la misma, Debera constar en dicho compromiso como Unico objeto de
la constitucion de la UTE, la ejecucién de la obra objeto de la presente Contratacion.

c) Las empresas integrantes de la UTE deberan declarar en forma expresa que la
responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por
todos sus integrantes, renunciado a los beneficios de excusién y division. También,
el compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo de la
UTE hasta la recepcion definitiva de la Obra, en caso de adjudicarsele el contrato.

d) Sila UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato debera
presentar OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripcion en el Registro
Puablico de Comercio. Asimismo, deberé denunciar el Representante de la UTE, quien
acreditara su calidad de tal mediante copia certificada del acta de designacion. En
caso de revocacion de la designacion, deberd comunicar al Comitente, en forma
fehaciente, dentro de los dos (2) dias de producida.

e) Una empresa no podra formar parte de mas de una UTE. Asimismo, Si se presenta
en asociacion con otra empresa, no podra presentarse sola.

ARTICULO N°12: PRESENTANCION DE LAS PROPUESTAS

La presentacion se admitira hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de
Apertura de los Sobres. La documentacién presentada después de la hora establecida para
la apertura sera devuelta sin abrir.

Los Proponentes deberdn examinar cuidadosamente el Pliego General de Bases y
Condiciones y no omitir la presentacion de ninguna informacién o documento solicitado. Esta
omisioén o la comprobacion de que cualquier informacion proporcionada por un Proponente
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no es correcta, veraz y completa, motivara la aplicacion de las penalidades que en cada caso
se establece.

Cuando se requiera la certificacién de la firma, ésta debera ser cumplida por Autoridades
Notariales con exclusion de toda otra.

La documentacién requerida por este Pliego se acompafara de conformidad a las siguientes
indicaciones:

a) Se presentaran dos sobres bajo la denominacién “Sobre 1” y “Sobre 2”, cerrados.
El “Sobre 2” estara contenido en el “Sobre 1”

b) El “Sobre 1” llevara un roétulo en el que conste solamente la denominacién de la
Contratacion de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertaran en él todos los
documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido en el Articulo N° 13.

c) El “Sobre 2” llevara un rétulo en el que conste la denominacién de la Contratacion
de que se trata y el nombre del Proponente. Se insertardn en él todos los documentos
solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido en el Articulo N°14, en original y
copia.

d) Todos los documentos estaran redactados en castellano, se presentaran
mecanografiados, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que no hayan
sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados manuscritos. Los
documentos que se acompafien podran presentarse en su original, en testimonio expedido
por Autoridad Competente o copia certificada por Autoridad Notarial.

e) Toda la documentacién debe ser presentada en original y una (1) copia de un
mismo tenor. Todas las paginas del original y copia deben ser firmadas por la o las personas
debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo legalmente y llevaran el sello
de la Empresa, Sociedad o UTE respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original’”,
sera considerado a todos los efectos como oferta valida. El otro ejemplar, que debera ser
idéntico al anterior, sera marcado con la palabra “copia”.

f) Todas las paginas seran numeradas y se incluira un indice que facilite la ubicacién
de cualquier informacién durante el proceso de evaluacion.

g) La documentacion debera ser protegida por cubiertas adecuadas, y unida en forma
suficientemente segura (preferentemente anillada) para evitar su deterioro por el manipuleo
de que sera objeto durante las tareas de revision y evaluacion.

h) La documentacion también debera presentarse en formato digital, en USB.

ARTICULO N°13: CONTENIDO DEL SOBRE 1

Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentacion:
a) Nota de presentacion, siguiendo el modelo del Formulario N° 1.

b) Constancia de la constitucion de la garantia de la propuesta que sera por un monto
del uno por ciento (1%) del presupuesto oficial: Pesos setecientos cuarenta y nueve
mil setecientos cincuenta y uno con 85/100 ($749.751,85.-), que debera constituirse
en cualquiera de las formas que se establecen en el Articulo N°15 del presente Pliego.

Esta garantia le serd devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias
posteriores a la integracion de la garantia de adjudicacion.
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d)

f)

9)

h)

)

k)

Al resto de los Proponentes, se les devolverd la garantia dentro de los quince (15)
dias posteriores a la naotificacion del resultado de la adjudicacion.

Constancia de adquisicion del Pliego.

El certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad de
Contratacion Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan. Para el caso de una
U.T.E. se considerara lo establecido en la Ley 307-A (anterior Ley N° 5459) del
Registro de constructores de San Juan y su Reglamentacion.

Acta de Asamblea, de Directorio o Resolucién Social dictada por el 6rgano societario
competente, segun corresponda que dispone la participacion de la/a Sociedad/es en
la Licitacion y - en su caso- autorizacion para conformar la UTE.

Poder o autorizacién general otorgado al Representante que firma la nota de
presentacién, por ante Escribano Publico, en caso que el Estatuto Social no lo
determine o de Empresas Unipersonales.

Acreditacion de la existencia y vigencia de la persona juridica oferente debiendo
acompafar la inscripcion en el Registro Publico de Comercio o de Personas Juridicas
conforme corresponda debiendo adjuntar copias del contrato social o los Estatutos
Sociales. En caso de UTE, todos sus integrantes deberan acompafar esta
documentacién por separado. En el supuesto de personas fisicas deberan acreditar
en forma fehaciente su inscripcién en el Registro Publico de Comercio.

Certificado de Inscripcion como Proveedor del Estado emitido por el Registro Unico
de Proveedores del Estado (R.U.P.E.) o certificado de preinscripcion.

Declaracion Jurada impresa, completa del Formulario N°2 que se adjunta, firmada
por el oferente, su apoderado o representante legal. En caso de ser un apoderado
distinto al registrado en el R.U.P.E. debe adjuntar copia certificada por ante Escribano
Publico del respectivo poder.

Declaracion Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la
documentacion que integra el presente Pliego, la aceptacion de todas las condiciones
y requisitos alli exigidos y haber efectuado una visita al terreno, tal como lo indica el
Articulo N° 5 del presente Pliego y siguiendo el modelo del Formulario N° 3.

Los oferentes deberan estar inscripto como empleador ante la AFIP, debiendo
presentar los formularios F 931 de los tres (3) ultimos periodos y la acreditacion de
los pagos correspondientes.

Certificado de Cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias, emitido por la
Direccion General de Rentas de la Provincia de San Juan, cuyas actividades incluidas
en el mismo guarden relacion con el objeto de la presente licitacion. Circular N°
642/2009 de Contaduria General de la Provincia de San Juan. La exigencia no puede
ser suplida por una declaracion jurada.

En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 2135-A (Régimen
Compre Sanjuanino) expedido por la Contaduria General de la Provincia, vigente a
la fecha de Apertura. En caso de UTE donde una de las empresas sea beneficiaria
del compre sanjuanino, se afectard la parte proporcional de participacién en la UTE
al porcentaje de beneficio.

Antecedentes de trabajos de similares caracteristicas al que se licita, contratados con
organismos publicos y/o instituciones privadas, en los ultimos cinco (5) afios. La
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Comitente se reserva el derecho de poder solicitar referencias sobre el cumplimiento
de los mismos.

0) Detalle del personal que sera afectado a la obra: Profesionales, técnicos, capataces
y personal de apoyo en relacién de dependencia, contratados o a contratar.

p) Detalle de maquinarias y/o equipos que la Empresa oferente afectara a la prestacion
del servicio motivo de la Licitacion, indicando si son o0 no de su propiedad. Deberan
especificarse caracteristicas, marcas, estado de conservaciébn y otros datos
identificatorios de las mismas que fueran de interés.

g) Designacion del Representante Técnico, especificamente para la presente obra,
mediante acta de asamblea, directorio o resolucién social dictada por el érgano
societario competente, segun corresponda. En el caso de empresas unipersonales,
bastar4 la nominacién en forma expresa por el propietario. Asimismo, debera
presentar constancia de inscripcion en el Consejo o Colegio Profesional, con
acreditacion de encontrarse al dia en el pago de la matricula, y curriculum vitae.

r) En caso de que el proponente sea una UTE, cada empresa que la integra debera
presentar por separado los documentos sefialados en los incisos e), f), g), h), y m) en
lo que corresponda. Adicionalmente se debera presentar lo expresado en el articulo
N° 11 del presente pliego.

s) “Sobre 2”

ARTICULO N°14: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”

El sobre 2, presentado en las condiciones estipuladas en el Articulo N°12, contendra
obligatoriamente la siguiente documentacion:

a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N° 4.

b) El Plan de Trabajos, que expresara la coherencia de todas las tareas incluidas. El
mismo sera desarrollado en base al sistema de barras horizontales (GANTT), con
indicacion de los periodos de ejecucion de los items y sub items, y sus por-
centuales, como asi también el nimero de orden y designacion de items, unidad
de medida, cantidad, porcentajes respecto del total del presupuesto, importe del
item, porcentajes e inversiones (mensuales y acumulados).

c) El Computo y Presupuesto, que debera ajustarse al formato del Computo y
Presupuesto Oficial, respetando en forma obligatoria la cantidad y designacién de
los items y sub items.

d) Curva de Inversiones, con indicacién de los porcentajes e inversiones mensuales
y acumuladas. Los Proponentes podran optar por incorporar la curva de
inversiones, al Plan de Trabajos mencionado en el punto b).

e) Los Analisis de Precios de todos los items y sub-items que integran la obra
detallando materiales, mano de obra, equipos, etc., segun el modelo que integra
la documentacion. Todos los andlisis de precios, incluso los items o sub-items
globales, deberan ser desagregados en los tres rubros componentes a saber:
materiales, mano de obra (incluyendo cargas sociales y tributarias) y equipos, a
fin de facilitar el calculo de las redeterminaciones de precios.

Deberan indicarse los indices de referencias asociados a cada insumo incluido en
los analisis de precios. Estos andlisis, deberan ser racionales y tendran que
considerar todos los elementos que intervienen en la correcta ejecucion de cada
item. El comitente se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que
crea necesarias (caracteristicas, marcas, especificaciones, folletos, etc. Que
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definan la calidad de lo ofertado), antes de la adjudicacion, o rechazar una oferta
si a su solo juicio, los analisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones
importantes.

No se aceptard la inclusion de rubros distintos a los que especificamente
corresponda en todos los items y sub-items.

f) Detalle de la composicion del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados
en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, segun planilla
SIGOP.

g) Presentacion Digital: Todas estas planillas deben presentarse siguiendo formato
del Sistema SIGOP, en formato digital en Planillas Excel, el Computo y
Presupuesto, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones y los Andlisis de Precios,
y Gastos Generales. Los datos de todas las planillas deben estar vinculados,
segun el modelo de planillas de oferta. EI USB, debe estar dentro de un sobre
rotulado y firmado.

ARTICULO N° 15: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias requeridas podran ser constituida de las siguientes formas:

1)

2)

3)

4)

Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Sucursal Tribunales,
Cuenta N° 1200/7 “PODER JUDICIAL — CUENTA OPERATIVA”, debiendo acreditarlo
con la boleta de depdésito respectiva.

Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual debera constituir domicilio en esta
ciudad y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan,
renunciando a cualquier fuero o jurisdiccibn que pudiere corresponderle, como
asimismo renunciar expresamente al beneficio de excusion y division
constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones
derivadas por la presentacion efectuada por el Proponente, constituida a favor del
Comitente. El plazo de vencimiento no podra ser inferior a la obligacion que garantiza.
En caso de que se prorrogue la oferta, la misma sera extensiva al aval.

Seguro de caucién expedido por compafila aseguradora que se constituya en
solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma el
Oferente. Debera ser hecho a favor del Comitente y contendra la renuncia expresa a
los beneficios de excusion y division. También deberd fijar domicilio especial en la
ciudad de San Juan para todas las obligaciones y derechos derivados de dicho
seguro y contendra el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad
de San Juan, renunciando a cualquier fuero de excepcidbn que pudiere
corresponderle. El plazo de vencimiento no podré ser inferior a la obligacion que
garantiza.

Titulos de la deuda Publica provincial o nacional, tomados en su valor de cotizacién
del penditimo dia anterior a la fecha de apertura. El estado no abonard intereses por
los valores depositados en garantia, en tanto que los que devengaren intereses
perteneceran a sus depositantes.

ARTICULO N° 16: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas seran recibidas hasta el dia y hora que indiquen las publicaciones del llamado
a Licitacion Publica. Si el dia sefialado para la apertura de las propuestas fuera declarado no
hébil, el acto se realizar4 a la misma hora del primer dia habil siguiente.

Antes de proceder a la apertura del “Sobre 17, los interesados podran pedir o formular
aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitira interrupcion
del mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la
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apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo
podran hacer uso de la palabra los oferentes que acrediten la representacion que invocan.

A continuacién se procedera a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 17, verificando
si la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO
CAUSAL DE RECHAZO AUTOMATICO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO
PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO N° 13
incisos b), ¢), d) y s), lo que supone la inadmision de la propuesta y la devolucion de la
documentacién presentada, incluido en su caso el “Sobre 2", sin abrir, dejando constancia
de esto en el Acta.

En caso que el proponente no admitido no se encontrare en el acto se dejara constancia de
donde quedara la documentacion para su retiro.

Los demas requisitos citados en el Articulo N° 13 podran ser presentados hasta dos dias
habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los
proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacion alguna.

Acto seguido se dara comienzo a la apertura de los “Sobres 2, verificandose si la
documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, RECHAZANDO
AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LA TOTALIDAD DE LOS
REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO N° 14. En estos casos se procedera a la
devolucién inmediata de las propuestas rechazadas o en su defecto se dejara constancia en
el Acta, que las mismas quedan en custodia para su entrega posterior. Asimismo, seran
rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe los siguiente:

a) Que exista acuerdo entre dos 0 mas Proponentes o Representantes técnicos
parala misma obra.

b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o mas propuestas.

De todo lo actuado se labrard un acta, dejandose constancia de los nombres de los
proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes
pertenecen y las causas del rechazo. Asimismo, constaran los requisitos omitidos que no
sean causales de rechazo automatico.

La Admisibilidad o inadmisibilidad de las ofertas que no fueron objeto de rechazo automatico,
seran resueltas conjuntamente con la adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar observaciones en el acto de apertura de la licitacion respecto
de la misma o de las propuestas. Las observaciones deberan hacerlas constar en el acta de
apertura, con la obligacion de firmar la misma, acreditando a ese efecto la facultad para
hacerlo, caso contrario no sera atendida la observacion.

Con posterioridad al acto de apertura se podran impugnar por escrito las ofertas de acuerdo
alo prescripto en el articulo 20 del presente pliego. Terminada esta operacion se dara lectura
al Acta, la cual sera firmada por la persona que haya presidido el Acto de Apertura,
funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo.

El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea
conveniente, comunicando ésta prérroga o suspension de igual manera a la utilizada para
cursar el llamado a Licitacion Publica.

ARTICULO N°17: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de noventa (90) dias a contar
de la fecha de la apertura. En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin
gue se hubiere producido la adjudicacién, el Comitente debera requerir la ampliacion de la
misma y de su garantia, por igual periodo, a la totalidad de los oferentes, quienes para
mantener la misma deberan realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro de un término
de dos dias habiles a contar del dia siguiente de la notificacion en tal sentido, entendiéndose
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que la falta de presentacién dentro del mismo, importa la negativa a mantener la oferta, la
que dejara de ser considerada.

ARTICULO N°18: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una Comision
designada por el Comitente.

Todos los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional que a
solicitud de la citada Comisidon se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las
inspecciones técnicas y contables que sean pertinentes, a fin de controlar la veracidad de
esa u otra informacion necesaria para la justa evaluacion de las ofertas, como asi también la
certificacion de los datos aportados.

Terminado el estudio, dicha comisién elevara un informe al Comitente aconsejando la
adjudicacion a la Empresa cuya propuesta se considere la mas conveniente.

ARTICULO N° 19: ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

El Poder Judicial tendra la facultad de adjudicar, conforme a criterios de conveniencia y de
acuerdo a lo que considera mas beneficioso, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de
su adjudicacion, sin que ello genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni
obligaciones a cargo del Comitente (Ley N° 128-A (anterior Ley 3734). Art. 20°)

El comitente notificara fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la
adjudicacion, imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que debera proceder a la firma del
Contrato, conforme lo establecido en el articulo 22 de la Ley de Obras Publicas N° 128-A
(anterior Ley 3734).

El Adjudicatario debera constituir una garantia de adjudicacion equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el
Art. 15.

El Adjudicatario debera presentar el contrato debidamente aforado dentro de los cinco (5)
dias a partir de la firma del mismo (no se admitira pago diferido del sellado).

Cuando la fecha de iniciacién de obra no coincida con el primer dia habil del mes debera
ajustarse el Plan de trabajo a la real fecha de iniciacion. El nuevo plan de Trabajo sera visado
por la Inspeccién de Obra.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma
y tiempo establecidos, perdera el importe de Garantia de la Propuesta. Dicha circunstancia
sera comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

ARTICULO N° 20: IMPUGNACIONES

Sera de aplicacion lo establecido en el Decreto N° 2796- OSP-80

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias corridos siguientes, los
Oferentes podran impugnar por escrito la apertura de las ofertas y las ofertas. El escrito de
impugnacion, debidamente fundado, deberd ser acompafiado por una garantia de
impugnacion equivalente al uno por ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma de
las ofertas que se impugnen. Estas impugnaciones seran resueltas conjuntamente con la
adjudicacion y contestadas en esa oportunidad.

Los Oferentes podran formular impugnacion fundada a la adjudicacién, dentro de los cinco
(5) dias corridos contados a partir de la notificacion de la adjudicacion, acompafiando una
garantia equivalente al dos por ciento (2%) del monto total adjudicado.
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Las garantias deberan constituirse mediante depésito efectivo en el Banco San Juan,
Sucursal Tribunales, Cuenta N° 1200/7 “Poder Judicial — Cuenta Operativa”. Dichas
garantias seran devueltas a quienes las constituyeron, solamente en caso que dichas
impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean
rechazadas, los importes de las garantias pasaran a integrar la cuenta antes citada del Poder
Judicial.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y/o no garantizadas
debidamente, no seran consideradas. En este supuesto solamente sera necesaria la simple
notificacion por Nota del Comitente.

ARTICULO N° 21: REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA

La representacién Técnica sera ejercida por un profesional Universitario de 12 Categoria, Ing.
Civil o Arquitecto debidamente matriculado, con antecedentes e idoneidad a plena
satisfaccion de la Inspeccién, que se encuentre matriculado y habilitado, quien sera
responsable de tramitar la aprobacion de planos, obtencién de certificados, etc.

El Representante debera cumplir sus funciones en forma permanente, coordinando las tareas
con la Inspeccién

Actuara ejerciendo el control permanente de la ejecucion in situ y el cumplimiento de los
aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administrativos, que rijan para la actividad
siendo el interlocutor entre la empresa y la inspeccién de obra.

El proponente y/o Representante Técnico deberan tener domicilio legal en la Provincia de
San Juan.

ARTICULO N° 22: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las siguientes
responsabilidades:

- Ser responsable de la interpretacién de la documentacion contractual y no puede aducir
ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de las
condiciones contractuales, invocando error u omisién de su parte. Asimismo, es responsable
de cualquier defecto de ejecucion y de las consecuencias que puedan derivarse de la
realizacién de trabajos con deficiencias manifiestas.

- Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas
y/o procedimientos a utilizar. Cumplir estrictamente junto a su personal, las Disposiciones,
Ordenanzas y Reglamentos Policiales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucién de los
Sservicios.

- Cumplir estrictamente, junto a su personal, las disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos
Policiales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras. Sera por cuenta de
la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si
cometiera cualquier infraccion a dichas disposiciones, Ordenanzas o Reglamentos.

- Abonar al Colegio o Consejos Profesional (segun corresponda), los impuestos, tazas,
estampillados y copias que la tramitacion y aprobacién de los planos asi lo exija.

- Tener permanentemente en el obrador, el instrumental, Utiles necesarios y planos para la
inspeccion de Obra que pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran
necesarias para su correcta ejecucion.

- Sera por cuenta de la Contratista el pago de multas y el resarcimiento de los perjuicios e
intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas Disposiciones, Ordenanzas o
Reglamentos.
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- Todos los materiales, accesorios, productos que se utilicen para el cumplimiento de los
trabajos, deberan ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder
a las normas de calidad), previamente aprobados por la Inspeccion, y en un todo de acuerdo
con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto, y con anticipacion, la
contratista hard entrega de todas las muestras respectivas. Los materiales defectuosos o
rechazados que llegaran a utilizarse, o los de buena de calidad puesta en desacuerdo con
las estipulaciones contractuales, serdn reemplazados por la Contratista.

- Estara también obligado a usar métodos que, a juicio de la Inspeccién, aseguren la calidad
satisfactoria de los trabajos. Si en cualquier momento antes iniciarse los trabajos o durante
el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren
insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio de la Inspeccion, ésta podra ordenarle que
perfeccione esos métodos y productos o los reemplace por otros mas eficientes. Sin
embargo, el hecho que la Inspeccién nada objetase sobre el particular, no eximira a la
Contratista de la responsabilidad que le concierne por ineficiencia de los trabajos.

- No se admitira cambio alguno de productos y materiales que no esté autorizado por la
Inspeccién. Cuando, en opinion de la Inspeccién algun producto o material propuesto por la
Contratista no retna los requerimientos necesarios para la aplicacién especificada, ésta
debera reemplazarlo conforme a las Especificaciones Técnicas.

- El personal y los elementos necesarios en la ejecucién para este objeto, como ser:
instrumentos, herramientas, fletes, aparatos especificos de control, etc. seran facilitados y
costeados por la Contratista y se comprobara que los elementos sean los apropiados.

- Los trabajos deberan efectuarse con las herramientas y elementos de proteccion personal,
dando estricto cumplimiento a todas las normas de seguridad vigente en la materia.

- Los traslados de material y elementos de trabajo, se haran libres de todo gasto en concepto
de fletes y/o acarreos para la Comitente, como asi también el riesgo de traslado y cualquier
gasto de otra naturaleza.

- El comitente deslinda cualquier responsabilidad respecto del personal que se afectara a los
trabajos, por cualquier perjuicio que pudieren sufrir u ocasionar a terceros y que resulte de
cualquier acto u omision del Contratista en relacion al objeto contractual o causados por sus
empleados o dependientes, cualquiera fuera la causa de estos dafios.

- El contratista se obliga a reparar todo dafio, causado por el personal afectado a la prestacion
del servicio, cualesquiera fuese la causa, que sufrieran los bienes de la Comitente,
entendiéndose por éstos toda propiedad, de naturaleza mueble o inmueble, cualquiera sea
el lugar en que se encuentre, que pertenezca al Organismo o0 sea administrada por éste.

- El representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los dafios o
perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus
funciones especificas.

ARTICULO N° 23: [INSPECCION, MEDICION, CERTIFICACION, PAGO Y
REDETERMINACION

La inspeccion, medicién y certificacion de los trabajos sera ejercida por profesionales del
Departamento Servicios Generales del Poder Judicial de San Juan.

La Inspeccion de Obra tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el orden
en que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella, requieran
modificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo contractual.

Si el plazo de obra superara los 30 dias, el primer dia habil de cada mes, se efectuara la
medicion de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo ser citado el Representante
Técnico de la Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinara la no procedencia
de reclamos sobre el resultado de la medicion.
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Los certificados serdn preparados por la Contratista, utilizando herramientas informaticas y
presentados a la Inspeccidn para su verificacion y control, dentro de los primeros diez (10)
dias de cada mes.

Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducira el cinco por ciento
(5%), que se retendrd hasta la Recepcion Definitiva como fondo de reparo. Esta retencion
podré ser sustituida por los demas medios que preveé la Reglamentacion de la Ley.

El plazo de pago de los certificados de Obra sera el establecido en la Ley N° 128-A (anterior
Ley N° 3734) de Obras Publicas, Articulo 57. Tienen vigencia los Decreto Acuerdo N° 0028
— de fecha 06/09/2016, que adhiere al Decreto Nacional N° 691/2016 (anterior Decreto N°
1447 — MIT y MA-04) de re-determinacién de precios, con precios bésicos vigentes al mes
de apertura de las propuestas.

Vencido dicho plazo, correran desde entonces a favor de la Contratista, intereses, calculados
a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago del certificado
final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses devengados por mora, extingue la
obligacién de abonarlos.

Para las Redeterminaciones de Precios sera de aplicacion el Decreto Acuerdo Provincial N°©
006/23, del 30 de Enero de 2023 y sus resoluciones posteriores.

Los intereses a que hubiere lugar por mora en el Pago de La Certificacion De Obra en
General seran liquidados y abonados conforme lo determina La Ley Provincial De Obras
Plblicas N° 128-A, Su Decreto Reglamentario, Su Modificatorio, Concordantes y
Concomitantes, La Resolucion Ministerial N° 770-OSP-1989, La Resolucion Ministerial
N°1769-OSP-1990, y Actos Administrativos complementarios de todas Ellas. Si la demora
en la emision y expedicién de La Certificacion De Obra fueran por Causas Imputables a La
Contratista, no le corresponderan a Esta liquidacién ni pago de intereses alguno.

La Expresién Polinémica desarrollada con anterioridad sera la utilizada durante el desarrollo
de toda la obra y las distintas Alternativas de modificacién para la misma contempladas en
La Ley Provincial De Obras Publicas N° 128-A, Su Decreto Reglamentario, Su Modificatorio,
Concordantes y Concomitantes.

ARTICULO N° 24: GASTOS IMPRODUCTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se
determinaran sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la oferta, a
los que se les deducird la incidencia que tengan aquellos gastos que se producen por Unica
vez y que no tienen relacion con el avance de los trabajos en el tiempo.

Con el valor obtenido, se determinara el monto mensual de gastos improductivos, que
aplicado a la ampliacion de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley N°
128-A (anterior Ley N° 3734) y Decretos Reglamentarios (Articulos 42 y 61), daré el total de
los mismos y al cual se le adicionara solamente, el porcentaje correspondiente al I.V.A.

El plazo para el pago de los gastos improductivos serd de sesenta (60) dias corridos,
contados a partir de la presentacion del reclamo, el cual para ser recibido por la Inspeccion
de Obra deberé incluir como requisito esencial obligatorio, la documentacion completa que
lo avale.

ARTICULO N° 25: SEGUROS

La Contratista deberé asegurar en una ART, por su exclusiva cuenta y contra los riesgos de
accidentes de trabajo, a todo el personal permanente o transitorio de la Empresa.

Todas estas pélizas deberan ser presentadas con una antelacion no menor de tres (3) dias
habiles antes de la firma del Acta de Iniciacion de los trabajos. La falta de presentacién y/o
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aprobacién de las pdlizas, por causas imputables a la Contratista impedira la emision de
cualquier certificado de obra.

Las Compafias Aseguradoras deberan estar autorizadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion.

Cuando la sede de la Compafia Aseguradora no esté en jurisdiccion de la Provincia de San
Juan, las pdélizas deberan ser legalizadas por Escribano Publico, cuya firma sera certificada
por el respectivo Colegio de Escribanos del lugar de emision.

Las Compaiiias Aseguradoras tendran que constituir domicilio en la Ciudad de San Juan,
someterse a los Tribunales Ordinarios de la misma, renunciar al beneficio de excusion y
divisién, como asi también a cualquier Fuero o Jurisdiccion de excepcion que pudiere
corresponderle.

Todas las pélizas exigidas por este pliego deberan ser aprobadas por la Superintendencia
de Seguros de la Nacion y Organismos competentes en la materia.

ARTICULO N° 26: DETALLE DE SEGUROS

Sequros de Accidentes de Trabajo: El Contratista debera contratar con una Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley N°
24.557, dando cumplimiento a todos los aspectos técnicos, legales y administrativos
definidos en las normas reglamentarias de la misma.

El Contratista debera presentar en forma mensual un certificado de cobertura con némina de
personal y causa de Renuncia a los Derechos de Subrogacion a favor de “Poder Judicial de
San Juan”

La contratista deberd asegurar en una ART, por su exclusiva cuenta a todo personal
permanente o transitorio que se desempefie en el servicio de control de la obra, contra los
riesgos de accidentes de trabajo, en compafiia argentina autorizada, de acuerdo a lo
establecido en la Ley Nacional N° 24.557, Decreto N° 911/96 y Resolucién N° 51/97 y 35/98,
o de toda otra norma legal que en el futuro las reemplace o modifique.

Dicha pdliza deberé cubrir los siguientes aspectos: indemnizacion por muerte, incapacidad
total o permanente, incapacidad parcial y permanente, incapacidad temporal, asistencia
médica, farmacéutica, gastos sanatoriales y aparatos de prétesis y ortopedia.

La pdliza de referencia debera ser acompafada con el comprobante de pago de la prima,
para la correspondiente aprobacién por parte del Comitente.

Se admitirdn las pdlizas con los riesgos que actualmente cubren las compafias
aseguradoras, el resto de los riesgos detallados en este articulo, sera cubierto por la
Contratista, mediante la presentacion de contratos o convenios con sanatorios y/o farmacias.

La Contratista debe acompaniar listado de personal, el cual ira incluido en la poéliza. En caso
de producirse bajas e incorporaciones, debera informarse a la Compafiia de Seguros, en los
términos que indica la Ley.

Mensualmente la Contratista comunicard a la Inspeccion, el movimiento del personal que
pudiera producirse, adjuntando los anexos correspondientes a la poéliza original.

Seguro por dafios a personas y propiedades: La Contratista debera presentar una péliza de
Seguros de Responsabilidad Civil, por los dafios y/o lesiones que pudieran ser ocasionados
a terceras personas y/o propiedades de terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos,
por un monto de pesos veinte millones ($20.000.000,00) por persona y/o unidad afectada.

Nota: Todas estas polizas deberan ser presentadas con una antelacion no menor de tres (3)
dias habiles antes de la firma del Acta de Iniciacion de los Trabajos, conjuntamente con la
cartilla sanitaria actualizada y el Certificado de antecedentes de cada uno de los integrantes
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del personal. La falta de presentacion y/o aprobacién de las pdélizas, por causas imputables
a la Contratista, impedira la emisién de cualquier certificado de Servicio.

ARTICULO N° 27: MULTAS

A los efectos del célculo de multas, se entendera por Monto del Contrato, el Monto original
del mismo mas los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y actualizado
en su totalidad con las redeterminaciones de precios que se hubieran practicado a la fecha
de la aplicacién de la multa.

Las mismas seran de aplicacion a criterio del Comitente.

a) Por atraso en el plan de trabajos.

Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el porcentaje previsto en
el Plan de Trabajos aprobado y el porcentaje real ejecutado, acumulado para el mes que se
considere, sea igual o mayor al veinte por ciento (20%), dara lugar a una multa equivalente
al diez por ciento (10%) de la diferencia entre los montos previstos y certificado acumulado
para el mes que se considere. El atraso se verificara con la siguiente formula:

Atraso = (AMPT — AMRC) x 100 mayor o igual a 20%
AMPT
Multa = (AMPT — AMRC) x 0,10

AMPT = Avance segun Plan de Trabajos acumulado al mes que se considere
AMRC = Avance Real Certificado acumulado al mes que se considere

En caso que la Contratista recupere completamente los atrasos en que pueda haber
incurrido, el Comitente a su exclusivo criterio, podra reintegrar total o parcialmente las multas
aplicadas por este concepto, en el Certificado Final de Obra.

b) Por incumplimiento del plazo contractual

La demora en la terminacién de la obra, siempre que la Contratista no probase que se debe
a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-referéndum de la
Autoridad que corresponda, dara lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se
calculara de la siguiente forma:

a) Dentro de un periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual,
contado desde el dia siguiente al que la obra debi6 terminarse:

M =0,10 x C/P

b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del dia siguiente y durante otro
periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M =0,20 x C/P

c¢) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante
otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M =0,40 x C/P
d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y ¢), a contar del dia siguiente:
M =0,80 x C/P

M = Monto de la multa a aplicar por dia.
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C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que
representen las modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese.

P = Plazo contractual en dias. Si se hubieren acordado modificaciones del
mismo, el valor “P” sera aumentado o disminuido segun lo convenido.

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto serd como maximo del
10% del monto contractual.

Alcanzado este limite, el Departamento Servicios Generales comunicara la situacion a la
Presidencia de la Corte de Justicia, para que ésta decida si es conveniente que la obra
prosiga o se imponga la rescision del Contrato por causa de la Contratista.

El atraso no podré justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista advertencia o
comunicacion de la Inspeccidn sobre la lentitud de la marcha de los trabajos.

En cambio, podra la Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccién, que se prorrogue el
plazo de ejecucion, fundado en las siguientes causas:

1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado
un mayor tiempo para la ejecucién de la obra.

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo
excepcional por su duraciéon o inclemencia, y en general causas que, sin
impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en forma
prolongada.

3) Toda otra causa contemplada en la legislacién vigente.
Todo pedido de prérroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacion
sustancial del Contrato suscrito, sera resuelto por el Comitente, previo informe de la

Inspeccién de la Obra.

ARTICULO N°28: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

Si la Contratista 0 su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de
Servicio en el plazo establecido, se hara pasible de una multa diaria y acumulativa del 0,2 %
(Cero coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al mes
anterior al de aplicacion de dicha multa.

ARTICULO N° 29: MULTA POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Por cada dia de suspension injustificada de los trabajos, la Contratista se hara pasible a una
multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al
mes anterior al de aplicacion de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en dias.

ARTICULO N° 30: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA

La ausencia injustificada, en la obra del Contratista 0 de su Representante Técnico, cuya
presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dara lugar a la aplicacion de la sancion
establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.
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ARTICULO N° 31: MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA

La falta de limpieza en la obra ser& advertida por orden de servicio, con indicacion del plazo
de cumplimiento. La desobediencia sera sancionada en la forma establecida para el
incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 32: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccién podra ordenar la
demolicién, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del
fundamento de la sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a
cargo de la Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccion.

Transcurrido dicho plazo, los trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros,
formulandole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se
tomaran del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago, segun corresponda.

ARTICULO N° 33: PRECIO

La cotizacion se realizara segun Planillas de Cémputo y Presupuesto Oficial agregadas en
las Especificaciones Técnicas Particulares, incluyendo Andlisis de Precios.

El precio cotizado debera incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), revistiendo la
Comitente el caracter de Consumidor Final frente a este impuesto.

El total general de la propuesta se especificara en letras y numeros. En caso de diferencia
se tomara como valida la cantidad escrita en letras.

Los precios consignados en las propuestas econdmicas seran invariables, cualquiera fueren
los errores u omisiones en que hubiere incurrido el oferente.

ARTICULO N° 34: ALTERNATIVAS

No se admitiran propuestas alternativas por parte de los proponentes.

ARTICULO N° 35: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccién de Obra rechazaré todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado
los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no
tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligatorio de la contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstituirlo de acuerdo a
lo que contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo
alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren
corresponder.

ARTICULO N° 36: FOTOGRAFIAS

La Contratista efectuara un minimo de seis (10) tomas fotogréaficas de las obras por mes en
colores, que se tomaran con los detalles y en las fechas que la Inspeccion de Obra indique,
entregando dos (2) copias de cada toma en formato de 13 x 18 cm.
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ARTICULO N° 37: RECEPCION PROVISIONAL

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién de Obra cuando se encuentre
terminada segun contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las
instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares, labrdndose un Acta
en presencia de la contratista 0 de su Representante Técnico, a menos que declare por
escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta
operacion.

Antes de la firma del acta la Contratista debera presentar los certificados que acrediten haber
cumplido con los pagos correspondientes ante el Registro Provincial de Constructores de
Obras Publicas, Colegio o Consejo Profesional pertinente, Municipalidad del departamento
de San Martin (Derechos y tasas municipales si correspondieren).

Asimismo, la Contratista debera presentar los comprobantes de pago al dia, de los servicios
de ENERGIA SAN JUAN, OSSE, y Distribuidora de Gas Cuyana S.A, si correspondiera.

En el Acta de Recepcion Provisional se consignara:

1) La constancia de que la obra esta terminada de acuerdo con los planos aprobados, Pliegos
de Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra.

2) las Modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacién de las respectivas
resoluciones que las autorizaron.

3) La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de Recepcion Provisional,
los planos conforme a obra Aprobados la DPDU, en la escala que corresponda, dibujados
en film poliéster y en sistema Autocad 2018, en formato y colores reglamentarios y un juego
de copias doblados y encarpetados. Su detalle sera fijado por la Asesoria Arquitecténica. La
Empresa debera entregar, ademas, a la Inspeccion de Obra, la documentacién anteriormente
enunciada, digitalizada, (CD, DVD) por duplicado. Los planos Conforme a Obra, no podran
justificarse como observacion faltante y/o incompleto en el Acta de Recepcion Provisoria.

Si al proceder a la Inspeccién previa de la recepcion provisional, se encontrasen obras que
no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones de contrato, se procedera a
suspender dicha recepcién hasta que la contratista ejecute las mismas en la forma
estipulada. A tales efectos la Inspeccién de obra fijard un plazo, transcurrido el cual sin que
la Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el comitente podra
ejecutar los trabajos por si o con intervencidon de terceros, cargando los gastos a la
Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la
habilitacion de la obra, podréa realizarse la Recepcion Provisional dejando constancias de las
mismas en el acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se
fije al efecto y durante el plazo de garantia.

ARTICULO N° 38: PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia de la obra sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias, a partir de la
fecha de la recepcion Provisional, durante la cual la Contratista queda responsable de la
totalidad de los trabajos ejecutados, estando obligada a la reparacion requerida por
desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias
en la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO N° 40: RECEPCION DEFINITIVA

La recepcion Definitiva tendra lugar a la terminacion del Plazo de garantia, previa
constatacion del buen estado de las obras, verificacion del correcto funcionamiento de las
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instalaciones especiales y recepcion a satisfaccion de la Inspeccion de los Planos Conforme
a Obra.

ARTICULO N° 41: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a la firma del
Acta de recepcién Provisional y el Fondo de Reparo dentro de los treinta (30) dias posteriores
de efectuadas la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 42: RESCISION

La Comitente podr4, una vez efectuada la adjudicacion, rescindir la contratacion en cualquier
momento, sin necesidad de invocar causa alguna, debiendo notificar tal decisién con una
antelacién de sesenta (60) dias corridos.

Por otra parte, la contratista una vez efectuada la adjudicacion, podra rescindir la
contratacion, debiendo ésta invocar justa causa debidamente acreditada, notificando tal
decisién con una antelaciéon de noventa (90) dias corridos, obedeciendo dicho plazo a la
necesidad del Comitente de contar con el tiempo suficiente para la preparacién de un nuevo
llamado.

En caso que la rescisién obedeciera a causas imputables a la Contratista, la misma operara
a partir de la notificacion. La rescisiébn no generara consecuencias para el Comitente.

ARTICULO N°43: CESION

Las adjudicaciones o contratos no podran ser transferidos, salvo casos justificados y
aceptados -expresa y previamente- por el Comitente.

ARTICULO N°44: NORMATIVA

La Contratista se obliga a cumplir toda normativa nacional, provincial o municipal vigente, la
gue la sustituya o se agregue en el futuro y que resulte de aplicacién al contrato.

ARTICULO N°45: ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO

No se prevé anticipo financiero en la presente obra.
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FORMULARIO N° 1
MODELO DE DECLARACION JURADA

SanJuan, ....de ............. de 2026

REF.: LICITACION PUBLICA N°....../2026
OBRA: ADECUACION EDIFICIO FLAGRANCIA
UBICACION: Maipu 458 este
DEPARTAMENTO CAPITAL

Sefior Presidente

Corte de Justicia de San Juan
Dr. Daniel Olivares Yapur

S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracién, los documentos
solicitados y la oferta técnica-econdmica de nuestra Empresa/UTE, para la ejecucién de la

obra de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la informacion que se
proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera,
referido Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién adjunta y en ningun

caso a suministrar aquellas que hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Presidente muy atentamente.

Firma Nombre Empresa/UTE
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FORMULARIO N° 2
DECLARACION JURADA

SanJuan, ....de ............. de 2026

REF.: LICITACION PUBLICA N°....../2026
OBRA: ADECUACION EDIFICIO FLAGRANCIA
UBICACION: Maipu 458 este
DEPARTAMENTO CAPITAL

OF ERENT E: Lo
G e

1) DECLARA BAJO JURAMENTO:

a) Aceptacién del Pliego:

El oferente declara conocer el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Condiciones

Particulares, de Especificaciones Técnicas y Notas Aclaratorias.

Deja expresa constancia de conocer la totalidad de la documentacién que lo integra y aceptar
el régimen de contrataciones del Poder Judicial, como asi también el presente Pliego de

Bases y Condiciones Particulares.
b) Domicilio Especial y Fuero:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en
caracter de declaracion jurada, el oferente, constituye domicilio especial para el cumplimiento

de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del presente en

del Gran San Juan, sometiéndose a los tribunales ordinarios dela Provincia de San Juan, por
cualquier cuestion judicial o extrajudicial, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o

jurisdiccion.
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c) Deuda Previsional No exigible por AFIP

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la
persona cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes,
contribuciones y toda otra obligacion previsional, siendo competente para contratar con el
Poder Judicial, hasta tanto se declare bajo juramento lo contrario, en razén de cumplir con el
requisito exigido por el Art. N°4 de la Ley N° 17.250.

d) Certificado de Libre Deuda Ley 643 A, Articulo 17

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la
persona cuyos datos se detallan al comienzo, fisica o juridica, ni sus integrantes, no resultan
titular de deuda incluid en el articulo de la Ley 552-A, segun los registros obrantes en este

Comité Ejecutivo.
e) Inhabilidad para contratar con el Estado

Se declara bajo juramento que ninguno de los oferentes se encuentra comprendidos en las

causales de inhabilidad previstas por el Régimen de Contrataciones del Poder Judicial.

NOTA: La Declaraciéon Jurada debe ser presentada en forma completa, rellenada en
computadora o manualmente con letra imprenta legible, firmada con aclaracion y

cargo que inviste.

23|25



FORMULARIO N° 3
DECLARACION JURADA

SandJuan, ....de ............. de 2026

REF.: LICITACION PUBLICA N°....../2026
OBRA: ADECUACION EDIFICIO FLAGRANCIA
UBICACION: Maipu 458 este
DEPARTAMENTO CAPITAL

Sefior Presidente

Corte de Justicia de San Juan
Dr. Daniel Olivares Yapur

S /

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego
General de Bases y Condiciones y en caracter de Declaracién Jurada, dejo/amos expresa
constancia de conocer la totalidad de la documentacion que lo integra, de aceptar todas
las condiciones y requisitos alli exigidos y de haber efectuado una visita a los lugares
donde se ejecutara la obra, tal como lo establece el Articulo N° 5 del citado Pliego.

Firma

Aclaracion y sello
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FORMULARIO N° 4
MODELO DE PROPUESTA

SanJduan, ....de............. de 2026

REF.: LICITACION PUBLICA N°....../2026
OBRA: ADECUACION EDIFICIO FLAGRANCIA.
UBICACION: Maipu 458 este
DEPARTAMENTO CAPITAL

Sefior Presidente

Corte de Justicia de San Juan
Dr. Daniel Olivares Yapur

S /

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la siguiente Propuesta

para las obras del titulo, por la suma Unica y global de:

Firma

(1) En nimeros

(2) En letras
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