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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (E.T.G.) 
 

1.  TRABAJOS PREPARATORIOS 
Los trabajos a efectuar por la Contratista, relacionados con estas especificaciones, serán aquellos 
necesarios para la ejecución de la obra de referencia, de acuerdo a los planos adjuntos, con provisión total 
de materiales e insumos, instalaciones, artefactos y mano de obra, entregando la misma en perfecto estado 
para su uso. 
Los trabajos que se especifican a continuación se realizarán según las reglas del arte, de acuerdo con los 
planos generales y de detalle, planillas etc. que forman la documentación de esta   obra, las normas 
vigentes (INPRES-CIRSOC, Código de Edificación, etc.), todas las leyes, decretos u ordenanzas 
Nacionales, Provinciales y/o Municipales, a plena satisfacción de la Inspección de la obra de la Dirección de 
Servicios Generales del Poder Judicial de San Juan, en adelante Unidad Operativa Local, quien tendrá todas 
las atribuciones para su aceptación o rechazo. 
 
a.1. Documentación de La Obra. 
El presente pliego incluye la documentación necesaria en Planos, Planillas, memorias, especificaciones y 
documentos complementarios, necesarios para la cotización de la obra. 
La Contratista deberá presentar antes de empezar con los trabajos correspondientes, los planos con la 
verificación y recálculo estructural aprobados por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (DPDU) 
de la Provincia de San Juan y los planos de las instalaciones aprobados ante los organismos 
competentes en cada área. La Contratista está obligada a confeccionar a su costo toda la documentación 
necesaria para la ejecución de la obra. 
Antes de dar comienzo a las presentaciones de la documentación de obra a cargo de la Contratista, se 
realizará entre la Inspección de Obra y la Contratista, las reuniones necesarias con el objeto de acordar 
soluciones técnicas que cumplan con las exigencias del contrato, para que la obra se realice de acuerdo a sus 
fines. 
Se deberán tomar como base los planos y documentación que forman parte de la presente licitación y que 
figuran en el índice, los cuales no deberán ser modificados salvo que surjan razones de fuerza mayor, que 
serán comunicados por escrito para que la Inspección de Obra autorice los cambios necesarios. 
La Contratista deberá señalar a la Inspección y consultar sobre cualquier discrepancia, error u omisión de: 
cotas, cantidades, anotaciones en general contenidas en la documentación. 
 
a.2. Cumplimiento de Reglamentaciones de Carácter Público. 

Para la ejecución de los trabajos la Contratista deberá ajustarse estrictamente a las normas vigentes de la 
Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (D.P.D.U.), Municipales, Provinciales, Nacionales y de 
todas las Reparticiones o Empresas de Servicios que deban intervenir durante la ejecución de esta obra, 
Especificaciones Generales y Particulares y a los planos de este pliego, para la ejecución de los trabajos. Será 
por cuenta y cargo de la Contratista la tramitación y aprobación de toda la documentación de la obra, como 
así también del pago de impuestos, sellados, derechos y aranceles que correspondan. Las presentaciones 
de los planos a los organismos oficiales en lo que se refiere a formatos, doblado y caratulado, se 
realizará de acuerdo a las exigencias de cada repartición. No se contemplará ampliación del plazo 
contractual de obra fundado en el tiempo transcurrido o en la incorrecta diligencia en la realización de 
los trámites, siendo la contratista la única responsable de tal actuación. 
Antes de la recepción provisoria, deberá hacerse entrega a la Inspección, de los planos generales, de 
estructuras, de  detalles  e  instalaciones, conforme a  obra,  un  original en  film  poliéster, dos  copias 
heliográficas y soporte magnético en AUTOCAD, 2000 ó 2004, como así también las constancias de pagos 
de derechos y demás gastos originados por los trámites que deban realizarse ante organismos oficiales o 
privados (municipales, provinciales y/o nacionales), los que estarán a cuenta y cargo de la empresa 
Contratista. 
 
a.3. Documentación y Consultas. 
El contratista deberá conocer toda la documentación y antecedentes del proyecto, pudiendo requerir datos 
complementarios por su cuenta, en caso de considerar insuficiente lo disponible en la Unidad Ejecutora 
Provincial. 
Deberá conocer este Pliego y sus disposiciones, que son las que regirán la ejecución de la Obra, no 
admitiéndose después ningún reclamo fundado en desconocimiento de esos hechos por errónea - 

a.4. Sobre Especificaciones y Marcas. 
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Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecución de la obra y en particular de las estructuras, 
serán de primer uso y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo emplearse sin la 
aprobación de la Inspección. 
Cuando exista la posibilidad, todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendrán sello 
de aprobación IRAM; esta condición es necesaria, pero la aprobación de los mismos será criterio de la 
Inspección para su aplicación definitiva. 
Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se trata 
de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. 
Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminación, 
características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricación, 
comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-venta, provisión de 
repuestos, garantías, cualidades de uso y mantenimiento. 
La Inspección de Obra decidirá la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o elementos 
indicados en la documentación contractual y los que pudiera presentar la Contratista. 
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista 
presentará simultáneamente los siguientes elementos: 
a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad. 
b) Catálogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos productos, editados por 
los respectivos fabricantes. 
c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y en el control de calidad efectuados por el 
productor. 
d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección de Obra, tales como certificados de ensayos de 
laboratorios, certificados de control en fábrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, 
ensayos no destructivos, etc. 
De no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de elementos que deban incorporarse a la 
obra, el Contratista presentará tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la 
misma los documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto corresponda. 
La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al 
destino de la construcción, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y 
conservación del edificio según su criterio. 
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serán los 
correspondientes a una misma línea de producción, fabricación o diseño industrial, conforme a las 
especificaciones particulares de cada caso. 
La presentación de muestras y su aprobación por parte de la Inspección, no eximen al Contratista de su 
responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita e implícitamente en las 
especificaciones y planos. 

 
a.5. Estructuras mal ejecutadas. 
La Inspección podrá ordenar la demolición de cualquier estructura o elemento que en su construcción no 
responda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentación técnica y reglamentos que 
conforman el presente pliego. 
 
Ensayo de Suelos. 
Antes de dar comienzo a cualquier tarea de la obra, el contratista deberá realizar por su cuenta y cargo el 
estudio de suelo de rigor por medio del Laboratorio del Instituto de Materiales y Suelos de la U.N.S.J 
adjuntando a la nota de pedido del mismo, un plano de arquitectura y de estructura de la obra a construir. Se 
deberá hacer ensayo de suelos por la UNSJ de capacidad portante y características químicas. 
 
1.1. Preparación y Limpieza de los Terrenos. 
Estos comprenderían todos los trabajos referentes a crear las condiciones aptas para dar inicio a los trabajos. 
El área que será ocupada por la construcción permanente deberá ser preparada para tal fin, ejecutando los 
trabajos de limpieza que sean pertinentes. 
El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles, arbustos o plantas, raíces, malezas, 
residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspección pueda resultar 
inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. Se cuidará primordialmente la perfecta extracción 
de todas las raíces importantes de aquellos árboles ubicados en el emplazamiento de las construcciones, así 
como el perfecto relleno y compactación de las oquedades que deriven de la extracción. Cuando sea indicado 
en los Planos o Especificaciones particulares, el Contratista hará ejecutar por personal altamente idóneo, el 
trasplante de alguna especie que se determine ineludible conservar. Asimismo, deberá contemplarse la 
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facultad de la Inspección de disponer la preservación de algunas especies en particular, debiendo el contratista 
adoptar las precauciones del caso para su 
mantenimiento. Salvo expresa indicación en contrario, el Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, 
debiendo retirarla de los límites de la obra. No se permitirá quemar restos provenientes de estas extracciones 
en ningún lugar del terreno, ni en terrenos aledaños. 
 

 
1.1.1.   Demoliciones. 
Previo a la iniciación de la obra, se procederá a la limpieza de toda la superficie del terreno. Se extraerán del 
mismo todo elemento orgánico.  Toda rotura o desperfecto en las construcciones existentes a conservar 
en el terreno o en terrenos vecinos ocasionado por los trabajos que se ejecuten durante el transcurso de la 
obra deberá ser reparado por cuenta y cargo de la empresa contratista. 
La empresa Contratista adoptará las previsiones para el correcto mantenimiento de los ejemplares que en 
el plano de forestación se indiquen como a conservar, no obstante, la Inspección podrá ordenar el 
mantenimiento de algunos ejemplares y siempre que los mismos no afectaren el proyecto. La empresa 
Contratista adoptará las previsiones para el correcto, higiénico y seguro sistema de demolición y retiro de 
escombros provenientes de las distintas tareas a realizar. Se deberá tener especial cuidado con NO 
dañar, molestar ni afectar al vecindario y/o transeúntes. 
La Contratista deberá demoler y retirar por su cuenta y cargo todos los   elementos necesarios para la 
adecuación del sector existente y ajuste a proyecto, indicado en los planos, quedando los materiales que se 
recuperen a disposición de la Unidad Operativa Local. 
El contratista deberá tomar conocimiento del lugar, emplazamiento de la obra, características del terreno y de 
la construcción existente, a fin de evaluar los trabajos a ejecutarse, que no se reconocerá ningún adicional 
bajo ningún concepto. 
NOTA: Toda rotura o desperfecto en las construcciones existentes a conservar en el terreno o en terrenos 
vecinos ocasionado por los trabajos que se ejecuten durante el transcurso de la obra deberá ser reparado por 
cuenta y cargo de la empresa contratista. 
 
1.1.2.   Construcción del Obrador, Depósitos de materiales, Sanitarios de personal. Obrador: 
En la planificación, antes del inicio de obras, se deberá seleccionar el lugar más apropiado para la instalación 
del Obrador en función de evitar los impactos antes mencionados y otros potenciales. 
Previo a la instalación, la inspección de obra evaluará las alternativas de localización para su aprobación. Se 
sugiere que la localización se realice en algún espacio ya utilizado y que cuente con infraestructuras básicas 
(agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de acceso) y no en un área de uso particular o forestada. 
No se talarán árboles para su instalación. Se buscarán áreas de escasa vegetación, no inundables ni 
erosionadas y suficientemente alejadas de las viviendas permanentes. 
El obrador deberá contar con un cerco perimetral, que no permitan el acceso de personas ajenas a la obra y 
de ser posible que limite las vistas hacia el interior. 
Deberá contarse con personal de seguridad o sereno las 24hs. No se deben realizar quemas de ningún tipo de 
materiales. 
Se preverá un sitio para el lavado y estacionamiento de máquinas. El agua resultante del lavado de máquinas 
y herramientas (sin hidrocarburos) se debería pasar por un filtro y se recuperará para el riego diario de las 
calles y caminos de tierra. 
Se minimizará en todas las tareas el uso del agua y en ningún caso se dejará correr el agua sin darle un uso 
específico. 
 

La gestión de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del Contratista. Se deberá 
documentar pertinentemente la disposición adoptada según el sistema puesto en práctica. 
 

Deberá contar con núcleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas claras para el manejo y 
disposición transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos. 
 

Los obradores contendrán los equipos necesarios para la extinción de incendios y de primeros auxilios, lo que 
estará previsto dentro del Plan de Contingencias correspondiente al Programa de Higiene y Seguridad Laboral. 
 
Previo a la emisión del acta de recepción de obra, deberá realizarse el desmantelamiento del obrador y 
remediación de daños ambientales producidos (contaminación por volcado de combustibles o lubricantes, 
áreas de acopio de materiales, etc.). 
 

El área finalmente será adecuadamente preparada a los efectos de su integración dentro del medio y 
compatibilizando con las inmediaciones. 
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Una vez terminada la Obra, serán demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato posterior al 
acta de constatación de los trabajos, en cuanto en ella se verifique que se consideran completamente 
terminados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no ameritan mantener tales 
instalaciones; de modo tal que, salvo expresa indicación en contrario por parte de la Inspección de la obra, 
para proceder a la Recepción Provisoria será condición desmantelar tales instalaciones, dejando libre, 
perfectamente limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a ellas. 
 
1.1.3.   Provisión y Colocación del Cartel de Obra. 
El contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra, el o los letreros o carteles 
de obra, en la cantidad que se indique, confeccionados de acuerdo al modelo que se establezca en la 
documentación licitatoria, o la que ésta formule, de acuerdo a especificaciones, a las dimensiones, tipografía 
y leyendas que se soliciten o con las directivas que oportunamente se impartan. En ningún caso se permitirán 
letreros con publicidad de ningún tipo. 
Dicho/s cartel/es de obra deberá/n ser instalado/s dentro de los diez días posteriores a la suscripción del 
acta de inicio de la obra, y permanecerá en las condiciones especificadas hasta el momento que la Inspección 
de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la Recepción Provisional de la Obra. Este 
se ubicará conforme a lo indicado oportunamente por la Inspección. La instalación se realizará de modo 
tal que este se sitúe en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar con iluminación propia 
si correspondiera, tomando la previsión que dicha instalación se realice de modo tal que no dañe las 
construcciones existentes. 
Los carteles deberán ser de chapas metálicas, sobre bastidor del mismo material o de madera, perfectamente 
terminadas y sin presentar salientes ni rebabas, y en todo el transcurso de la obra deberán hallarse en perfecto 
estado de conservación. Su fijación deberá ser completamente segura, particularmente en lo relacionado a 
las solicitaciones por acción del viento. 
 
1.2. Replanteo y Otros. 

1.2.1.   Replanteo de la Obra. 
El plano definitivo de replanteo, lo ejecutará el Contratista con los planos generales y de detalles que 
obren en la documentación. 
Deberá presentarlos para su aprobación a la Inspección, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las 
operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado 
en los planos oficiales, respetando las medidas parciales en ellos indicadas. 
La Contratista verificara las medidas del terreno, debiendo comunicar por escrito a la Inspección, cualquier 
diferencia que encontrara en los ángulos u medidas del terreno, con las consignas en los planos de la obra 
y/o las existentes en el Plano de mensura aprobado por Catastro. 

Establecerá los ejes principales, los delineará perfecta y permanentemente, fijando los puntos para el trazado 
de ejes con pernos metálicos en dados de hormigón o mampostería. 
Estas operaciones serán supervisadas por la Inspección, pero ello no eximirá a la Contratista, en cuanto la 
exactitud de las mismas. 
Dependiendo de la envergadura de la obra deberá realizarse con instrumentos ópticos y personal 
especializado y para la nivelación será obligatoria la utilización de herramientas de precisión adecuadas para 
topografía. 
Deberán ser claramente identificables, resaltando y señalando con pintura inalterable su ubicación y 
descripción. Los soportes para extender los alambres o hilos tensados deberán contar con una ubicación 
exacta y deberán ser suficientemente resistentes. 
Se deberán emplazar en sitios que admitan su correcto aplomado y traspaso a los diferentes niveles o pisos 
de la obra. 
 
1.2.2.   Oficina para la Inspección. 

Oficina para la Inspección: En el área destinada a obrador deberá instalarse, según la importancia y/o 
plazo previsto para las obras, una casilla para oficina de la Inspección. Su construcción deberá satisfacer las 
normas de habitabilidad mínimas. Estará provista de iluminación y ventilación natural. Contará con provisión 
de energía eléctrica e iluminación artificial y cuando se especifique contará con artefactos de 
acondicionamiento térmico frío-calor, con la capacidad apropiada. Tendrá la superficie y equipamiento que 
establezcan los documentos licitatorios, de conformidad con el plantel que se haya previsto para Inspección 
y contralor de las obras.  La Contratista podrá proponer como alternativa a lo indicado precedentemente, 
la provisión de oficinas móviles con las comodidades y equipamiento detallado en el PETP, quedando a solo 
juicio de la Inspección su aceptación o rechazo. La provisión del local de oficina y del equipamiento deberá 
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hacerse efectiva en un plazo no mayor de 15 días de iniciada la obra asegurando la provisión de los 
elementos especificados en E.T.P. 

 
1.2.3.   Cegado de Pozos Absorbentes o Negros, Cámaras, Zanjas o Excavaciones. 
Si existieran en el predio pozos negros, cámaras, conductos, etc. los mismos deberán ser cegados de manera 
tal que no impidan el correcto replanteo en de la obra. 
En caso de que los pozos, zanjas, excavaciones, cámaras o cualquier otra perforación o excavación existente 
en el terreno coincida con los límites de la construcción se procederá a dar aviso a la Inspección, debiendo 
entregar un estudio de verificación de la estructura previo a la iniciación de los trabajos, como así también la 
manera en que la contratista ejecutará el refuerzo de la estructura calculada junto al cegado y posterior relleno 
del pozo. 
 
1.2.4.   Apuntalamientos. 
En caso de Apuntalamientos importantes, deberá presentar para su aprobación el sistema y calculo 
empleado para su ejecución. 
La Inspección de la Obra podrá hacer realizar o aumentar los previstos o ejecutados, en todo lugar donde se 
crea conveniente. 
Deberá respetarse todo cuanto se refiere a Apuntalamientos en el Código de Edificación de la Provincia de 
San Juan y lo que establezca al respecto la Autoridad Provincial Competente -DPDU-. 
 
1.2.5.   Vallados y Cierres Perimetrales. 
El contratista deberá proveer e instalar un cerco o valla de obra de acuerdo a los planos o especificaciones de 
esta documentación, si existieran, o con las reglamentaciones municipales en vigor. En su defecto cumplirá 
con las reglamentaciones vigentes dispuestas en el Código de la Edificación y/o con las directivas que 
oportunamente imparta la Inspección de Obra. Estas instalaciones involucran también los vallados, defensas, 
pantallas, bandejas, cortinas, protecciones tipo media sombra, etc. a los fines de atender la seguridad e higiene 
de los sectores de obra y de los linderos a ella. 
 

El cerco estará pintado de acuerdo a las instrucciones que establezca la Inspección de Obra, no pudiendo 
utilizarse material de rezago, sino que han de utilizarse materiales nuevos y en buen estado, debiendo 
mantenerse en tales condiciones hasta su retiro por parte del contratista, previo a la Recepción Provisional de 
la Obra. 
 

La ubicación de los accesos deberá estar cercada con empalizadas de madera o material aprobado por la 
inspección, que impidan la salida de materiales hacia el exterior. Las puertas deberán abrir hacia el 
interior del predio y tendrá los medios para cerrarlas perfectamente. 
La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la inspección y serán 
controlados de acuerdo a las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos accesos 
permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo. 
En caso de silencio de este se deberá proceder al vallado total de la Obra, a fin de preservar de 
accidentes a peatones, transeúntes, bienes, etc. Este vallado deberá estar construido de manera segura, no 
admitiéndose salientes, materiales precarios, uniones defectuosas etc., o todo detalle que indique fragilidad, 
inestabilidad, o precariedad en el sistema, que impida cumplir con el fin que ha sido destinado. Se deberán 
colocar portones apropiados que permitan la entrada y salida de vehículos (camiones, camionetas, 
etc.), debiéndose diferenciarse del acceso peatonal, señalizándose ambos accesos de manera visible y 
adecuada. 
Queda absolutamente prohibido la colocación de carteles de propaganda sobre este vallado o sobre cualquier 
paramento del edificio o cercano a él que tenga o aparente tener relación con la obra. 
El Comitente podrá aplicar multas de hasta UN DECIMO POR MIL (0.1/1000) del monto del contrato por cada 
día de infracción, sin perjuicio de las que pudiere aplicar la administración municipal y de disponer la 
realización de los trabajos que correspondieren con cargo al Contratista. 

 
1.3. Actividades complementarias. 

1.3.1.   Vigilancia y Alumbrado de Obra. 
Se deberá tener en cuenta lo establecido en E.T.P. 
 
1.3.2.   Energía de Obra. Agua para la Construcción. 
Para la construcción será obligación del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante la empresa 
prestataria del servicio, así como el pago de los derechos respectivos, para asegurar el suministro de agua 
necesaria para la construcción, debiendo en todos los casos asegurar la provisión normal de agua de la red 
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de acuerdo con las normas de dicha empresa o ente. En todo lugar de trabajo que así se requiera, el Contratista 
deberá proporcionar recipientes para almacenamiento de agua, en buen estado y de capacidad adecuada, con 
sus correspondientes grifos de abastecimiento, mangueras, baldes, etc. Se deberá mantener seca el área 
circundante, con el objeto de evitar anegamientos, daños a las obras y/o accidentes de trabajo. 
La provisión tanto de la electricidad como del agua potable para la construcción será por cargo y cuenta 
exclusiva del contratista. A tal efecto deberá gestionar ante los organismos o empresas distribuidoras los 
permisos necesarios, todos los aranceles que surjan como así los pagos de consumos serán a cargo de la 
contratista. 
 

1.3.3.   Medidas de seguridad. 
El contratista tomará todos los recaudos que correspondan para evitar accidentes a su personal, así como al 
personal de la Inspección o a terceros, estando obligado a observar estrictamente las disposiciones legales 
establecidas en la Ley Nacional Nº 19.587. Decreto Reglamentario Nº 1195/81. Reglamento de Higiene y 
Seguridad Nº 19.587 para la Industria de la Construcción. Decreto Nº 911/96, los programas y normas que 
formule la Superintendencia de los Riesgos del Trabajo y toda otra reglamentación vigente a la fecha de 
ejecución de la obra. Decreto especial de la Industria de la Construcción Nos.351/79 y 338/96 Resolución de 
Aplicación de Riesgos de Trabajo Nº. 911/96. 
Quedan incluidas entre las obligaciones de la Contratista, el cuidado de todos los elementos, cajas, 
medidores, cañerías, cables, etc., correspondientes a los servicios, que pudieran existir enterrados o no y que 
puedan encontrarse en el curso de los trabajos. 
La Contratista deberá construir y mantener a su costa los cercos y vallados necesarios de acuerdo a las 
normas vigentes, durante el lapso que dure la obra. 
 
2.  MOVIMIENTOS DE SUELOS. 

2.1. Terraplenamientos, Rellenos y Compactación. 

2.1.1.   Relleno bajo contrapiso. 

 

La compactación podrá hacerse únicamente con, vibro compactador o cualquier procedimiento mecánico que 
a juicio de la Inspección obtenga los resultados deseados, no se permitirá bajo ningún aspecto el 
apisonamiento en forma manual. 
El Contratista, salvo expresa indicación en contrario, utilizará preferentemente como ya se indicará, suelos 
provenientes de los desmontes efectuados en la obra y en el caso de que los mismos fueran insuficientes o 
no aptos, la inspección deberá aprobar los nuevos aportes, teniendo fundamentalmente en cuenta las 
condiciones de homogeneidad y el valor de soporte de los suelos a incorporar. 
El aporte de suelos será por cuenta y cargo del Contratista, quien deberá efectuar el control de calidad del 
suelo emplear y también el control “in situ” de la compactación, trazando la curva de Proctor en laboratorio y 
determinando en el lugar la calidad del trabajo de compactación para responder a las exigencias del pliego. 
 
2.1.2.   Relleno de zanjas y conductos. 
Deberá procederse al relleno de los mismos con tierra debidamente apisonada, con excepción de los que 
pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hará hormigón de condiciones y calidad ídem al que va 
a utilizarse en las fundaciones. 
 
2.1.3.   Nivelación del Terreno. 

La Contratista deberá ejecutar todos los desmontes y terraplenes necesarios, para obtener los niveles de 
proyecto y ajustado a los planos de replanteo indicado en el punto 1.7. Para la nivelación será obligatoria la 
utilización de herramientas de precisión adecuadas para topografía. 
 
2.1.4.   Terraplenamientos. 
Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas 
de espesor suelto de 15 ó 20 cm, dependiendo del área donde deba operarse  o la eficiencia del equipo 
que se emplee. Se utilizará cuando por proyecto sea necesario mejorar las características de terreno o llegar 
a niveles establecidos d e  proyecto, se construirá con material acorde a tal fin, sobre el que se apoyaran 
las estructuras. Para que este terraplén cumpla con su objetivo deberá ser construido con los materiales 
adecuados según indique el correspondiente Estudio de Suelo, según se adjunta. 
Sus dimensiones en planta deberán exceder como mínimo 1.00 m desde la impronta del veredín 
circundante al edificio, según se indica en plano AD, y siempre sujeto a aprobación del inspector. 
De los distintos ensayos, como también de los análisis de densidad realizados a las distintas capas, deberán 
adjuntarse copias a la Inspección de Obra. 
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Se realizarán ensayos, por parte de Organismos Oficiales especializados y por cuenta y cargo exclusivo de 
La Contratista, pa ra  determinar el índice de plasticidad y humedad óptimo de compactación para el ensayo 
Proctor, debiendo obtenerse, luego de efectuada la compactación, un valor mínimo del 98%. 
La Contratista debe ejecutar los rellenos y/o rebajes necesarios para alcanzar los niveles previstos para la 
edificación, según se indica en los planos. Correrá por cuenta de La Contratista retirar de la obra el 
material sobrante de las excavaciones salvo que por orden de La Inspección se le dé otro destino en la obra. 
Si la realización de zanjeos, perfilados o excavaciones posteriores a la ejecución del terraplén, afectaran a 
éste, deberá procederse a rellenar el área afectada y recuperar las exigencias previstas para su 
compactación, utilizando los medios mecánicos y/o manuales más idóneos a ese fin. 
 
2.2. Excavación para fundaciones. 
Comprende la cava mecánica o manual, carga y transporte de la tierra proveniente de todas las 
excavaciones, la que, tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada de la obra. Estas 
excavaciones se ejecutarán de acuerdo a lo expresado en los planos de estructura debidamente aprobados 
ante la DPDU. y según indicaciones de la Inspección de Obra. 
La calidad del suelo para efectuar la fundación, será en todos los puntos verificada por la Inspección de 
Obra, y cuando lo crea conveniente exigirá a la contratista que realice los ensayos de resistencia de la base 
para las fundaciones. 
Todas las excavaciones se realizarán una vez confirmada la capacidad portante del suelo. La Contratista 
podrá proponer las modificaciones estructurales correspondientes, las que deberán ser aprobadas por la 
Autoridad Competente. 
Todos los gastos que se originen por las situaciones descriptas estarán a cuenta y cargo de la Contratista. 
Cualquier exceso de excavación ejecutada por debajo del nivel de fundación indicado en los planos, será 
rellenado a exclusivo costo de la contratista, con el mismo hormigón especificado para las fundaciones. Los 
paramentos serán perfectamente verticales. Deberá apuntalar cualquier parte del terreno que, por sus 
condiciones o calidad de las tierras, se desprenda o desmorone. No se ejecutará en ninguna zanja obra 
alguna sin que la Inspección haya observado el fondo y aprobado los trabajos. 
Una vez terminadas las fundaciones los espacios vacíos serán rellenados en capas de 15cm de tierra 
bien apisonada y humedecida, mediante compactación mecánica. 
La empresa contratista deberá retirar de la obra por su cuenta y cargo, las tierras extraídas, salvo aquellas que 
a juicio de la Inspección fueran necesarias para rellenos o Terraplenamientos en algún punto de la obra. 
 
2.2.1.   Agresividad de los suelos. 
Se llevarán a cabo los ensayos que indique la Inspección a fin de determinar las características químicas de 
los suelos. Se tomarán las precauciones que correspondan para suelos agresivos a satisfacción de la 
Inspección de Obra, exigiéndose para la ejecución de todas las fundaciones el uso de cemento puzolánico de 
alta resistencia a los sulfatos. (A.R.S.) 
 

 
3.  ESTRUCTURAS RESISTENTES. 

3.1. Estructuras de Hº Aº. 

Las estructuras sismorresistentes del edificio se construirán de acuerdo a lo indicado en planos y planillas 
para lo cual, la Contratista presentará, para aprobación de la Inspección, la dosificación o dosif icaciones 
del hormigón y los resultados de los ensayos que demuestren que, con las dosificaciones, los materiales y 
los métodos que se propone emplear, puede producir hormigón de la calidad y uniformidad especificadas 
en las planillas de cálculo   estructural. En este sentido, será de estricta aplicación lo establecido en el 
apartado 7.3 de la norma CIRSOC 201. Las dosificaciones deberán corregirse toda vez que se detecten 
variaciones significativas en las granulométricas de los materiales en obra, se cambien los yacimientos o no 
se obtengan las resistencias específicas.- 
Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y las proporciones en las mezclas para distintos 
tipos de hormigón, serán: H8 – H13 - H17 y H21. 
Los hormigones en cimientos serán H8 y para el resto de la estructura resistente y encadenados será de tipo 
H21. Los hormigones se prepararán mecánicamente con un tiempo de mezclado mínimo de noventa (90) 
segundos (60 segundos si se logra una uniformidad aceptable y los resultados de resistencia justifican 
ese tiempo). El agua de amasado será clara, limpia, libre de glúcidos, aceites u otras sustancias que pueden 
producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia ó durabilidad del hormigón o sobre las 
armaduras. Asimismo deberá verificarse el contenido de sales en los áridos.- 
El proceso de hormigonado, deberá hacerse en una sola etapa, para lo cual, la Contratista deberá organizar 
las tareas. Cuando por causas de fuerza mayor, se deba interrumpir el hormigonado, antes de continuar se 
procederá a limpiar y lechar con cemento y arena la superficie de contacto entre los hormigones con la 
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incorporación de aditivos especiales para actuar de puente de adherencia, a  fin de garantizar la correcta liga 
entre las mismas o bien se procederá de acuerdo a lo que indique la Inspección. Los encofrados se realizarán 
con materiales resistentes, construidos en forma segura, cuando se trate de hormigón visto, la Contratista 
utilizará encofrados que permitan lograr un prolijo aspecto exterior, se ajustarán a lo indicado en la 
documentación. 
Cuando la magnitud o complejidad de los elementos estructurales a construir, lo amerite, la Contratista 
está obligada a confeccionar los respectivos planos de encofrados para su aprobación por la Inspección. 
Cuando deban realizarse apuntalamientos los mismos se ejecutarán mediante tirantes y puntales 
metálicos apropiados los que se colocarán a dos metros de distancia como máximo. 
Todos los hormigones deberán ser curados convenientemente, de acuerdo a la estación en que se realicen, 
protegiéndose tanto del calor como de las heladas. El riego de los mismos se hará en forma continua hasta 
su f ragüe procediéndose al desencofrado una vez que estos hayan alcanzado la resistencia 
necesaria para evitar la trepidación de las mismas. 
Las estructuras de Hormigón Armado se ejecutarán con dimensiones según cálculo estructural, teniendo en 
cuenta las mínimas reglamentarias y las notas que figuran en los planos de estructuras y que forman parte 
de la presente documentación. Estas estructuras se rellenarán con hormigón grupo I, clase H-21, tensión 
característica 170 kg/cm2 y aceros ADN-ADM 42/50 tensión de fluencia 4200 kg/cm2, según Normas 
CIRSOC 201 y Anexos. La armadura longitudinal mínima será de diámetro 10 mm (según lo expuesto en las 
notas de los planos de estructura y aunque los cálculos de estructura arrojarán valores menores) excepto en 
los casos en que expresamente en los planos de estructura (que forman parte de la presente documentación) 
figure una armadura menor. 

 
3.1.a.   Ensayos de Aceptación de Hormigones. 
A fin de establecer la resistencia potencial del hormigón, el Contratista e fec tuará , en el laboratorio del 
Instituto de Materiales y Suelos de la U.N.S.J., ensayos de resistencia que consistirán, para el hormigón, en 
someter a ensayo de compresión según lo establecido en norma IRAM 1546, cilindros de hormigón de 0,30m 
de altura y 0,15m de diámetro, moldeados y curados según se establece en norma IRAM 1534 o 1524.- 
De una misma muestra se confeccionarán como mínimo cinco (5) probetas, dos de las   cuales se ensayarán 
a los 7 días después de su preparación y las tres (3) restantes a los 28 días. 
Estas muestras se obtendrán de un pastón al azar por cada 40 m³ o 75 pastones, el que constituya el menor 
volumen, o fracción, pero nunca se obtendrán menos de 6 muestras por nivel. 
La Inspección de la obra, indicará la oportunidad de obtener estas muestras. En cada probeta se indicará, en 
forma clara y durable, el d í a  de su preparación, la proporción de la mezcla y cantidad de agua de la misma.- 
 
Los cilindros se ensayarán en máquinas cuya exactitud este contrastada. Antes del ensayo, los cilindros 
deberán ser medidos y pesados, admitiéndose una diferencia de 0,01m en sus dimensiones y de 0,1kg en el 
peso. Se verificarán también si las superficies de compresión son planas y paralelas, en caso contrario, se 
emparejarán y alisarán con azufre y grafito, mezcla que deberá estar suficientemente endurecida en el 
momento del ensayo.   Estas   probetas deberán   ser   elaboradas por la   contratista   en obra, en 
consecuencia, se pondrá a disposición de la inspección el personal y los elementos necesarios para realizar, 
cabecear y curar las probetas antes de trasladarlas finalmente al mencionado instituto. No se permitirá, al 
colocar los cilindros en la máquina, la interposición de capas de plomo, cartón, fieltro, etc. La resistencia 
cilíndrica del ensayo, para   cada edad, será el promedio de la rotura de los cilindros correspondientes a la 
misma muestra.- 
 
Los ensayos decisivos para la aceptación del hormigón dispuesto en obra, son los correspondientes a 28 días 
de su fabricación. Las condiciones que deberán cumplir los mismos son los siguientes: 
1-  La resistencia media a la rotura a compresión, determinada con los resultados correspondientes a 
cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos, deberá ser por lo menos igual 215 kg/cm².- 
Lo expresado deberá   cumplirse para todas las series de tres ensayos consecutivos   que puedan formarse 
con los resultados disponibles. Cada resultado de ensayo debe corresponder a un hormigón proveniente de 
distinto pastón.- 
2- Ningún resultado de ensayo tendrá una resistencia menor de 170 kg/cm².- 
La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, con la salvedad que se expresa con el párrafo 
siguiente, significará que el hormigón colocado en la estructura y representado por las probetas 
ensayadas, no satisfacen los requisitos de calidad establecidos en este pliego.- 
Si solamente uno de los resultados de la serie de tres ensayos consecutivos no cumple con la condición 
2 precedente, se considerará que dicho resultado representa solamente al pastón del cual se moldearon las 
probetas, no cumpliendo el mismo con los requisitos de calidad exigidos en el presente pliego, esto es válido 
siempre que se verifique la condición 1.  Además, si más de uno de los resultados de los ensayos no cumple 
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con la condición 2 precedente, o si el promedio de una serie de tres ensayos consecutivos no verifica la 
condición 1, se considerará que el hormigón dispuesto en obra comprendido entre los tres pastones de los 
que se moldearon las probetas, no satisfacen los requisitos de calidad comprendidos en este pliego.- 
En función de los resultados de   ensayos efectuados a 7 días y a juicio de la Inspección, esta podrá 
ordenar la paralización de las tareas de hormigonado cuando existen dudas fundadas d e  que puedan 
alcanzarse las resistencias exigidas en párrafos precedentes, hasta tanto se disponga de los resultados de 
ensayos a 28 días - 
Complementariamente   y sobre los mismos pastones se realizarán los siguientes ensayos sobre el hormigón 
fresco: 
- Asentamiento del hormigón fresco, según normas IRAM 1536- 
- Contenido de aire   del hormigón fresco de densidad normal, si este correspondiera, según normas 
IRAM 1602 o 1562- 
- Temperatura del hormigón fresco, en el momento de su colocación de los encofrados, cuando, a juicio de la 
Inspección, las condiciones climáticas sean severas. 
La Inspección podrá ordenar al Contratista la realización de ensayos sobre materiales acopiados en obra 
tendiente a verificar las características específicas para los mismos. 
 
Encofrados 
Los encofrados se hallarán absolutamente limpios y libres de cuerpos extraños. Serán moldes planos, rígidos, 
indeformables y estancos, estarán arriostrados provisoriamente de modo tal que puedan resistir el tránsito 
sobre ellos y el colado del hormigón. Se armarán perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes 
alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar pérdidas de material durante las operaciones de llenado. De 
producirse pequeñas fugas de material sobre paramentos y otras estructuras, se procederá al lavado de los 
excedentes, con abundante agua y en forma inmediata. Se dispondrán los moldes de manera tal que, al 
quitarse aquellos de las columnas, permanezcan los correspondientes a: costados de vigas y losas antes de 
los que correspondan a los fondos de vigas y losas (últimos a ser retirados). 
Se dará a los moldes de las vigas, una flecha hacia arriba de un milímetro por metro en las mayores de seis 
metros de luz. Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. Los puntales serán 
metálicos. Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que, al desarmar, es necesario dejar algunos 
puntales (soportes de seguridad) sin retirar, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se 
encuentren. 
Las losas de tres metros o más de luz, tendrán un puntal de seguridad en el centro, equidistantes entre sí a 
no  más  de  esta  luz.  Estos soportes de seguridad, no deberán ser recalzados nuevamente. Los 
apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de manera tal de poder retirarlos sin 
ocasionar golpes ni vibraciones. 
No se admitirá el uso de papel para tapar grietas. La Empresa Contratista arbitrará los medios necesarios 
para lograr una correcta ejecución de los encofrados, por cuanto no se tolerará falta de plomo o nivel, falsas 
escuadras, ni imperfecciones en el preparado o colado del hormigón. 
Se podrán construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglomeradas (mediante resinas 
sintéticas), de chapas metálicas, de hormigón, de plástico u otros materiales igualmente satisfactorios. 
Materiales que al ponerse en contacto con el hormigón fresco, no ablandarán, no decolorarán, no 
mancharán ni perjudicarán en forma alguna la superficie terminada del mismo. 
Encofrados de madera: Los encofrados de madera se construirán con tablas planas, cepilladas y de espesor 
uniforme. En algunos casos se colocarán las tablas horizontales y en otros verticales (según exigencia de 
proyecto), pero en todos los casos las juntas se continuarán perfectamente alineadas en las zonas 
correspondientes a cada posición de las tablas. No se permitirán empalmes de tablas, sólo se admitirá la 
mínima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera para encofrado que existentes en plaza. 
Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiarán cuidadosamente y se les extraerán los clavos, 
sellándose los huecos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan 
combaduras, no deberán emplearse sin antes corregir dichos defectos. 
Si en las Especificaciones Particulares no se establece lo contrario, en todos los ángulos y aristas de los 
encofrados se colocarán filetes triangulares de madera dura, cepillada. Para los casos corrientes, o cuando 
no se especifique lo contrario, los triángulos serán rectángulos y sus catetos medirán dos (2) centímetros. 
Cuando se compruebe antes o durante el colado del hormigón que los encofrados adolecen de defectos 
evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirán las operaciones de colado del 
hormigón. Las tareas no serán reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas. Los 
encofrados de madera no protegidos contra la acción de la intemperie, no deben quedar expuestos al viento 
y al sol durante un tiempo prolongado. Antes de proceder al colado de las estructuras y con suficiente 
anticipación, dichos encofrados serán convenientemente humedecidos. 
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Antiadhesivos:  Los productos antiadhesivos para encofrados, no deberán provocar manchas en el 
hormigón, ni reducir su resistencia. La aplicación, deberá contar con la aprobación de Inspección de Obra. 
Desencofrados: La remoción de encofrados se realizará cuidadosamente y gradualmente, sin aplicación de 
golpes ni de vibraciones. 
 

Colocación de Armadura: 
Las armaduras se regirán y verificarán por reglamento CIRSOC 201, anexos, reglamento IMPRES – SIRCOC 
103 Y normas IRAM- IAS U 500-06, en cuanto a plano de doblados, barras, mallas, estribos, zunchos, 
espaciadores, alambres de atadura, recubrimiento etc.  Antes de colocar las barras de la armadura en 
los moldes, se limpiarán cuidadosamente sus superficies, eliminando las adherencias de tierra, sustancias 
grasas, óxidos de hierro, sulfatos, etc., luego se colocarán amarrándolas convenientemente para impedir 
cualquier desplazamiento de las mismas durante el tránsito, colado, apisonado y/o vibrado del hormigón. 
La forma de las barras y su ubicación en los encofrados será la indicada en los planos generales y de detalles 
respectivos. La distancia mínima entre la superficie de las barras y la superficie exterior más próxima de 
las estructuras terminadas, no podrá ser menor de 2 cm. para columnas y de 1 cm. para vigas y losas. 
Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuestos a la intemperie, 
serán protegidos de la oxidación con una lechada de cemento fresco. 
 
COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN: El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la 
colocación del hormigón y cuando haya que continuar una obra interrumpida, se deberá   estudiar las 
condiciones en que se encuentre el mismo. - 
 
Hormigón visto: de así corresponder, toda estructura de hormigón exterior que quede a la vista, tendrá una 
superficie perfectamente plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que requieran revoques, 
con aristas y ángulos biselados. 
 
Protección del Hormigón: 
El Hormigón colado deberá protegerse durante el primer tiempo de fragüe contra las influencias 
perjudiciales de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias químicas y trepidaciones. 
Asimismo, deberá humedecerse permanentemente el hormigón durante ocho días. Si el Hormigón fuera 
preparado con cemento Pórtland de alta resistencia inicial, deberá efectuarse ésta humectación por un plazo 
mayor. En caso de heladas deberá protegerse el hormigón fresco tapándolo. 
 
Desencofrados: 
Se esperará para iniciar el desarme de los moldes el fragüe completo del Hormigón y que el mismo pueda 
resistir su propio peso y el de la carga a que estará sometido durante la construcción. El principio del desarme 
y su ejecución paulatina serán dirigidos personalmente por el Contratista, o personal idóneo de su confianza, 
debiendo consultar a la Inspección de obra en todos los casos. 
En condiciones atmosféricas normales (Temp.. mínima 5º C) y si el hormigón se ha mantenido a una 
temperatura de 10º   C, son suficientes, en general, los siguientes plazos mínimos de desencofrados, 
siempre que se utilicen procedimientos corrientes de desarme: 
 
Tiempos mínimos para desencofrar: 
     Caras laterales de vigas, columnas y pilares: 3 (tres) días. 
     Fondo de losas (dejando puntales):.............14 (catorce) días. 
     Fondo de vigas (dejando puntales):.............14 (catorce) días. 
     Remoción de los puntales de seguridad:.....21 (veintiún) días. 
 

Curado: 
Se protegerá el hormigón contra un secado prematuro (viento, sol) y contra las bajas temperaturas, se iniciará 
después del fraguado del hormigón (8 a 16 hs. de colado), para ello se inundarán las losas con agua, ó se 
las mantendrá húmedas con arena ó arpilleras durante 10 días por lo menos. Los paramentos verticales de 
hormigón se mantendrán permanentemente húmedos, aún fuera de las horas de labor.- 
Ante cualquier divergencia que se presente durante la construcción de las obras sobre la interpretación de 
las disposiciones contenidas en este artículo, como asimismo las especificaciones no contempladas en este 
Pliego, se tomará como elemento de consulta y se aclarará, lo que sobre el tema cuestionado disponga el 
C.I.R.S.O.C. 201 y sus anexos.- 
 
Hormigones elaborados en planta 
Se permitirá el uso de hormigones elaborados en Planta siempre que responda a: 



 

Página 15 de 60 

  Deberán salir de Planta con el REMITO correspondiente, del cual una copia quedará en la Oficina de 
Inspección en obra. Solo se aceptarán hormigones de Plantas Elaboradoras homologadas, para ello los 
remitos deberán ser impresos en todos sus datos (posibles) por el Soft del Sistema de Despacho y Control de 
Carga de la Planta, con sello y firma del responsable de la misma, y deberá contener: Hora de salida- hora de 
llegada a la obra- tipo y cantidad de Hormigón- tipo de cemento- cantidad de cemento/m3- relación A/C-
asentamiento en Planta- cantidad y tipo de aditivo- temperatura ambiente en el momento de colocación en 
obra- estructura donde se utilizará el Hormigón- domicilio y nombre de la obra- firma del capataz o 
responsable de la obra. 

     Los Hormigones estructurales: deberán salir de la Planta Elaboradora con un asentamiento de 5 a 7cm 
(NO MAYOR), llevándose al necesario en obra solo con el uso de plastif icantes según 
especificaciones del fabricante, no pudiendo agregarle agua bajo ningún concepto. 

  Deberán respetarse los  tiempos  de  transportes máximos  computados desde  el  contacto agua- cemento 
hasta el final del colado (CIRSOC). En caso de preveerse superar los tiempos máximos permitidos, deberán 
utilizarse retardadores de fragüe. 

  Deberá dar aviso con 24 hs. de anticipación toda vez que se programa el uso de este tipo de 
hormigones, exigiéndose en obra un cono de asentamiento y al menos dos moldes para probetas 
cilíndricas, para uso de la inspección a su criterio. 

  Compactación: todos los hormigones estructurales se colocarán y se compactarán con el uso de 
vibradores. 

     Temperatura ambiente: no se autorizará el hormigonado con temperatura ambiente mayores de 35°C en 
ascenso, ni menores a 5°C. 

 
3.1.b.   Aceros. 
Las barras a emplearse en la confección de las armaduras serán de acero correspondiente a la 
denominación ADN 420, DEBIENDO POR LO TANTO CUMPLIR CON LAS NORMAS IRAM - IAS      U 500 
- 528, cuyas características constan en la tabla 10 de la norma CIRSOC 201.- 
 
NOTA: El diámetro mínimo de las armaduras serán de Ø 10 y en los estribos Ø 6. 

 
3.1.c.   Ensayos de Aceptación de Aceros. 
Deberá observarse lo establecido en el art. 7.8.1 de la norma CIRSOC 201- 
Deberá descartarse toda partida de materiales que presenten grietas superficiales, sopladuras o cualquier otro 
defecto que pueda afectar desfavorablemente sus c a r a c t e r í s t i c a s  mecánicas o sus condiciones de 
trabajo en obra. 
Las barras de acero deberán poder curvarse satisfactoriamente y sin presentar grietas con los diámetros de 
mandril establecidos en la tabla 23 de la norma CIRSOC 201, siendo de aplicación en este caso el ensayo 
de doblado y desdoblado establecido en las normas IRAM - IAS U 500 -91. 
Los doblados de los hierros se harán en frío, ajustándose a la documentación y reglamentaciones vigentes, 
no se admitirán empalmes en más de la mitad de las barras en secciones sometidas a esfuerzos de 
tracción en las tensiones máximas. 
La Inspección podrá ordenar al Contratista la realización de los ensayos tendiente   a verificar las 
características de los materiales acopiados en obra. - 
 
3.1.d.   Reparación en Estructuras Existentes. 
En el caso de obras existentes, la Contratista deberá reparar las estructuras de hormigón afectadas y en los 
lugares en que indique la Inspección.- 
Estas reparaciones se realizarán ya sea por razones de protección de armaduras, durabilidad o resistencia.- 
El procedimiento de base a emplearse es el especificado en el art. 12.5.2 del Anexo al Capítulo 12 de las 
Normas CIRSOC 201, pudiendo, a juicio de la Inspección, adicionarse aditivos que mejoren la adherencia 
entre el hormigón existente y la nueva capa a construir. En los casos de hormigón que deban quedar a la 
vista será obligatoria la confección de paneles de prueba de color a que hace referencia el apartado 4 del 
artículo precedentemente mencionado. - 

 
3.1.e.   Anclaje de armaduras nuevas en obra existentes. 
El anclaje de las armaduras de obras nuevas en las existentes se realizará de modo de respetar las longitudes 
de los anclajes mínimas requeridas y  en un todo de acuerdo  a detalle de estructura. En los casos de 
empalmes de armaduras, estas se realizarán por yuxtaposición. En todos los casos deberá quedar 
perfectamente asegurada su posición durante las posteriores tareas de hormigonado. 
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3.1.f.    Acondicionamiento de estructuras existentes para enlace con estructuras nuevas. En 
las superficies de hormigones existentes que deban enlazarse con hormigones nuevos, deberá eliminarse 
la capa porosa superficial hasta alcanzar    la zona de hormigón sano y compacto, esta operación 
deberá realizarse a mano, cuidando de no dañar ni doblar las barras de acero existentes. La terminación de 
la superficie resultante deberá ser rugosa. 
 
3.1.g.   Acondicionamiento de Armaduras existentes para anclaje. 
Deberá prestarse especial atención a la limpieza y preparación de las armaduras existentes que deban ser 
empleadas como empalmes o anclajes de la nueva obra a realizar. 
Para tal fin las mismas deberán ser sometidas a arenado superficial, cuidando que esta operación elimine 
totalmente oxido suelto, grasas, pinturas y toda otra materia que perjudique la adherencia de las barras al 
nuevo hormigón a aplicar. Esta tarea de limpieza no deberá dañar la superficie de las barras en modo alguno, 
ni deberán doblarse las barras para facilitar la tarea de arenado. 
Deberán respetarse estrictamente las longitudes de superposición en los empalmes y de anclaje de las 
armaduras nuevas, debiendo demolerse parcialmente la estructura de hormigón existente hasta alcanzar 
esta condición en aquellos casos en que sea necesario. 
 
3.1.h.   Hormigonado en zonas de contacto de hormigones existentes y nuevos. 
Las zonas de hormigón existentes deberán ser preparadas como se indicó en 10.5. Estos deberán estar en 
perfecto estado de limpieza, no debiendo existir polvo o detritos resultantes de trabajos de demolición o 
remoción de hormigones porosos.- 
A fin de evitar la prematura perdida de humedad del nuevo material a agregar, la superficie de hormigón 
existente deberá ser abundantemente mojada desde doce horas previo al hormigonado. 
Antes de colocar el hormigón se eliminará toda película o acumulación de agua que hubiese podido quedar 
sobre la superficie, permitiéndose un corto periodo de secado no mayor del necesario para eliminar la 
humedad superficial. La consistencia del mortero será la adecuada para que el mismo pueda ser introducido, 
mediante cepillo duro u otro elemento conveniente, en todos los huecos o irregularidades de la superficie. El 
espesor de la capa de mortero una vez terminada su colocación, no excederá de 0,01m. El gradiente de 
temperatura entre el hormigón endurecido y el hormigón fresco a colocar será el menor posible. Ello podrá 
lograrse   elevando   la temperatura del hormigón endurecido o enfriando el hormigón fresco previamente a 
su colocación. La colocación del nuevo hormigón   se iniciará inmediatamente después de colocado el mortero 
y antes de que el fraguado de este se haya iniciado.- 
En los casos especiales, con el objeto de mejorar las condiciones de adherencia del hormigón en la junta 
podrán emplearse adhesivos de resinas epoxi u otro sobre los que exista fehaciente información sobre su 
comportamiento satisfactorio.   Los adhesivos mencionados serán previamente   ensayados y deberán contar 
con la aprobación por escrito de la Inspección de obra. 
 
3.1.i.    Aspectos No Contemplados. 

En caso de presentarse situaciones no contempladas en el presente pliego de Especificaciones Técnicas o 
de existir dudas en su interpretación, será de aplicación lo establecido en las normas CIRSOC 201 o, en su 
defecto, lo establecido en normas IRAM.- 

 
3.1.j.    Juntas entre cuerpos de edificio. 
En cubiertas deberán ser resueltas según lo indicado en detalle respectivo. 
Las juntas verticales y horizontales se resolverán con chapa galvanizada Nº 18 las que deberán quedar al ras 
del paramento y pintadas del color del mismo. Deberán ser perfectamente planas, no presentar abolladuras 
y se deberá garantizar la seguridad de sujeción. En el caso de juntas verticales exteriores, el plano de la 
misma   deberá coincidir con el nivel del plano de la junta rehundida del ladrillo, y serán pintadas del mismo 
color del paramento. En el piso interior y en correspondencia con la junta de dilatación vertical del edificio, se 
ejecutará una junta de solamente 1 cm., la que será rellenada con sellador elasto- plástico de primera calidad. 

 
3.2. Estructuras Metálicas. 

3.2.1.   Vigas y Correas, Cerramiento. 

3.2.1.a.       Aceros para Vigas Estructurales. 

 
La estructura resistente estará constituida según se determine en planos, por chapas dobladas, perfiles, 
acero en barras o armaduras constituidas por la combinación de dos o más de estos elementos. 

Se utilizará el acero indicado en los cálculos y Especificaciones Técnicas Particulares. La vinculación 
entre sí de las distintas partes se podrá ejecutar mediante soldadura en taller, preferentemente eléctrica o 
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cuando resulte conveniente al montaje, con tornillos, bulones, tuercas, etc., siempre que respondan a las 
Normas del Reglamento IMPRES 103 y CIRSOC 301. Si el contratista optara por otra forma de soldadura 
deberá garantizar la indeformabilidad de las partes. 
 
Los aceros que se utilizarán en la construcción de estructuras resistentes deberán ser garantizados por el 
contratista en los valores mínimos de las propiedades mecánicas, en los valores máximos de su 
composición química y en sus propiedades tecnológicas. Los aceros a emplear en las estructuras 
metálicas serán: 
 
Barras: Los aceros a emplear serán de la nominación F-22, y cumplirán con las disposiciones contenidas en 
las Normas IRAM - IAS U 500 - 42, IRAM-IAS U 500 - 503. 
 
Chapas y Perfiles:  Los aceros a emplear serán de la nominación F-22, F-24 y cumplirán con las 
disposiciones contenidas en las Normas IRAM-IAS U 500-42, IRAM-IAS U 500-503. 
 
Soldaduras: Los sistemas que pueden emplearse y las características particulares se establecen en el 
reglamento CIRSOC 304. 
 
Remaches y Bulones: Reunirán los requisitos exigidos en el reglamento CIRSOC 301. 
 
Cubiertas o Cerramientos: En general, se colocarán Chapas de acuerdo a especificaciones particulares, con 
superposiciones de una onda y anclajes según la tecnología y manejo constructivo especifico del sistema. 
La pendiente de los techos planos no debe ser inferior al 3% y como elemento de fijación se usarán ganchos 
o clavos galvanizados, los que se ajustarán a las especificaciones del fabricante. 
 
Burletes: Cuando se realicen uniones entra las chapas de la cubierta y los elementos accesorios será 
obligatorio en todos los casos el uso de burletes que garanticen la estanqueidad de la cubierta. Estos serán 
de Neopreno, Compriband o similares de colores negro o gris. 
 
Electrodos: deberán cumplir con la Norma IRAM - IAS U 500 - 601; “Electrodos de acero al carbono 
revestidos para soldadura por arco”. 
La elección del electrodo se efectuará considerando las temperaturas de servicio de los elementos que 
conforman la estructura. 
 
3.2.1.b.       Constantes mecánicas a cumplir para el acero F22. 
Acero F22 220 370 28 
E= 210.000 N/mm2 
Para estructuras soldadas los aceros deberán ser clasificados según su sensibilidad a la fragilidad y su 
aptitud para la soldadura, mediante los valores máximos de sus contenidos químicos y los valores mínimos 
de su resistencia a flexión por impacto a temperaturas dadas. Los valores de contenido químico y mínimo de 
resistencia para temperaturas dadas se fijarán de acuerdo a las reglamentaciones CIRSOC 301. 
 

3.2.1.c.       Materialización de los Apoyos. 
Para la ejecución del sistema de apoyo, el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar 
la función prevista por los apoyos ideales adoptados en el modelo estructural, fundamentalmente en los casos 
en que la modificación de la condición de los apoyos conduzca a desviaciones de las condiciones de tensión 
en los elementos estructurales fundamentales de la estructura. 
El ancho de la placa de apoyo, de los apoyos debe ser determinado para admitir dentro de la seguridad 
adoptada para la estructura, el deslizamiento provocado por las cargas máximas y las variaciones de 
temperatura. 
Los tornillos de anclaje deberán ser distribuidos manteniendo entre ellos y al borde de la base de apoyos, 
distancias adecuadas con el material que constituye la base. 
 
3.2.1.d.       Ejecución de las Construcciones de Acero. 
Los recaudos constructivos para estructuras bajo cargas estáticas y dinámicas serán los mismos. Es 
fundamental que la confección de los elementos estructurales, barras medias de unión, apoyos, etc., se 
realicen respetando estrictamente lo dispuesto en los planos de taller o montaje. 
Las modificaciones que deban ser introducidas durante la ejecución, respecto de las instrucciones 
surgidas del diseño y cálculo deberán contar con la aprobación de la Inspección. 
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El acero debe ser trabajado en frío o temperatura rojo cereza claro, no se permite el trabajo del material en 
un estado intermedio rojo azul. 
 
3.2.1.e.       Preparación de los Elementos Estructurales. 
Se debe proceder a la eliminación de las rebabas en productos laminados con inclusión de las marcas de 
laminación en relieve cuando estén ubicados sobre superficies de contacto. 
 
La preparación de elementos estructurales debe ser cuidadosa como para lograr: 
Un montaje no forzado de la estructura metálica que evite las tensiones iniciales de montaje. 
Un ajuste completo de la superficie de contacto que asegure la distribución del esfuerzo transmitido. 
Se deberá evitar la aparición de fisuras u otros daños en la superficie de los elementos por efectos del 
doblado o achaplanado, mediante la elección de radios de curvatura   y de temperatura de trabajos 
apropiados. Los cortes de producto laminados deben estar exentos   de defectos gruesos cuando la 
estructura se halle sometida a solicitaciones dinámicas, los cortes deben ser repasados a esmerilado, 
fresado, rectificado o limado de manera que desaparezcan ranuras, fisuras, rebabas y estrías. 
Cuando se efectúen cortes en espesores superiores a 30 mm y se originen endurecimientos de las zonas 
vecinas, estas deben ser eliminadas mecánicamente. 
Las fisuras, grietas y otros defectos superficiales deberán ser eliminadas por esmerilado. Se podrán rellenar 
con soldadura con terminación superficial esmerilada. 
El marcado de los elementos de la estructura deberá ser realizado con procedimientos que eviten la 
modificación de la resistencia o fatiga de los mismos. No es admitido el marcado a cincel. 
La ejecución se realizará para evitar la aparición de fisuras de bordes, mediante redondeos de gran radio u 
otros procedimientos adecuados. 
 
3.2.1.f.       Protección de Estructuras de Acero. 
Las estructuras de acero deberán estar totalmente protegidas contra la corrosión y el fuego. 
 
- Protección Contra la Corrosión 
La protección contra la corrosión debe ser encarada mediante el cumplimiento de reglas sobre preparación 
de la base, materiales de recubrir y ejecución del recubrimiento. 
 
- Preparación de la Base 
La limpieza de la estructura de acero antes de aplicar el material de recubrimiento debe verificar las 
siguientes condiciones que aseguren la no existencia de polvo, hollín, aceites y óxidos. 
Eliminar la cascarilla y oxido por medios manuales, mecánicos, neumáticos o térmicos que aseguren la 
limpieza sin daño de los elementos estructurales. 
Eliminar los restos de la operación anterior por cepillado. 
La limpieza se considerará asegurada en condiciones normales, durante el lapso de 12 horas a partir de su 
realización. 
 
- Recubrimiento 
Se    realizará    con    pinturas    antióxido    que    sean    de    calidad    reconocida    y    asegurada. La 
ejecución de los trabajos de pintura se hará en tiempo seco, con temperaturas superiores a 5 º  C e  inferior 
a 50º C y condiciones exentas de polvo, grasa, aceites o gases corrosivos. 
 
Con la aparición de condiciones meteorológicas (lluvias, nieblas, etc.) se deberán suspender los trabajos. El 
número de capas de pintura a aplicar será de por lo menos tres (3), con un espesor de por lo menos 120mic 
+/- 20mic. Se aconseja el empleo de colores diferentes, para facilitar su inspección y correcta ejecución. La 
aplicación de una capa debe ser realizada una vez secada la capa anterior y dentro de un lapso que asegure 
la adherencia al cero y baja resistencia a los agentes climáticos. Deberá ser aplicado a pincel u otro medio 
que asegure la adherencia. El lapso para aplicar las capas siguientes no será superior a tres meses, caso 
contrario se deberá remover la pintura y aplicar nuevamente. 
La Inspección deberá verificar el cumplimiento de las condiciones, anteriores con especial énfasis en: 
Ángulos entrantes, Tornillos, Bulones, Salientes, Cantos. 

 
3.2.1.g.       Soldaduras. 
Para asegurar una buena calidad de soldadura esta deberá tener un buen diseñó de la misma, en cuanto a 
su tamaño y eyección correcta del electrodo y deberá ser realizada por mano de obra especializada. Las 
secciones de aporte y longitudes de cordones deberán responder a las solicitaciones de cálculo. 
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3.2.1.h.       Control de calidad de la soldadura. 

La buena ejecución de las soldaduras deberá cumplir con una serie de requisitos: 
 
     Las juntas a soldar deberán estar perfectamente secas. 
     Las superficies a soldar deberán estar libres de óxidos, escorias, gases o pinturas. 
     Deberá suspenderse la soldadura cuando la temperatura ambiente sea menor a 5º C. 
     Deberán evitarse las vibraciones de los elementos. 
     El cordón de soldadura debe estar libre de los efectos propios de la soldadura, tales como la 
socavación, falta de fusión, penetración incompleta, inclusiones de escorias o porosidad. 
      Se deberá evitar los efectos residuales producidos por las distorsiones que provocaría la rotura frágil 
de la pieza. 
Cubiertas Metálicas:
Se ejecutarán según lo indicado en planos de estructura y detalles. La ejecución incluye todos los elementos 
y accesorios necesarios para la total y correcta ejecución de las mismas, se hayan detallado o no en la 
documentación licitatoria. 
 
El techo inclinado se ejecutará con Chapa Ondulada Calibre Nº 25. Se respetarán las especificaciones del 
fabricante para su colocación, detalles de sujeción y anclaje, logrando una total hermeticidad. 
 
La sujeción de las chapas a la estructura será mediante ganchos. 
El sistema deberá contemplar todas las piezas necesarias (cumbreras, babetas, tapajuntas, selladores, 
etc.) que aseguren la estanqueidad y la correcta terminación de la cubierta. Los elementos accesorios de 
cubierta se ejecutarán en chapa galvanizada Cal 22 como mínimo. La terminación de los mismos deberá 
presentar las mismas características de imagen y color que los paneles de cubierta. 
 
Los defectos de fabricación o deformación producidos durante el montaje, serán comunicados a la 
Inspección de Obra, quien deberá controlar y aprobar, los trabajos propuestos para su solución. 
 
Materiales: 
 
•           Aceros: 
 
Los aceros utilizados serán los denominados F-24 con tensión resistencia al límite de fluencia f= 2400 
kg/cm2, a la tracción mínima r= 3700 kg/cm2 y alargamiento de rotura mínimo Er= 28%. Podrán utilizarse 
también aceros de mayor calidad en los casos en que los cálculos estructurales así lo determinen, como 
por ejemplo F-26, F-36, etc. Con el correspondiente Certificado de Calidad otorgado por el fabricante. 
 
Los aceros de los perfiles laminados y planchuelas, utilizados en la construcción de la estructura soldada, 
serán los indicados en las Normas IRAM IAS U  500 - 503 “Aceros al carbono para uso estructural” e “IRAM 
IAS U 500 - 42 Chapas de acero al carbono para uso general y estructural”. 
 
En el caso de utilizar aceros microaleados, se acompañará certificado de origen de la usina productora. 
 
•           Electrodos: 
 
Deberán cumplir con la Norma IRAM - IAS U 500 - 601; “Electrodos de acero al carbono revestidos para 
soldadura por arco”. 
 
La elección del electrodo se efectuará considerando las temperaturas de servicio de los elementos que 
conforman la estructura. 
 
•           Uniones: 

Las uniones soldadas deberán responder a las recomendaciones indicadas en el Reglamento CIRSOC  
304, “Estructuras de Acero Soldadas” en cuanto a técnicas utilizadas, apariencia, calidad y métodos de 
corrección de los trabajos defectuosos. 
 
Se respetará con precisión, forma y dimensiones de los cordones de soldadura. 
 
La mano de obra será especializada de acuerdo a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 304. 
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•            Entrega y Almacenamiento: 

La entrega de las estructuras se efectuará de acuerdo al cronograma de tareas presentado por la 
Contratista para su aprobación por la Inspección de Obra y comprende: 
 

 
Aprobación de materiales y ensayos. Aprobación de estructuras. 
Aprobación de Cubiertas y zinguerías. 
 
La Contratista será responsable por la conservación del material depositado en la obra. Mano De Obra: 

•           Fijaciones: 
 
Los anclajes para las fijaciones de las estructuras metálicas a los elementos de hormigón armado, serán 
provistos en tiempo y forma de acuerdo al avance de Obra.  Previamente deberán ser aprobados por la 
Inspección de Obra. 
 
•           Fabricación: 
 
Las operaciones de cortado, estampado, preparado, soldado, etc. del material en el taller, serán ejecutadas 
por personal especializado. 
 
Los materiales se trabajarán en frío, pero en el caso que se deba trabajar con calor, la temperatura será la 
determinada por el color cereza claro que debe predominar sobre temperaturas intermedias (rojo, azul). El 
enfriamiento se hará, al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. Podrán agujerearse mediante punzonado, 
piezas de hasta 10 mm de espesor. 
Los agujeros en piezas de más de 10 mm. de espesor, se efectuarán mediante taladros. Los agujeros que se 
correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose el mandrilado. 
Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros se eliminarán prolijamente. 
Para el corte y agujereado de perfiles, chapas y planchuelas se respetarán las medidas de los planos. No se 
permitirá en obra la ejecución de agujeros con soplete. 
Los elementos que deban unirse mediante soldadura estarán libres de suciedad, herrumbre, escamilla de 
laminación, pintura etc. 
Después de soldadas, las piezas deberán tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior enderezado. 
En todos los cordones de soldaduras angulares se alcanzará la penetración hasta la raíz.   Durante la 
soldadura y el enfriamiento del cordón, no han de sacudirse las piezas soldadas, ni someterlas a 
vibraciones ni acelerarse su enfriamiento. 

No se permitirán uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo 
tanto utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo. 
Todas las piezas de hierro serán pintadas con una mano de antióxido al cromato de zinc, sobre superficies 
limpias y desengrasadas, antes que salgan del taller.  Cuando deban unirse dos piezas, las superficies de 
contacto de cada una de ellas deberán recibir, una mano de pintura antes de la unión. 
A las partes de las estructuras de hierro que no sean accesibles después del montaje, se les aplicará en 
taller, otra mano de pintura anticorrosiva. En todos los casos las estructuras de hierro se pintarán cuando las 
superficies del metal estén perfectamente secas y limpias. 
Los defectos de fabricación o deformación producidos durante el montaje, serán comunicados a la 
Inspección de Obra, quien deberá controlar y aprobar, los trabajos propuestos para su solución. 
La Contratista deberá asumir la responsabilidad por los efectos producidos por los arriostramientos y uniones 
temporarias.  Los mismos estarán previstos para cubrir las solicitaciones transitorias como ser vientos, cargas 
producidas por equipos y su funcionamiento, acopio de materiales, etc.  El costo de estos arriostramientos se 
considerará incluido en la cotización. 
 
•           Tolerancias: 
 
Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a las vistas. Las deformaciones o tolerancias 
no serán mayores que las permitidas por las normas para perfiles laminados. 
Los elementos que trabajen a compresión no tendrán una desviación mayor de 1/1000 de la distancia entre 
puntos de fijación. 
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Las tolerancias en la longitud de la pieza a distancia entre agujeros externos serán de hasta 1,6 mm para 
longitudes de hasta 9 m y   de hasta 3,2 mm   para largos mayores. Para las piezas que deban ir en 
contacto con otras ya fijas, la tolerancia en la longitud será de hasta 0,8 mm. 
Los agujeros circulares se harán de diámetro 1,6 mm mayor que el diámetro del bulón.  Los agujeros ovalados 
se harán de acuerdo a planos. 
Los tubos y perfiles, salvo indicación en contrario, serán de eje rectilíneo. Para a q u e l l o s  casos  de  
rectificación, los procedimientos no deberán perjudicar las propiedades elásticas y resistentes del 
material. 
 
Las partes deberán identificarse de forma tal que no exista posibilidad de error en el montaje. 
•           Montaje: 
 
La Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el procedimiento y secuencia de 
montaje de las estructuras, detallando los plazos de ejecución. 
 
•           Burletes: 
 
Cuando se requiera el uso de burletes, éstos serán de Neopreno, Compriband o calidad igual o superior, de 
color negro o gris. 
 
Muestras y Ensayos: 
El Inspector de Obra deberá tener libre acceso al taller de fabricación de las estructuras metálicas durante las 
horas laborales, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance 
de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera. 

Se respetará la norma IRAM correspondiente al tipo de ensayo. 
El Inspector de Obra acordará con la Contratista a qué ensayos asistirá. Cuando se requiera la presencia del 
Inspector de Obra, la Contratista deberá dar aviso anticipadamente. 
Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, piezas o procedimientos deficientes, 
la Contratista será la responsable de corregir las anormalidades. 
 
Ejecución: No se utilizarán piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que presenten 
defectos de cualquier naturaleza. 
 
4.  ALBAÑILERÍA 

4.1. Muros 

En adelante se entenderá que las especificaciones siguientes se ajustan tanto a ladrillo común como ladrillón 
macizo. Se utilizarán, salvo indicación en contrario, ladrillos y/o ladrillones Clase B los que deberán ser 
aceptados por la Inspección y se exigirán los ensayos de resistencia correspondiente a cada caso. 
Las dimensiones y resistencias de ladrillones y ladrillos deberán ajustarse a Normas CIRSOC. No se 
admitirán ladrillos rotos, trizados o cuyas aristas estuviesen deterioradas. Se deberán descartar todos 
aquellos que presenten variaciones en sus dimensiones o que estuviesen recocidos.  A solo juicio de la 
Inspección los ladrillos o ladrillones que no cumplen con las exigencias serán rechazados. 

 
Deberán proceder de fábricas suficientemente reconocidas en plaza. 
Se deberán seleccionar oportunamente, apartándose los que pudieran estar dañados, pudiendo ser 
reservados únicamente para cortes. 
Los núcleos de las mamposterías revocadas, sean éstos de ladrillos comunes o huecos, se erigirán 
centrados respecto a los espesores nominales que se acotan en los Planos de Replanteo. Los espesores 
finales de los distintos revoques y/o revestimientos, incidirán en consecuencia sobre cada paramento, según 
el particular grosor de sus capas componentes. Deberán prevenirse estas circunstancias en la ubicación y 
colocación apropiada de marcos para puertas y ventanas, así como posteriormente en el posicionamiento 
de cajas de electricidad, griferías, etc. 
En paredes de ladrillo visto se atenderán los plomos finales de paramentos (o “filos”), que se indiquen en los 
Planos de Replanteo o en los detalles específicos para casos particulares de paredes dobles. Igualmente 
deberán ser consideradas las coincidencias o desplazamientos que puedan ser necesarios con respecto a 
estructuras, paredes existentes, etc. 
En altura deberán ser especialmente respetados los niveles previstos para cotas de fundación, capas 
aisladoras, umbrales, niveles de piso terminado, antepechos de ventanas, dinteles de aberturas en 
general y la adecuada correspondencia con las estructuras resistentes. 
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4.1.1.   Mampostería de 0.30m 

Se seguirá lo establecido en el punto 4.1. 
Todos los muros interiores del edificio serán de un espesor de 0.30m y una altura que está indicada en los 
planos de cortes y vistas respectivos. Esta estará armada según lo, establecido en 
4.1.6. 

 
4.1.2.   Mampostería de 0.20m. 

Se seguirá lo establecido en el punto 4.1. 
Los muros serán de mampostería de ladrillón de 0.20 m de espesor y altura, según lo indicado en planos de 
vistas y/o cortes, columnas y vigas según cálculo estructural aprobado por la D.P.D.U. 
Esta estará armada según lo, establecido en 4.1.6. 

 
4.1.3.   Mampostería de 0.10m. 

Se seguirá lo establecido en el punto 4.1. 
Serán ejecutados los tabiques así indicados en planos generales de detalles. Todos los muros serán 
armados, con dos hierros del 6 mm de diámetro, cada 50 cm como máximo, asentados en mortero 1:3 
(cemento y arena). Estos hierros llegarán hasta las columnas más próximas con el empotramiento 
reglamentario. 
 
4.1.4.   Mampostería de 0.15m. 

Se seguirá lo establecido en el punto 4.1. 
Serán ejecutados los tabiques así indicados en planos generales de detalles. Todos los muros serán 
armados, con dos hierros del 6 mm. de diámetro, cada 50 cm como máximo, asentados en mortero 1:3 
(cemento y arena). Estos hierros llegarán hasta las columnas más próximas con el empotramiento 
reglamentario. 
 
4.1.5.   Mampostería Armada. 
Todos los muros, sin importar su espesor, serán armados y encadenados, con 2 Ø 4,2 cada 50 cm según se 
e s t a b l e c e  en Normas I N P R E S  CIRSOC 103,   para una construcción del Grupo “A”, aún en los casos 
en que por cálculo aprobado ante la D.P.D.U. no hiciere falta. 
 
4.1.6.   Dosajes. 
En los trabajos de albañilería se deberán utilizar los dosajes indicados en el punto 4.1.6. Dosajes, de las 
E.T.P.- TABLA DE MORTEROS Y HORMIGONES NO ESTRUCTURALES. 
 
4.2. Tabiques. 
Cuando se realicen paramentos, divisiones (tabiques), con sistemas no tradicionales, los mismos deberán 
estar aprobados por la D.P.D.U. y todo organismo competente ejecutándose de acuerdo a lo especificado por 
el fabricante.  Estos paramentos se fijarán  a  estructuras  sismorresistentes de  manera  segura, debiendo 
los trabajos realizados, quedar a plomo, escuadras y terminaciones, según se especifique particularmente. 

 
4.2.1.   Tipo Durlock. Generalidades 

Para comenzar la ejecución de estos trabajos el adelanto de la obra deberá cumplir con lo siguiente: 
Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema constructivo, estarán totalmente 
terminadas, secas e impermeabilizadas. 
Estarán colocadas las carpinterías exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores tendrán sus 
vidrios colocados, o adecuada protección de la intemperie. 
Habrá tomas de electricidad y agua habilitadas. 
Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberán estar en su posición 
definitiva. 
Los ramales de alimentación a llaves de luz, tomas de aparatos sanitarios, radiadores, etc. estarán 
instalados en su recorrido y hasta la acometida en los tabiques, revestimientos o cielorrasos del sistema. La 
impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también deberán estar terminados. 
Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que puedan ser 
dañados (vinílicos, gres, madera, etc.). 
Los marcos interiores y todos los elementos a incorporar en el tabique por otros instaladores deberán 
estar en obra y sus labores programadas con anticipación. 
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4.2.2.   Tabiques de HºAº. 
Se construirán de acuerdo a lo indicado en planos de proyecto adjuntos. 
Todos los tabiques serán construidos empleando los componentes, elementos y recomendaciones 
descriptos en el Art. 3.1. de estas especificaciones. 
Dicha estructura deberá anclarse a la pared mediante escuadras metálicas, al piso con separadores de una 
altura de 20cm y al refuerzo de sostén de puertas mediante columna/tabique de HºAº. La estructura de los 
tabiques deberá ser lo suficientemente resistente a vibraciones y golpes leves, de no cumplir con estas 
condiciones la Inspección rechazará dicho tabique. 
Una vez construida la estructura se deberá proceder a colocar al revestimiento respectivo. 
 
4.2.3.   Tabiques de Placas Cementicias 
Se deberán   ejecutar tabiques en los locales indicados en los planos, mediante placas cementicias 
aislantes tipo “superboard” de e=9mm o similar de mayor calidad. 
Serán fijados a perfiles de chapa 100x50x15x5x1,2 mm sobre ambas caras del perfil. 
La chapa será de terminación recta, colocada a tope con coincidencias de juntas verticales y horizontales. La 
separación de los perfiles de sostén y el fijado de los mismos serán los aconsejados por el fabricante. 

Deberán ejecutarse sobre cordón de hormigón de alto ídem zócalo, para que este sea pegado sobre hormigón 
no sobre la chapa cementicia. 
Asimismo, se deberá considerar que este tabique deberá llegar desde el piso y hasta el cielorraso, deberá 
llevar corte de pintura. 

 
4.3. Conductos. 
Se entenderán todos los espacios de restringidas dimensiones, que sirvan para la circulación de gases, 
siempre y cuando sean de material mampuesto o colado, previamente estudiado para tal fin y se observarán 
las indicaciones de cada uno de los artículos detallados según el material empleado. 
 
4.4. Aislaciones. 

4.4.1.   Capa aisladora horizontal y vertical. 
Todos los muros llevarán dos capas de aislación horizontal y dos verticales, que se ejecutará con mezcla tipo 
1 (1 de cemento – 3 de arena fina) amasado con hidrófugo tipo SIKA 1, equivalente o de calidad superior 
disuelto en agua según las proporciones que indique el fabricante. 
Para su construcción se procederá a extender capas perfectamente horizontales y verticales de 2 cm de 
espesor que cubra todo el ancho del muro en caso de las horizontales y que una las dos horizontales en 
caso de las verticales, debiendo terminarse con llana y teniendo la precaución de un perfecto sellado de 
poros para garantizar su impermeabilización. 
Una vez realizada las mismas se protegerá del sol o las heladas a fin de evitar que se queme cuidando 
correctamente el proceso de fragüe. 
En todos los casos las estructuras, muros, etc. que esté en contacto con el terreno natural, serán protegidos 
de la humedad utilizando las capas aisladoras mencionadas cuidando una perfecta continuidad 
de las mismas. 
No se admitirán cuarteaduras o fisuras en ninguna de las capas aisladoras.- 

 
4.4.2.   Aislación contra el Salitre. 
Esta tarea tiene como finalidad proteger a la construcción de la penetración en sus paramentos (muros y 
estructura de Hº Aº) de las sales contenidas en el suelo, que mediante un proceso de capilaridad ascienden a 
la superficie del terreno y pueden producir daños graves en la integridad de la construcción. Para prevenir 
estos efectos, se procede a proteger la totalidad de la construcción en las zonas de contacto con el suelo. 
 
4.4.3.   Barrera De Vapor. 

La barrera de vapor será ejecutada en aquellos locales donde la generación de vapores (propios de la 
actividad que allí se desarrolle (como es el caso de cocinas, baños o laboratorios) pueda afectar la integridad 
de la construcción. Para la misma se utilizarán materiales de baja permeabilidad que evite el paso del agua 
aún bajo presión debiendo utilizarse materiales de primera calidad y marcas reconocidas. Podrán 
considerarse como barrera de vapor aquellos materiales laminares cuya resistencia al vapor este 
comprendida entre 10 y 230 MN s/g (0,86 y 20mm Hg m2 día/g). 

 
4.4.4.   Aislaciones Térmicas. 
Las aislaciones térmicas deberán tener una conductividad menor o igual a 0,034 k Cal / mhº C, los materiales 
a utilizar no serán combustibles ni emitirán gases tóxicos, tampoco deberán ser atacables por roedores e 
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insectos. En el caso de chapas plegadas de acero, la conductividad térmica deberá ser menor o igual a 0,029 
K cal / mhº C. 
 
4.4.5.   Aislaciones Acústicas. 

Se considera que el ruido es molesto cuando el nivel sonoro alcanzado en el lugar afectado es al menos de 
10 dB mayor respecto del nivel de ruidos que normalmente molesta, es decir el llamado ruido de fondo. El 
rango de nivel de audición se extiende de 0 dB (umbral de audición de un oído sano para una frecuencia de 
referencia), hasta 140 dB (umbral de dolor con respecto a la frecuencia, el oído no puede oír sonidos más 
graves que 20 Hz (ultrasonidos) ni más agudos que 20.000 Hz (ultrasonidos), razón por la cual el  rango  de  
frecuencias, llamadas  “audio  frecuencias”, es  de  20  a  20.000 Hz.  El Contratista determinara el 
procedimiento a realizar para obtener valores y cualificar el comportamiento aislante teniendo en cuenta las 
Normas IRAM 40 43 (1). 
 

4.5. Revoques. 
Los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas del arte, 
desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. Para la realización de 
revoques y enlucidos en general, se empleará mano de obra especializada. Las cuadrillas de trabajo deberán 
contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las herramientas requeridas se hallarán en buen 
estado y en cantidad suficiente. Las reglas serán metálicas o de madera, de secciones adecuadas, cantos 
vivos y bien derechas. El precio ofertado incluirá armado y desarmado de andamios, trabajos en altura, 
formación de engrosados, mochetas, buñas, aristas, etc., y todo trabajo que sea requerido o que corresponda 
ejecutar para cumplimentar el concepto de obra completa. 
Previo a dar comienzo a los revoques en los diferentes locales, el Contratista verificará el perfecto aplomo de 
marcos de puertas, ventanas, etc., y el paralelismo de mochetas y aristas, corrigiendo desplomes o 
desnivelados que no fueran aceptables a juicio de la Inspección, así como también se verificará que las 
superficies de aplicación se hallen limpias, libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros incompatibles 
que pudieran ser causantes de futuros desprendimientos. En ningún caso se revocarán paredes que no se 
hayan asentado perfectamente, ni haya fraguado completamente la mezcla de asiento de los ladrillos o 
bloques. 
Cuando corresponda realizar revoques con mezclas y/o texturas especiales, el Contratista deberá ejecutar 
muestras previas que deberá someter a aprobación de la Inspección. Recién una vez que estas muestras 
sean aprobadas por Orden de Servicio, se podrá proceder al comienzo de los trabajos. Cuando se deba 
aplicar previamente azotado hidrófugo, el jaharro o revoque siguiente, se aplicará antes de que se complete 
su fragüe. Los azotados hidrófugos tendrán no menos de 5 mm de espesor, los jaharros poseerán de 15 a 
20 mm y los enlucidos de 3 a 5 mm. 
Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de 
otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a 
los muros. 
Cuando por fuerza mayor se rompieran parte de los revoques ejecutados, las reparaciones se realizarán 
correctamente, quedando perfectamente a plano, no admitiéndose rebarbas, depresiones o fallas que 
identifiquen el retoque. 
Para las tolerancias, del revoque grueso para plano de verticalidad se  deberá considerar la siguiente 

expresión: TOLERANCIA =  0,20 Hb, siendo Hb= altura de paramento revocado. NORMA IRAM 1586. En el 
caso de revoques impermeables, se ejecutarán con un alisado t e r m i n a d o  con un cemento puro, 
quedando las superficies lisas y cubriendo todas las partes que indique la documentación. 
En aquellos casos que se realicen terminaciones con revestimientos plásticos ó cementicios el revoque 
grueso se hará sin rayarse (como en los enlucidos comunes). La aplicación del revestimiento se realizará 
siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante. 
 
4.5.1.   Jaharro a la cal interior y exterior. 
Los distintos tipos de revoques, serán los que se especifican en cada caso en los planos y planillas de 
locales. Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor 
mínimo de 1 ½ cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm corresponden al enlucido. 
También se cuidará especialmente la ejecución del revoque a nivel de los zócalos, para que al ser aplicados 
estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. 
Para el exterior, previamente a la ejecución del jaharro, se aplicará con un espesor no menor de 5 mm, un 
mortero dosado con hidrófugo de marca reconocida y que tendrá 1 parte de cemento y 3 partes de arena 
mediana. 
 
4.5.2.   Revoque Impermeable. 
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En todos los locales sanitarios o en aquellos que especifique la Planilla de Locales, se deberá ejecutar un 
azotado hidrófugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento, salvo especificación en contrario 
establecida en el ETP. 
Se cuidará especialmente su continuidad con el manto hidrófugo previsto para el piso, y entre los distintos 
paramentos que conformen el local. Se cuidará de manera particular, que queden convenientemente sellados 
los cuerpos de griferías o codos de salida de cañerías que conduzcan aguas, y los encuentros con mesadas, 
piletones, mingitorios, etc. 

A medida que se avance se irá ejecutando simultáneamente el jaharro bajo revestimiento previsto para el 
local. 

 
4.5.3.   Jaharro Bajo Revestimiento. 
A medida que se avance con el azotado hidrófugo previsto, se irá ejecutando el jaharro bajo revestimiento 
(mezcla 1/4 de cemento, 1 de cal, 3 de arena). Se cuidará su perfecto aplomado y una prolija terminación en 
ángulos y aristas. 

 
4.5.4.   Enlucidos 

Para su preparado, se  deberá extender y dejar secar perfectamente la arena para poder zarandearla a 
través de m al la  fina, luego se la mezclará en seco con la cal aérea en polvo. Esta mezcla se volverá a 
zarandear en seco. Según la im por tanc ia  de las cant idades  que se preparen, se almacenará en bolsas 
plásticas, en lugar protegido. 
Las proporciones a emplear dependerán del lugar donde se apliquen. Estando ello especificado en ETP. Antes 
de ser usada, esta mezcla deberá haberse empastado en agua y dejado "engordar" durante un período 
mínimo de 48 horas. Si debieran reforzarse con cemento para su uso en exteriores, o donde se soliciten, 
éste deberá incorporarse en el momento del empleo, y la proporción será de 1/8. 
Estos enlucidos se extenderán y trabajarán esmeradamente con fratás de madera, sobre jaharro previamente 
fraguado y bien humedecido. Los precios cotizados incluirán guardacantos, buñas, engrosados, etc.. 
 
4.5.5.   Dosajes 
Para la ejecución de los mismos deberá observarse lo prescripto en E.T.P. y todo lo Indicado en Anexo de 
E.T.P.-Planilla de Mezclas y Hormigones. 

 
4.5.6.   Buñas en paramentos de muros 
Se deberá realizar un bajo relieve en paramento (muros) de terminación. Las mismas separan los paños 
revocados para evitar de esta manera las fisuras propias de contracción y dilatación del material, colaborando 
así con 

 
4.5.7.   Revoque rústico. 
Se considera dentro de este tipo de revoque a aquellos realizados con el mortero utilizado para la ejecución 
del evoque grueso. La terminación del mismo no incluye ningún otro revestimiento ni enlucido, por lo cual la 
granulomentría del mortero da una imagen de acabado rústico al paramento. 

 
4.6. Contrapisos 

Los solados de todo nuevo edificio que se erija, como también en los existentes donde se modifiquen, 
construyan o refaccionen patios, zaguanes, vestíbulos, cocinas lavaderos, cuartos de baño, retretes, pasajes 
y locales habitables, deberán ejecutarse encima de  un  contrapiso armado asentado sobre terreno. 
Previo a la ejecución de contrapisos de hormigón, se acondicionará el terreno, emparejándolo, eliminando 
raíces, cascotes y cualquier otro elemento que pueda ocasionar inconvenientes. Los rellenos necesarios 
para ubicar los contrapisos en las cotas que figuran en los planos, se harán con tierra apta, capas delgadas 
y humedad adecuada, compactándolas. La cota superior deberá considerar el nivel de piso terminado con 
el resultante del solado colocado. La terminación debe ser perfectamente lisa, exenta de altibajos y alabeos. 
En el caso de terrenos salinos, se preverá la aislación hidrófuga correspondiente. En caso de existir la 
presunción de presencia de agua ascendente en el terreno a intervenir, se deberá ejecutar una capa alisadora 
completa por debajo del contrapiso a ejecutar. En locales sanitarios, el contrapiso a realizar absorberá la 
pendiente proyectada en función de la pileta de patio de aguas servidas. Antes de ejecutar un contrapiso se 
deberá emparejar y acondicionar el suelo, quitando todo lo que pueda ocasionar inconvenientes. Deberán 
tomarse conocimiento de las canalizaciones para instalaciones según lo indicado en planos de proyecto. 
 
 
5.  REVESTIMIENTOS 
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Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de material, dimensiones y formas que se 
indique en los planos respectivos, siendo los mismos de 1º calidad. 

 
Antes del envío a obra de cada uno de los revestimientos a emplear, el Contratista deberá presentar con la 
anticipación necesaria, muestras de los mismos para su aprobación. Las piezas cerámicas serán de primera 
calidad y del tipo y dimensiones que se especifique en el PETP o demás documentos licitatorios. Deberán 
contar con certificación de sello IRAM y cumplir con las especificaciones de la Norma IRAM 
11824. Los revestimientos deberán ingresar a obra embalados en sus esqueletos o envases originales donde 
se lean claramente las características del material (dimensiones, calibre, color, marca, partida, cantidad de 
piezas, etc). Para la aplicación de los revestimientos, el Contratista tendrá en cuenta las 
siguientes indicaciones: 
 

     La colocación será esmerada y efectuada por personal altamente especializado. 
 

  El Contratista someterá previamente a aprobación de la Inspección el Plano de Detalle de Locales con el 
despiece o la disposición de las juntas de los paños proyectados, requisito sin el cual no podrán iniciarse los 
trabajos. 
 

     En correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerías, acometidas para 
desagües, encuentros con marcos, etc. los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas ni 
deficientes, o con defectos provocados por el corte. No se admitirán conexiones, llaves de paso, y broncerías 
en general que no estén con su cuerpo perfectamente enrasado con el revestimiento terminado. 
 

     El Contratista deberá verificar, previamente, la correcta colocación de dichos elementos. 
 

  Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o denoten otros 
defectos de colocación. 
 

  Si se constatara tal anomalía, la Inspección podrá ordenar la demolición y nueva ejecución de las zonas 
observadas, por cuenta y cargo del Contratista. 
 

  La elección de colores, grabados, diseños, etc. de los revestimientos, será en todas las circunstancias, a cargo 
de la Inspección y/o de acuerdo con lo indicado en la Planilla de Locales. La Inspección podrá exigir la 
realización de muestras, tanto de colores como de texturas, que el Contratista ejecutará por su exclusiva 
cuenta y cargo. 
 

Los precios incluirán los guardacantos o esquineros que especifique la Planilla de Locales, así como los 
accesorios solicitados en caso que no sean considerados en ítems aparte. El Contratista dejará en poder del 
Comitente, un equivalente al 3% de la superficie de cada uno de los revestimientos previstos. 
 

5.1. Cerámico: 
Serán del tipo y dimensión que se determine en cada caso, tendrán un esmalte y tinte uniforme y perfecto, no 
debiendo presentar alabeos, manchas, grietas o cualquier otro defecto, y su colocación se efectuará con 
pegamento plástico para revestimientos tipo Pegamax, u otro de calidad equivalente o superior sobre jaharro 
bajo revestimientos, con previo azotado impermeable. 
La colocación será junta abierta o cerrada, recta o trabada; según se estipule en la planilla de locales. El 
tomado de las juntas se hará con porcelanina o cemento blanco según lo indique la Inspección. 
Las aristas se prepararán rebajando ajustadamente las piezas a inglete, o como se indique en las 
especificaciones de Planillas de Locales o Pliegos. 
No  se  aceptarán cerámicos de  pasta  blanca, ni  tampoco aquellos que  no  presenten la  superficie 
texturada en su cara de contacto con el jaharro. Las juntas serán tomadas con cemento blanco o con color, 
cuidando su perfecto sellado. Serán terminados con cuartas cañas, buñas ó perfil de aluminio, según la 
especificación indicada en los planos. La terminación deberá ser uniforme y las juntas perfectamente 
alineadas. Previo al tomado de juntas, se deberán limpiar todas las piezas con ácido muriático rebajado al 
10 %. 

 
5.2. Antepechos 

5.2.1.   De Hormigón 

Estos revestimientos se ejecutarán de acuerdo con lo que se determine en el ETP para cada clase de material, 
debiéndose impermeabilizar previamente la pared donde ellos deban asentarse por medio de 
una capa de dos (2) centímetros de espesor mínimo de mortero hidrófugo, con pendiente del 10 %, el que se 
unirá con los azotados hidrófugos de paredes y mochetas en el caso de alféizares o antepechos de ventanas. 
Será cuidado especialmente el empalme de esta protección hidrófuga con el macizado de concreto de los 
marcos metálicos o los premarcos para ventanas de aluminio. 
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5.4. De Piedra Bola partida 
Serán colocados en lugares que se indiquen en los planos, siendo el tipo de material y espesor señalados en 
los mismos. 
 
5.5. Revestimientos Fonoabsorbentes 

Los locales que deban contemplar el tratamiento de muros, carpinterías, panel divisor, cielorrasos, etc. con 
revestimiento y/o materiales fonoabsorbentes deberán satisfacer el requerimiento derivado de los cálculos 
de Tiempo de Reverberación y Trasmisión, que deberá ejecutar la Contratista por su exclusiva cuenta y 
cargo.  Este cálculo y el proyecto de tratamiento de la sala deberán ser sometidos a consideración de la 
Inspección para su aprobación. Todos los materiales, mano de obra, etc. necesarios para la ejecución de 
estos trabajos, se consideran incluidos en la oferta. 
 
6.  PISOS Y ZOCALOS 
Los tipos de pisos, zócalos, umbrales y solías, serán los indicado en la Planilla de Locales, o en los planos de 
detalle respectivos, debiendo La Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspección de Obra 
lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. Su superficie será terminada en la forma que en los 
documentos enunciados se establezca. 
El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estarán incluidos en los precios. En las veredas y patios deberán 
dejarse juntas de dilatación que interesaran también los contrapisos, las que se rellenaran con sellador 
plastoelástico de primera marca, que apruebe la Inspección de Obra, quien indicara así mismo la 
ubicación de las juntas 
Antes de iniciar la colocación, el Contratista deberá seguir los siguientes requisitos. 
1-) Presentar la muestra de los materiales con que se ejecutaran y obtener a la correspondiente 
aprobación de la Inspección de Obra. 
2-) Solicitar a la Inspección de Obra, las instrucciones para la distribución, dentro de los locales para 
proceder de acuerdo a ellas. 
 

6.1. Interiores 

Pisos Interiores. 
Los pisos, umbrales y solías, se construirán respondiendo a lo indicado en la Plantilla de Locales, o en los 
planos de detalle respectivos, debiendo La Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspección 
de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. Su superficie será terminada en la forma que en 
los documentos enunciados se establezca. Las distribuciones de juntas deberán ser aprobadas por la 
Inspección de Obra. 

 
6.1.1.   De Hormigón Armado Rodillado. 
Serán ejecutados "in-situ" con. Sobre el contrapiso convenientemente preparado, se verterá el mortero que 
será comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie, recomendándose la 
utilización de emulsiones ligantes para evitar fisuras de contracción o pérdida de adherencia. 
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana y se terminará según 
las indicaciones de planos o planillas (alisado o rodillado). 
Cuando el tamaño de las superficies a ejecutar lo justifiquen se preferirá la realización de estos solados con 
máquina allanadora. 
Cuando así se especifique, se adicionará colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la superficie una vez 
terminada una coloración absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, etc. 
Cuando se indique en los documentos licitatorios, se ejecutarán con el agregado de fibras o endurecedores. 
A las distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo señale la Inspección, se ejecutarán las 
juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, según los casos, con material elástico, flejes 
metálicos, etc. El curado se realizará manteniendo durante el fragüe, la superficie húmeda por siete días 
corridos como mínimo a contar de su ejecución, o empleando a tal fin productos especiales. 
La Inspección podrá solicitar con antelación las muestras que sean necesarias a fin de obtener las 
terminaciones deseadas. 
 
6.1.2.   Pisos de Mosaicos Graníticos de (0.30x0.30) m. 
Antes de iniciar la colocación, La Contratista deberá seguir los siguientes requisitos. 
1) Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener a la correspondiente aprobación 
de la Inspección de Obra. 
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2) Solicitar a la Inspección de Obra, las instrucciones para la distribución, dentro de los locales para proceder 
de acuerdo a ellas. 
La colocación será lo más esmerada posible, a cordel y sin trabas, haciendo los cortes necesarios a máquina. 
El asiento de los mosaicos será ejecutado lo más uniformemente posible, de manera que no queden resaltos 
entre una pieza y otra. 
Los mosaicos cumplirán las normas IRAM y serán de las dimensiones y color que se indique en los planos y 
planillas.  Las uniones entre el piso y paredes deberán terminarse perfectamente, previendo las juntas 
necesarias y los zócalos que se vayan a colocar según Planilla de Locales. 
El espesor no será inferior a 25 mm con una tolerancia en más o en menos de 1 mm en cualquiera de las tres 
dimensiones. Los mosaicos que presenten defectos serán desechados. 
No se admitirán, en obra, mosaicos que tengan la capa de desgaste, inferior a los 5 mm. de espesor. 
La toma de juntas se realizará con pastina antiácida. Cumplirán con las siguientes características físicas 
(S/Iram 1522): Absorción Máx.: 6%; Flexión Mín.: 55 dNw/cm2; Desgaste máx.: 1,4 mm.; Choque Mín.: 
120 cm. Los mosaicos deberán tener impresa en su cara posterior su marca de fábrica. 
No se aceptará ninguna tolerancia respecto a las dimensiones que establezca el ETP, como tampoco en lo 
referente a los espesores de pastina. 
Al acopiarse los materiales en obra antes de proceder a su colocación, se tomarán muestras de todas las 
partidas de material acopiado que se reciban, a razón de una superficie que será estimada en las E.T.P. Si 
de su análisis surge que no se han cumplido los requisitos establecidos anteriormente, será rechazada la 
partida correspondiente, debiendo retirarse inmediatamente de la obra. 
 
6.1.3.   Pisos Mosaicos Graníticos de (0.15m x 0.15m). 

Se deberán respetar las indicaciones estipuladas en 6.1.2. y se colocarán solamente en los locales 
sanitarios o donde lo especifique la Planilla de Locales. 
 

6.1.4.   Zócalos Graníticos (0.06x0.25) m. 
Deberán conservar las mismas características de color y granulometría del solado que deban complementar, 
valiendo, por lo tanto, todo lo especificado para Mosaicos. Se colocarán donde lo indique la Planilla de 
Locales. La cara superior deberá presentar una arista muerta. Los zócalos se colocarán perfectamente 
aplomados, y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, 
ya sea por imperfecciones de uno u otro. 
Los graníticos se entregarán de fábrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas las 
colocaciones de pisos y revestimientos. 
Las juntas se tomarán con pastina del mismo color, salvo indicación de la Inspección de Obra. 
 
6.1.5.   Zócalos de madera. 
Serán de madera y del tipo de terminación que se indiquen en los planos respectivos o planilla de locales. Se 
asegurarán con tornillos fijados a muros mediante sistema de tarugos plásticos. Estos zócalos deberán unirse 
a inglete en las esquinas. 
Se rechazarán todas las piezas que denotaran manchas, nudos o estuviesen mal cepilladas. 

 
6.1.6.   Zócalo cementicio. 
De acuerdo a lo indicado en planos y planilla de locales se realizarán zócalos cementicio de hormigón visto, 
con hidrófugo. 
Tendrán un alto mínimo de 20 cm y será de 2.5cm de espesor sobresaliente del paramento que lo 
contiene. 

 
6.1.7.   Umbrales y Solías 

La colocación se efectuará de manera que la alineación y escuadría quede coincidente y paralela con los 
respectivos pisos. 
Según planos y planillas de locales serán ejecutados con granítico de base y grano ídem al piso. 

 
6.1.9.   Pisos de Baldosas cerámicas y cerámicas antiácidas. 
Tendrán las dimensiones que se indiquen en cada caso, serán duras, bien cocidas, no debiendo presentar 
defectos de chaturas o rajas. Las baldosas antiácidas serán de gres cerámica de máxima calidad y carca 
reconocida. La cara superior deberá presentar una arista muerta. Los zócalos se colocarán perfectamente 
aplomados, y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el 
zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro. 
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6.1.10. Zócalos Cerámicos. 
Tendrán las dimensiones que se indiquen en cada caso y deberán presentar características idénticas del 
solado que deban complementar. 
 
6.1.11. Zócalo de Granito. 
Donde indiquen las planillas de locales o los planos de detalle, se colocarán solias de mármol o granito, del 
tipo, espesores, anchos y largos que se establezcan en cada caso. 

Los mármoles y granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o 
añadidos, con excepción de los del tipo travertino, no podrán presentar picaduras, riñones, coqueras, poros 
u otros defectos. 

La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas y 
regulares, así como aristas o molduras irreprochables, de conformidad con lo indicado en los documentos 
licitatorios o las instrucciones que sobre el particular imparta la Inspección de Obra. Cuando se solicite, el 
abrillantado será esmerado y se hará a plomo y óxido de estaño, no permitiéndose el uso del ácido oxálico. 
Cuando las piezas presenten fallas, que dada la clase del mármol deben aceptarse, pero a juicio de la 
Inspección de Obra pudieran originar su rotura, esta podrá exigir la colocación de grapas de bronce o hierro 
galvanizado de la forma y en la cantidad que estime conveniente.  Estas grapas serán macizadas con plomo 
o en su defecto resinas epoxi apropiadas a tal fin. 
Todas  las  grapas  y  piezas  de  metal  que  sea  necesario  utilizar  como  elementos  auxiliares,  serán 
inoxidables y deberán quedar ocultos. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas 
grapas, se deberá dejar suficiente espesor como para no debilitar las piezas. La utilización de estos medios 
de colocación deberá ser aprobada previamente por la Inspección de Obra. 
El Contratista presentará muestras de cada tipo de material a emplear, al igual que muestras de las grapas 
y piezas de metal para su aprobación, incluyéndose las de sujeción de bachas y piletas. 
 
6.1.12. Zócalo de Concreto Alisado. 
Tendrán la  altura  y  terminación indicada  en  los  planos  respectivos. Se deberán realizar  siguiendo 
estricamente las prescripciones técnicas especificadas en E.T.P. 
 

6.2. Exteriores  

De Hormigón sin Armar 

6.2.1.   De Hormigón Fratasado. 
Piso de Hormigón H17, Fratasado. Las dimensiones de placas no superaran los 9 m². En caso de no estar 
determinadas en planos las dimensiones serán fijadas por la Inspección. 
El ancho de la misma será la exigida por la reglamentación vigente de acuerdo a cada municipio o ente de 
incumbencia. 

 
De Hormigón Armado 
 

6.2.2.   De Hormigón Armado Fratasado con baldosones. 
Será ejecutado según se indica en E.T.P. 

 
6.2.3.   Piso consolidado de grancilla + fillet. 
Será ejecutado según se indica en E.T.P. 

 
6.2.4.   De Hormigón Armado Llaneado tipo industrial c/endurecedor y color. 
Será ejecutado según se indica en E.T.P. 

 
6.2.5.   Pavimentos Articulados. 
Se efectuarán con piezas para pavimento articulado de hormigón, siendo su espesor el indicado en los 
planos. 
6.2.6.   Zócalo rehundido. 
Se realizará en los locales que se indique un rehundido hacia adentro de la línea del paramento de un zócalo 
de 10 cm de Hormigón Visto como consecuencia del dado de hormigón sobre la viga de encadenado 
inferior y según detalles constructivos, siendo su espesor el equivalente al jaharro y enlucido. Se ejecutarán 
“in situ” con las mezclas y colores empleados en el piso. Se cuidará su alineación y correcta unión con aquél. 

 
6.2.7.   Transiciones de pisos de galería y accesos. 



 

Página 30 de 60 

En las galerías y accesos, deberán dejarse las juntas de dilatación que indiquen los documentos 
licitatorios, los Planos Aprobados. Deberán ser indicados todos los niveles y acotados todos los paños 
considerando en cada caso el despiece previsto para el tipo de solado y previendo el tamaño de las 
piezas y sus juntas, para asegurar de este modo la coincidencia con las juntas de dilatación que deban 
practicarse en los contrapisos, cuando así lo exijan las reglas del buen arte. 

En lo posible la ubicación de las juntas de dilatación deberá concordarse con las pendientes que deban 
recibir los solados, de manera que queden ubicadas siempre en crestas, ocasionalmente en espacios 
intermedios, pero nunca en valles. 
 
6.2.8.   Juntas de dilatación en pisos. 

Se deberá realizar juntas de dilatación en pisos que superen una superficie de 9 m
2 

. El ancho de la junta de 
dilatación deberá ser de 10 mm. Se deberá utilizar perfil de aluminio apto para este fin para rellenar la misma, 
el cual deberá ser de 5 mm. Este será fijado al piso por medios químicos mediante un sellador. En veredines 
perimetrales se realizarán las juntas cada 3.00m. 

 
7.  MARMOLERÍA 
Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar picaduras, 
riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o grietas: 
La superficie donde se asienta deberá estar libre de revoques existentes. El espesor mínimo de las placas 
será: 

a-   Para mármoles y granitos naturales, 25 mm de espesor como mínimo en mesadas con una sola cara pulida 
y 25 mm de espesor en tabiques, con las dos caras pulidas. 
Las placas se armarán convenientemente y de acuerdo a sus dimensiones y posiciones. 

 
7.1. Mesadas de Granito Natural. 
Piedras naturales: Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos fisurados o añadidos, no 
podrán presentar picaduras, riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o grietas. 

  Colocación horizontal, se apoyarán sobre superficies perfectamente lisas de madera, metal u hormigón, 
debiendo ser su espesor mayor de 20 mm. 

  Colocación vertical, de 25 mm. Salvo indicación en contrario se trata de piedras cortadas en el sentido de 
la veta y terminadas lustradas. 
Para su colocación se deberá respetar lo indicado en planos, quedando perfectamente amuradas y selladas 
contra los muros y entre sí, con sellador de siliconas de primera marca y calidad. 

 
7.2. Separador de Mingitorios de granito natural 
Será de estricta aplicación los especificado en el punto 7 de este pliego en cuanto a calidad y modo de 
colocación y todo lo prescripto al respecto en E.T.P. 

 
8.  CUBIERTAS Y TECHOS. 

8.1. Sobre Losas de Hormigón Armado. 

Se entenderá que los precios ofertados incluyen todos los elementos necesarios para la correcta y 
completa terminación de los techos y cubiertas, como ser babetas, cenefas, platabandas, guarniciones, 
sellados, etc., aun cuando no hubieran sido expresamente especificados en los documentos licitatorios. Una 
vez terminado el proceso de curado de la losa, se procederá a ejecutar la cubierta de la siguiente manera: 
La superficie superior de las losas se limpiará perfectamente de polvo y de todo elemento extraño, con el 
objeto de lograr la correcta aplicación de la cubierta. En primer término, se colocará pomeca puzolánica, 
dando una pendiente del 2% hacia las bocas de desagües correspondientes, espesor promedio de la 
capa de 7 cm. de espesor y una densidad mínima de 0,500 Kg/cm.; con una resistencia de 15 a 30 Kg. 
/cm

2
, según el grado de compactación que se le de al material. La “POMECA PUZOLÁNICA” deberá 

cumplir con la calidad exigida y aprobada según Normas IRAM 1503-1512-1531.- 
Luego se colocará una capa de mezcla de 3 cm. de espesor como mínimo sobre la capa anterior, para dar 
lugar a una superficie con rigidez y resistencia y de esta forma poder ejecutar posteriormente el tratamiento 
impermeabilizante. La dosificación de la mezcla 1/4:1:4 (cemento: cal: arena lavada). La terminación de la 
superficie será fratasada. 
Finalmente se colocará una membrana asfáltica de 4 mm de espesor con su cara superior de aluminio, la que 
se colocará con un solape de 10 cm., soldada a fuego, en toda la superficie, previa pintura con asfalto plástico 
en toda la superficie a cubrir. El paño de membrana avanzará sobre la babeta de los muros perimetrales 
asegurando la continuidad de la aislación, hasta el encuentro con el muro. En la unión con los desagües,  
las  membranas  deberán  extenderse  en  el  interior  de  los  mismos  para  asegurar  la 
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estanqueidad. Dicha membrana deberá estar aprobada por la D.P.D.U. de la provincia de San Juan y 
tener sello y certificado de calidad y garantía de la norma IRAM correspondiente. 
No se deberán efectuar trabajos cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables o cuando se 
desarrollen en la obra otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos. 
Terminada la colocación de la membrana impermeable, se deberá probar hidráulicamente la cubierta. Para 
ello se taponarán los desagües y se inundará la cubierta con una altura máxima de agua de 5 cm. Esta 
prueba hidráulica no deberá durar menos de 24 hs, debiéndose prever una guardia permanente a los efectos 
de destapar los desagües, en caso de detectar filtraciones. El Contratista será el responsable de los daños 
en locales debidos a filtraciones, quedando a su exclusiva cuenta y cargo las reparaciones que la Inspección 
juzgue. 
 
8.2. Cubiertas Metálicas y Estructuras (incluidas aislaciones). 
Se ejecutará una estructura resistente de vigas y correas metálicas, sobre las que descansará un panel 
conformado en fábrica de chapa galvanizada prepintada BGW 24 trapezoidal ídem a la existente, con 
aislación térmica de PUR de 50 mm de espesor. 
La vinculación de paneles entre si se efectuará mediante agrafado mecánico. La sujeción de la cubierta a la 
estructura será mediante ganchos ó clips, sin perforaciones. La cubierta tendrá el largo necesario para cubrir 
cada agua de techo sin empalmes ni superposiciones de ningún tipo. 
Se deberá tener especial cuidado en la resolución de los encuentros de la chapa con los muros, como 
también se deben incluir todos los accesorios, babetas, canaletas y las piezas especiales necesarias para el 
correcto funcionamiento, desagote y estanqueidad de esta cubierta de techo metálica. Las canaletas serán 
de chapa galvanizada con embudos de idéntico material, perfectamente unidas, las bocas de desagüe, los 
tramos verticales y los horizontales serán de los calibres y materiales indicados en el plano de instalación 
sanitaria. Una vez ejecutadas las canaletas se realizarán las pruebas hidráulicas necesarias para verificar la 
estanqueidad de las mismas. 
Todas las estructuras indicadas en los planos y que lleven cubierta metálica, se ajustarán a lo siguiente: 
Se utilizarán aceros F-22 y F24 que reúnan las características fijadas por el CIRSOC 301, y de acuerdo a las 
secciones que resulten del cálculo estructural del que estará a cargo de la Contratista. 
 
     Soldaduras: 
El espesor de las soldaduras a tope es el espesor de las piezas a unir si ambas tienen el mismo espesor, si 
una de ellas es mayor que la otra el espesor es igual al menor de ellos. 
El espesor de la soldadura no debe ser menor a 3mm y no debe superar el 70% del menor de los espesores 
de las piezas a unir. La longitud de las soldaduras debe ser igual al perímetro de contacto de las piezas a 
unir, no debiendo ser mayor que 100 espesores ni menor a 40 espesores. 
La  Contratista deberá disponer del personal especializado, las máquinas y herramientas necesarias para el 
manipuleo y la colocación de las chapas y para la ejecución y montaje de las canaletas de desagüe. La 
Inspección de Obra rechazará y se deberán retirar de la obra, con cargo a la Empresa, las chapas que 
tuvieran roturas, abolladuras y/o deformaciones. 
La aplicación se efectuara cuando la cubierta se encuentre perfectamente terminada, probada 
hidráulicamente y las condiciones climáticas lo permitan. 
La Inspección autorizara los trabajos cuando todos los trabajos en las estructuras, en las instalaciones y 
demás gremios que deban efectuar tareas en la misma hayan terminado y sus respectivos trabajos sean 
aceptados. 

  Todos los trabajos deberán ser realizados según planos de proyecto que deberá previamente aprobar la 
Contratista ante la D.P.D.U., y siguiendo las características y terminaciones necesarias para el perfecto 
funcionamiento y hermeticidad de la cubierta. – 

 
9.  CIELORRASOS. 

9.1. Aplicados 

9.1.1.   A la cal 
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones de los planos licitatorios y/o 
del Proyecto Ejecutivo Aprobado, así como las instrucciones que oportunamente imparta la Inspección de 
Obra, por orden de servicio. 
El Contratista, además de emplear mano de obra especializada, arbitrará todas las medidas necesarias a fin 
de lograr para estos trabajos superficies perfectamente planas, sin bombeos, alabeos o depresiones. 
El Contratista preverá andamios cómodos y sólidos.  Los trabajos serán encarados de modo tal que no 
queden entorpecidas otras labores. 

Para c ie lo r rasos  suspendidos se coord inarán  perfectamente los t rabajos  con los  dem ás 
gremios involucrados. 
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Se cuidará el nivelado y paralelismo del cielorraso con dinteles, contramarcos, etc que se encuentren 
próximos al mismo. 
Para los distintos tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearán las mezclas que se establecen en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
Cuando queden vigas aparentes, deberán ser uniformadas tanto en espesor como en altura y se 
terminarán como el cielorraso adyacente. 
Se deberán proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa o en los 
armados, a fin de evitar su salpicado u obstrucción por el ingreso del material utilizado en la ejecución del 
cielorraso. El recorte de encuentro con las mismas será lo más ajustado posible. 
Para la ejecución de cielorrasos exteriores que pudieran ser afectados por lluvias, se preverán goterones 
adecuados siguiendo los detalles aprobados o los que indicara la Inspección. 
La superficie de los enlucidos en yeso será perfectamente pareja y espejada, de color blanco uniforme, sin 
manchas ni retoques aparentes. 
Los ángulos de encuentro con paredes serán vivos, salvo especificación diferente expresada en los 
planos, planillas o pliegos. 
Se deberá ejecutar un “corte de pintura” rehundido en todo el contorno del cielorraso y con la medida que 
establezca la inspección. 
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. si las hubiera, deberán respetar fielmente los detalles respectivos que 
se proporcionen, o se ejecutarán iguales a los existentes, debiendo perfilarse con la mayor prolijidad. 
 
9.1.2.   Al Yeso 
Una vez peparada la superficie mediante el azotado y la aplicación del jaharro y enlucido, se aplicará el 
mismo respetando estrictamente todo lo especificado en el punto anterior. 
 
9.2. Suspendidos 

9.2.1.   Cielorrasos suspendidos de placas rígidas. 
Se utilizará un sistema de placas de roca de yeso tipo DURLOCK o su equivalente de igual calidad o superior. 
Se fijará sobre uno de los costados del local una solera metálica guía, al nivel de cielorraso establecido en 
planos. Esta operación se repetirá sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el mismo nivel. Las soleras 
se fijarán mediante tornillos y tacos plásticos de expansión. 
Una vez completado el perímetro, se ubicarán dentro de las soleras, los montantes. Estos elementos se 
atornillarán entre sí por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el fabricante del sistema. Por 
encima de los montantes se fijará perpendicularmente a ellos, perfiles montantes o soleras, a manera de    
vigas maestras.  Posteriormente se atornillarán a cada viga maestra y en sentido vertical, los elementos 
que vincularán esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rígidas de perfil montante). 
Las velas se fijarán al techo mediante tornillos o tornillos más tarugos plásticos. Todas las uniones entre 
perfiles se realizarán con tornillos adecuados. 
Se deberán realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc. 
Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso estándar de 9.5 ó 12.5 mm. de 
espesor según se establezca, atornillándolas cada 30 cm. y en coincidencia con el centro del perfil montante 
y cada 15 cm. y a 10 mm del borde de placas en las juntas. 
Las placas se colocarán en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre sí. Las juntas se 
tomarán con cinta y masilla según las especificaciones del fabricante. 
Si las Especificaciones Técnicas Particulares lo requirieran, se colocará sobre la placa, un manto de lana 
mineral como aislación térmica y/o acústica. 
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa” o con “serruchín”. 
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, formando 
buña, salvo otra terminación diferente especificada en los documentos licitatorios. 
 
9.2.2.   Cielorrasos fonoabsorbentes 
Las placas acústicas o fonoabsorbentes serán del tipo y calidad indicada en los planos correspondientes. Las 
mismas se aplicarán sobre entramados de perfiles de aluminio, perfiles chapa galvanizada o bien de madera 
semidura perfectamente estacionada, libre de defectos y de una escuadría no menor de 19 mm 

por 25 mm y cuya separación será la determinada por las dimensiones de los paneles acústicos. En el caso 
de entramado de perfiles de aluminio o chapa galvanizada deberán responder a especificaciones del 
fabricante y/o secciones resultantes del cálculo en función de las cargas. 
En los cielorrasos en general, donde no se especifique su terminación, serán ejecutados a ángulos vivos. 

 
10.CARPINTERIAS 
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La contratista deberá proveer y colocar todas las carpinterías que se indican, como así también todas las 
rejas de cierres, de tela artística, interiores de placard, muebles bajo mesadas, pérgolas y barandas de 
galerías, barandas de escaleras, tapas rejillas de arbolado público y bancos metálicos en un todo de acuerdo 
a los planos generales, planos de carpintería, planilla de carpintería y planos de detalles respectivos. 

 
10.a.   Planos de Taller y Muestras de Materiales a Emplear. 
Está a cargo y por cuenta de la Contratista la confección de l o s  planos completos de detalles, con los 
cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación y en las instrucciones que le 
suministre la Inspección. 
La presentación de los planos para su aprobación por parte de la Inspección deberá hacerse com o 
mínimo con quince (15) días de anticipación de la fecha en que deberán utilizarse en taller. 
La Contratista no podrá iniciar ni encarar la iniciación de ningún trabajo sin la previa ratificación de los planos 
de licitación o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspección. 
La Contratista presentará un muestrario de materiales a emplearse en la Obra, a fin de que sea aprobado por 
la Inspección, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos. 
La Contratista deberá verificar las medidas y las cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos. 

 
10.b.   Control en Taller. 
La Inspección, cuando lo estime conveniente, hará inspecciones en taller sin aviso previo, para constatar la 
calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo estipulado. 
En casos de dudas sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer pruebas o ensayos que 
considere necesarios, los cuales correrán por exclusiva cuenta de la Contratista. 
 
10.c.   Herrajes. 
La Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes para cada tipo de abertura, 
entendiéndose que el costo de estos está incluido en el precio establecido de la estructura de la cual 
forma parte. En todos los casos la Contratista someterá a la aprobación de la Inspección un tablero con 
todas las muestras de los herrajes que debe colocar, o que propusiere sustituir, perfectamente rotulados y con 
la identificación de los tipos de aberturas en que se colocará cada uno. 
La aprobación de esto por la Inspección es previa a cualquier otro trabajo, los herrajes serán de bronce 
platil doble balancín, o de acero, etc. (Fichas, pomelas). 
Los picaportes podrán ser de bronce o en su defecto esmaltados. Todos deberán ser de primera calidad y 
marca reconocida. 
Los herrajes sin excepción, se asegurarán con tornillos de bronce 
Las cerraduras serán doble paleta de primera calidad y marca reconocida, y se entregará cada una con dos 
juegos de llaves. 
 
10.d.   Verificación de Medidas y Niveles. 
La Contratista deberá verificar en la obra todas las medidas y cotas de nivel y cualquier otra medida que sea 
necesaria para la realización y buena terminación de los trabajos, asumiendo todas las responsabilidades de 
las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
 
10.e.   Colocación En Obra. 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes la estructura en obra, los que 
deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de la carpintería. 
La operación deberá ser dir igida por un capataz montador, de competencia comprobada para la 
Inspección en ese tipo de trabajos. 

Será la obligación también de la Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación, por parte de la 
Inspección, de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. 
Correrá por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizaran si no se toman las 
precauciones necesarias. 
El arreglo de las carpinterías desechadas solo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez o estética 
de la misma, a solo juicio de la Inspección. 
La Contratista deberá tomar todas las precauciones para prever los movimientos de la carpintería por cambio 
de temperatura, sin descuidar por ello la estanqueidad. 
 
10.1.   Carpintería Metálica. 
Todos los elementos y construcciones metálicas a ejecutar se ajustarán a las siguientes prescripciones y a 
las indicaciones de la Inspección de Obra. 
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Las chapas a emplear serán de DD calibre Nº 16 y 18 de primera calidad, libres de oxidaciones y defectos de 
cualquier índole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico y 
manuable, a entera satisfacción de la Inspección 
 
Todas las soldaduras, chapas de terminación y unión, etc. así como también cualquier otro motivo que forme 
parte de la carpintería se ejecutarán en hierro, entendiéndose que su costo se haya incluido en el precio 
establecido para el correspondiente ítem. Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado el costo de 
todas las partes accesorias metálicas complementarias, como ser herrajes, marcos unificadores, etc. 
Las partes móviles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego 
mínimo. Los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre a 
doble contacto. 
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deban incluirse en las vigas, losas o 
estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios de su disposición y supervisarán los trabajos, 
haciéndose responsable de todo trabajo de previsión para recubrir las carpinterías que deban ejecutarse en 
el hormigón armado. 
 
10.2.   Carpintería de Aluminio. 
Este ítem no será considerado en la presente Obra. 

 
10.3.   Carpintería de Madera. 
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutaran según las reglas del 
arte, de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalle, planillas, las presentes 
especificaciones y ordenes de servicio que al respecto se impartan. 
La Contratista deberá prever que las maderas estén bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente 
para la ejecución total de las obras de carpintería. 
Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegará a alabearse, hincharse, resecarse, 
apolillarse, etc. será reemplazada inmediatamente por el Contratista. 
 
10.4.   Muebles fijos 
En los sectores que se indica en Planilla de Locales y Plano de Arquitectura (AP) y Planos de Desarrollo y 
Detalle se realizarán muebles fijos de MDF enchapado en melamina de 18 mm en todas sus caras. Las piezas 
deberán configurar según indiquen los planos: estantes (bajo mesada), nichos en aulas, y otros muebles y/o 
espacios de guardado. 
Todas las estructuras serán encoladas y reforzadas con cuñas o tarugos, no se utilizarán clavos en su 
estructura sino tornillos. Las maderas, ya sean placas, terciadas o chapas decorativas, serán de la mejor 
calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la Inspección de Obra. 
La Contratista solicitara a la Inspección de Obra las inspecciones necesarias en taller, para poder 
controlar las características de todos los elementos, antes de su armado, y luego, antes de su posterior envío 
a la obra. 

 
11.INSTALACIÓN ELECTRICA 
 

Generalidades: 
a-       Para la ejecución de las distintas instalaciones se tendrá en cuenta la cotización de los distintos 

elementos considerados dentro de la planilla de Marcas y Modelos, que se agrega a continuación. 
b-       Aun cuando se requiera marca determinada podrán ofertarse productos de otras marcas. En estos casos 

los oferentes deberán aportar al organismo licitante los elementos de juicio necesarios que permitan a 
éste comprobar que los bienes ofertados reúnen las características requeridas. Aquellos oferentes que coticen 
en su oferta productos de otras marcas a los nominados en los pliegos deberán acompañar las 
especificaciones técnicas y folletos de los 
mismos a los efectos de demostrar la equivalencia entre lo ofertado y lo indicado en el pliego. 

c-       En el supuesto que la oferta más conveniente no contenga los bienes especificados en el pliego, se le 
otorgará un plazo de 48 horas al oferente preadjudicatario para que éste consigne si en el presupuesto puede 
incluir las marcas solicitadas en el pliego. Asimismo, en caso de no poder incluir las marcas solicitadas en el 
pliego, el oferente dentro de este plazo, deberá realizar el descargo correspondiente fundando la equivalencia 
del producto ofertado. 

d-       Dentro de los requisitos de presentación de las ofertas deberá constar la presentación por parte de cada 
uno de los oferentes de la planilla indicada precedentemente en la que consignarán para todos los 
insumos, la marca y modelo que ofrecen acompañando las especificaciones técnicas y folleterías, que 
permitan efectuar la evaluación de los mismos. 
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e-       En el proceso de evaluación de las ofertas, respetando la legislación vigente y lo consignado en la presente, 
deberán quedar definidos para todos los rubros los insumos que la preadjudicataria se compromete a 
suministrar en la ejecución de la obra. 
 
11.1.   Fuerza motriz. 

 
f-       El Contratista proveerá y colocará todos los materiales correspondientes a esta instalación de fuerza motriz, 

de acuerdo con las presentes especificaciones y ejecutará la totalidad de las Obras Anexas necesarias para 
tal fin. La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos que aún sin estar especificados 
forman parte de la misma y sean necesarios para su perfecto funcionamiento y correcta terminación 
asegurando el máximo rendimiento de acuerdo a los Reglamentos de la Asociación Argentina de 
Electrotécnicos y de la Municipalidad del Departamento que corresponda. 

g-       La Em presa  Contratista realizará el proyec to  ejecutivo f inal de todas las ins ta lac iones  eléctricas 
de fuerza motriz correspondientes a la obra licitada, para lo cual se tendrán en cuenta, los planos del proyecto 
de pliego de llamado, que se tomarán como base y las especificaciones técnicas generales y particulares. 

h-       En cuanto al montaje, los motores y bombas se fijarán directamente sobre la superficie deseada, 
apoyados sobre tacos de goma para reducción de vibración. 

i-        En todos los casos todos los equipos de fuerza motriz contaran con sistema de protección (guarda motor), 
contactor y conmutador. Las bombas se colocarán en número de dos para funcionar alternativamente. 

j-        La AEA indica la necesidad de establecer el “sistema de puesta a tierra continua'' e incluye las 
recomendaciones y comprobaciones en las conexiones de puesta a tierra de aparatos, dispositivos y 
elementos metálicos que puedan presentar tensión respecto a tierra. 

k-       El criterio de seguridad deberá garantizar que las tensiones peligrosas que generen corrientes a tierra. Estas 
puedan ser detectadas por los DDR. 

 
11.1.a.Precauciones para la conservación de la obra. 
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones para evitar deterioros de 
las instalaciones eléctricas que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra. 

 
11.1.b. Muestra de equipos y materiales. 

l-        El Contratista deberá someter a la aprobación de la inspección de obra, tableros de muestras de todos los 
materiales que se utilizarán en la obra como así también los equipos, bombas, motores, sistemas de 
protección, accesorios y elementos a utilizar en la instalación de fuerza motriz sin cuyo requisito no podrá dar 
comienzo a la misma. 

m-     En dicho tablero, deberán figurar todas las características técnicas que puedan servir de guía a la inspección. 
La instalación de fuerza motriz en sí y todos los materiales empleados estarán en un todo de acuerdo a 
normas IRAM y/o AEA, debiendo exhibir el sello y/o leyenda que acredite la verificación del Instituto cuando 
fuera posible o necesario. 
n-      Bombas centrifugas sanitarias: Se instalarán según detalles proporcionados en Planos de 
Instalación Sanitaria correspondiente. El sistema de bombeo sanitario será de uso exclusivo para los 
servicios de agua corriente, por canillas surtidoras. El sistema de elevación de agua 
será especificado en Planos. 

o-      Bombas para sistema de Protección contra Incendio. Será de estricta aplicación todo cuanto se prescribe al 
respecto en Planos de Instalaciones Eléctricas (IE) y Planos de Instalaciones Sanitarias (IS). 
 
11.1.c. Errores u omisiones. 
Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentación técnica de esta licitación no 
invalidarán la obligación del Contratista de ejecutar las obras, proveer, montar y colocar los materiales y 
equipos en forma completa, correcta sin mayores costos ni adicionales. - 
 
11.1.d. Pruebas de recepción. 

Finalizados los trabajos, la Dirección de Obra efectuará las inspecciones generales y parciales que estime 
conveniente en las instalaciones de fuerza motriz, a fin de comprobar si su ejecución se ajusta a los 
especificados en la documentación correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de aislaciones, 
funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias. 
En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones 
no reúnen la calidad de ejecución el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos 
especificados, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que 
el Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que 
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deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas 
formalidades. 
Durante el plazo de garantía, el Contratista deberá solucionar a su cargo todos aquellos defectos o fallas que 
se produzcan en las instalaciones. 
11.2.   Media tensión 

11.2.a. Normas generales 
a-   El Contratista proveerá y colocará todos los materiales correspondientes a esta instalación de media 

tensión, de acuerdo con las presentes especificaciones y ejecutará la totalidad de las Obras Anexas 
necesarias para la Provisión de Energía bajo las condiciones indicadas en la FACTIBILIDAD DE 
PROVISIÓN DE SERVICIO que acompaña al presente pliego. La provisión de todos los materiales y la 
ejecución de todos los trabajos que aún sin estar especificados forman parte de la misma y sean 
necesarios para su perfecto funcionamiento y correcta terminación asegurando el máximo rendimiento de 
acuerdo a los Reglamentos de la Asociación Argentina de Electrotécnicos y de la Municipalidad que 
corresponda. 

b-   La Empresa Contratista realizará el proyecto ejecutivo final de todas las instalaciones eléctricas 
correspondientes a la obra licitada, para lo cual se tendrán en cuenta, los planos del proyecto de pliego 
de llamado, que se tomarán como base y las especificaciones técnicas generales y particulares. 

c-   El proyecto definitivo deberá ser aprobado por la Inspección de la Obra y   por el organismo 
correspondiente de la Municipalidad que en cada caso corresponda. 

d-   Todos los gastos directos e indirectos vinculados con la obra que sean necesarios para entregar las 
instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento, al igual que los gastos que se originen 
en concepto de conexiones, pago de derechos, etc., serán por cuenta del Contratista. 

e-   Los Planos serán realizados en escala 1:50 y 1:20, según lo indique la inspección, en film de poliéster 
con tres (2) copias heliográficas y en AUTOCAD 14 ó 2000. 

f-    El proyecto ejecutivo final deberá estar compuesto de: 

1)   Planos de planta en escala 1:50 y detalles por sectores en 1:20. 

2)   Planos de detalles de todos y cada uno de los tableros, con la correspondiente codificación del 

cableado, terminales y borneras. Especificando llaves, protecciones, el número de circuito al que 

corresponde y la potencia a suministrar. 

3)   Lista y cómputo de materiales. 

4)   Tipo, marca y modelos de las Luminarias a proveer, las que serán iguales o de calidad superior a las 
especificadas en la presente. 
5)   En el listado se especificará marcas y tipos de todos los aparatos de maniobras, protección y 
conexión, los que a solo criterio de la Inspección de Obra podrá o no ser aceptados. 

g-   Para la entrega del proyecto la Contratista tendrá un plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de la fecha 
de la firma del contrato de obra, correspondiente. Sin el cumplimiento de tal requisito, la Contratista no 
podrá dar inicio a los trabajos correspondientes a éstas Instalaciones Eléctricas. 

h-   La falta de cumplimiento en término con estas obligaciones, dará lugar a la Inspección a aplicar las 
sanciones establecidas, serán   por cuenta de la Contratista, las gestiones y el pago de derechos e 
impuestos que hayan que abonar a la Municipalidad de la localidad y/o a la Compañía de electricidad que 
suministre el fluido eléctrico, por conexión o provisión de medidores; También la obtención y pago de la 
energía de obra que se utilice, asumiendo la responsabilidad por daños o accidentes que pudiera ocasionar 
la instalación eléctrica de carácter precario a utilizarse en la obra. Como así también todas las instancias 
establecidas en el Pliego de Cláusulas Generales. 

i-    Dichas gestiones las efectuará con la antelación debida siendo responsable por la falta de habilitación 
completa de la obra.- 

j-    La AEA indica la necesidad de establecer el “sistema de puesta a tierra continua'' e incluye las 
recomendaciones y comprobaciones en las   conexiones de puesta a tierra de aparatos, dispositivos y 
elementos metálicos que puedan presentar tensión respecto a tierra. 

k-   El criterio de seguridad deberá garantizar que las tensiones peligrosas que generen corrientes a tierra. 
Estas puedan ser detectadas por los DDR. 

l-    El conductor de puesta a tierra no debe pasar por el DDR. 

m-  La puesta a tierra del sistema de las torres de iluminación se realizará con conductor aislado (IRAM 
2183 modelo CC Contrafuego de CIMET) verde - amarillo ce mínima 2,5 mm2 

n-   En las líneas contenidas en cañerías metálicas será con conductor aislado (IRAM 2183 modelo CC 
Contrafuego CIMET) verde - amarillo cíe mínimo 2,5 mm2 

o-   Puesta a tierra de acometidas y de instalaciones internas. Neutro a tierra en acometidas. La conexión 
a tierra del sistema de acometida será la especificada por la Empresa distribuidora del servicio, que indica 
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que las partes metálicas (le las acometidas deben ser vinculada a un conductor de cobre (en general 
mínimo 10 mm2), protegido mecánicamente por canalizaciones del tipo aislada, y conectado a la jabalina 
o conjunto de puesta a tierra. 

p-   La conexión de la jabalina (IRAM 2309) al conductor de puesta a tierra debe ser accesible para poder 
realizar posteriores tareas de verificación del valor de resistencia de puesta a tierra y ejecutar tareas de 
mantenimiento del sistema de puesta a tierra. 

q-   El sistema de puesta a tierra de la acometida deberá tener una resistencia tal de modo de garantizar 
que los elementos de protección se accionen cuando se origine una pérdida de aislación de 24 V. en 
las partes metálicas de la acometida. 

 
11.2.b. Inspecciones 
El Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con anticipación debida, las siguientes 
inspecciones, con sus respectivas pruebas: 

- Una vez colocadas las cañerías y cajas en losas y columnas de Hº Armado y antes de proceder al llenado de 
las mismas. 
-     Una vez colocadas las cañerías de bajada y cajas embutidas en muros, antes de taparlas. 
-     Luego de pasar los conductores y antes de conectarlos a los tableros, artefactos y accesorios. 
-     Tableros antes de ser montados. 

- Inspección de zanjas, cuando se coloquen los cables subterráneos, antes de efectuar el tapado de las zanjas 
y el llenado de botellas terminales. 

-     Finalizada la instalación y con artefactos colocados se realizarán pruebas con tensión. 

 
11.2.c. Trámites y derechos 
El Contratista tomará a su cargo y realizará todos los trámites que fueran necesarios ante las autoridades 
competentes, hasta obtener la habilitación de los servicios con la Firma del Profesional responsable que 
deberá contar con Matricula habilitante del Consejo Profesional que corresponda. 
 
11.2.d. Precauciones para la conservación de la obra 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones para evitar deterioros de 
las instalaciones eléctricas que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra. 

 
11.2.e. Muestra de materiales 

a-   El Contratista deberá someter a la aprobación de la inspección de obra, tableros de muestras de todos los 
materiales que se utilizarán en la obra y sin cuyo requisito no podrá dar comienzo a la misma. 

b-   En dicho tablero, deberán figurar todas las características técnicas que puedan servir de guía a la inspección. 
La instalación eléctrica en sí y todos los materiales empleados estarán en un todo de acuerdo a normas 
IRAM, debiendo exhibir el sello y/o leyenda que acredite la verificación del Instituto cuando fuera posible o 
necesario. 
 
11.2.f. Cañerías 

a-   La cañería a utilizar será exclusivamente de acero pesado o semipesado, con costura interior perfectamente 
lisa, sus extremos irán roscados y provistos en cada tramo con su cupla correspondiente.- 

b-   La cañería será de calidad tal que permita ser curvada, en frío sin que se deforme. No deberá ejecutarse 
curvas con menos de 90 grados, ni se aceptará tramos con más de dos curvas. Cuando hubiera que introducir 
varios cambios de dirección o derivaciones se interpondrá una caja de inspección. Las cañerías serán 
colocadas con cierta pendiente hacia las cajas, quedando prohibida en todos los casos la colocación en 
forma de "U" y toda otra posición que favorezca la acumulación de agua condensada. 

c-   La unión entre caños se hará por medio de cuplas roscadas y la unión con las cajas y gabinetes de tablero 
por medio de conectores de hierro galvanizado a rosca.- 

d-   En los tramos que se requiera cañería vista, la conexión a las cajas, tableros y derivaciones se efectuaran 
con los extremos roscados con tuercas de hierro y boquillas de aluminio normalizadas. 

e-   No se permitirá colocar tramos de cañerías mayores de 12 mts. sin interponer una caja de pase e inspección. 
f-    El área total ocupada por los conductores, comprendida la aislación, n o  debe ser mayor que el 
35% de la sección interior del caño.- 

g-   Cuando la cañería sea vista e instalada sobre la estructura, el tendido se efectuará sobre los perfiles, 
debidamente sujeta con grampas y pintadas del color de la estructura. 
 
11.2.g. Cajas 



 

Página 38 de 60 

a-   Las cajas estampadas serán de chapa de hierro semipesado MOP. chapa Nº 18 para cajas de hasta 15 x 
15 cm y Nº 16 para las de mayor dimensión. Las tapas deberán tener el mismo espesor que las cajas, 
las cajas serán de acero estampado en una sola pieza, esmaltadas interior y exterior con los 
correspondientes dispositivos con agujeros roscados para la fijación de las llaves y/o tapas por medio de 
tornillos. Las cajas para centros y /o brazos irán provistos de soportes en “U” de hierro galvanizado de 6mm 
de diámetro, con los extremos roscados y doble tuerca en cada uno de ellos para sostén de los artefactos. 

b-   La altura de colocación de las cajas, así como si fueran verticales u horizontales, serán fijadas por la inspección. 
c-   Las dimensiones mínimas permitidas para las cajas, con una tolerancia admisible del 3% serán: 

Cuadradas             100 x100 x 40 mm Octogonales            75 x 75 x 40 mm Rectangulares       100 x 

55 x 40 mm  

Octogonal Chica     50 x 50 x 40 mm 

Mignon                    45 x 45 x 50 mm 
d-   Las cajas serán fijadas a los elementos de construcción de las losas con alambres. 
e-   El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar que las cajas de llaves no queden detrás de 

las puertas, por lo que debe informarse previamente acerca de la forma de abrir de las mismas. 
f-    Cuando en un mismo circuito, exista entre dos bocas correlativas una distancia mayor de 12 metros. Se 

colocarán tantas cajas de paso como tramos de 12 metros existan entre ellos. En lo posible se tratará de 
evitar el uso de cajas de paso, pero cuando estas sean imprescindibles se colocarán en lugares ocultos del 
ambiente, previa consulta a la inspección. 

g-   Cuando las canalizaciones son del tipo vistas y se realizan al exterior o intemperie las cajas serán roscadas 
con tapas de aluminio y junta, con tornillos cadmiados o galvanizados de manera tal de mantener su 
estanqueidad. 

h-   Las cajas utilizadas para colgar artefactos, tanto de iluminación como ventiladores, llevaran ganchos 
centros galvanizados o cadmiados, ajustados a las cajas con doble tuerca, una de abajo y otra de arriba. Para 
el caso de ventiladores de techos se tendrá especial cuidado con la fijación de las mismas, evitando que las 
vibraciones las aflojen y puedan ocasionar la caída del ventilador o el desprendimiento de los caños de la caja, 
por lo que cada caja será roscada y todos los caños que acometen a ellas serán colocados con grampas a la 
estructura soporte del cielorraso. 

i-    En las cajas destinadas a la conexión de cables subterráneos se colocarán borneras, por lo que estas cajas 
deberán ser metálicas, del tipo intemperie de tamaño adecuado para la colocación de la misma. Los 
conductores serán conectados mediante terminales pre-aislados de la sección correspondiente al igual que 
el ojal para los tornillos. La acometida será con caño semipesado 
roscado, y la conexión con la salida se efectuará mediante caño galvanizado roscado a la caja, con una 
curva en el extremo inferior, el que será debidamente fijado a la estructura mediante grampas y en el contra 
piso será amurado con concreto. 

j-    Para los tomacorrientes exteriores se utilizarán cajas metálicas de aluminio sin pintar con tapas a resorte (tipo 
encapsulada) roscadas, debidamente fijadas. 
 
11.2.h. Puesta a tierra de las cañerías 

a-   En todas las instalaciones eléctricas que posean elementos metálicos además de los conductores debe 
existir entre los mismos continuidad metálica.- 

b-   Esta continuidad se hará mediante la utilización de un conductor de protección, de acuerdo a lo establecido 
en las normas IRAM  2281, a l  que deben conectarse cada elemento metálico d e  toda la instalación y ser 
puesto a tierra en forma eficaz y permanente. 

c-   Los conductores serán de cobre electrolítico flexible con aislación de P.V.C especial  antillama y 
normalizados con control IRAM Nº 2183 - 2022 – 2289 y norma IEEE 383 de primera calidad y 
marca reconocida, para recorridos subterráneos de marca reconocida y de primera calidad, bajo normas ISO 
9002. Las secciones mínimas estarán de acuerdo al plano o las necesarias para cubrir en un 50% en más el 
consumo previsto. 

d-   Los conductores dentro de la cañería serán de un solo tramo. Las conexiones deberán efectuarse dentro de 
las cajas, en forma tal que asegure una resistencia mecánica y aislación eléctrica igual a la del conductor a 
que pertenecen. Los empalmes en conductores menores de 6 mm2 podrán ser realizados a mano en forma 
prolija; para secciones mayores se utilizarán manguitos de cobre para indentar o soldar cable. Ambos tipos 
de uniones deberán ser cubiertas con una aislación equivalente al del propio cable mediante cintas resistentes 
al calor y a la humedad. Para la conexión de los extremos de los conductores se usarán terminales 
indentadas o soldadas. En farolas colocadas en columnas la conexión se realizará mediante fusible de 
primera calidad y marca reconocida. 
 
11.2.i. Partes constitutivas de una toma 

- Electrodo de contacto a tierra.- 
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a-   Para el cálculo, dimensionamiento, instalación y vinculación de los  electrodos de contacto con tierra se 
regirán por lo establecido en las normas IRAM 2281, para lo cual se deberá previamente efectuar las 
mediciones de resistencia óhmica del terreno con un telurímetro de cuatro tomas de referencia y efectuar 
el cálculo de los conductores de puesta a tierra (vinculaciones) y del conductor que forma la placa 
colectora de la malla equipotencial para la que en ningún caso se admitirá una sección inferior a 3 5 mm2 en 
cable desnudo de cobre, yaque formará parte de la malla de protección contra descargas atmosféricas, dicha 
malla se enterrará una profundidad de 
0.70 m. y se extenderá en el perímetro de cada área a proteger debidamente vinculada con las tomas de 
tierra de la instalación eléctrica y de la estructura del edificio con las jabalinas que forman parte del dispersor. 
 
- Conductores de bajada.- 

a-   Se emplearán conductores de cobre u otro material equivalente y deberán estar protegido contra la corrosión 
provocadas por agentes químicos naturales. Su sección se calculará por la intensidad de desenganche del 
interruptor automático o función de los fusibles. 
10 A------------- 1,5 mm 
20 A------------- 2,5 mm 
30 A------------- 4   mm 
40 A------------- 6   mm 

b-   Para intensidades mayores, las secciones de los conductores serán iguales a la cuarta parte de las indicadas 
en la tabla de intensidades admisibles para conductores.- 
c-   Para todos los casos se deberá cumplir con lo especificado en las normas IRA 2281. 
- Terminales de conexión.- 

a-   Las conexiones de las partes metálicas a las instalaciones y a los electrodos de tierra, deberán efectuarse 
con los siguientes elementos: 
-     Terminales de ojal de cobre o sus aleaciones estañadas, soldadas. 
-     Bulones de fijación con tuerca hexagonal de bronce de sección adecuada al conductor. 

- Todas las uniones de los cables de protección se efectuarán mediante piezas estañadas y soldadas. 
b-   En la estructura de hierro cuando se efectúen soldaduras de distinto material y/o cambio de direcciones, 

o uniones entre mallas de distintas plantas y/o secciones se utilizará soldadura. Termoquímica en un todo de 
acuerdo a las normas IRAM 2281 Parte III. 
c-   No se admitirán uniones o terminales fijados por identación. 
 
11.2.j. Instalación de puesta a tierra 

a-   Se materializará como mínimo mediante jabalina hincadas tipo coperweld de 19 mm de diámetro y 3 metros 
de longitud, rematadas en una cámara de inspección construida en hormigón de 0,50 x 
0,50 m, donde se conectará, mediante morseto prensacable, con cable de cobre aislado de capacidad 
adecuada (mínima sección será igual a la de los conductores que alimentan el tablero) el que podrá conducirse 
por cañería eléctrica común ó por bandeja metálica prevista. 
b-   El contratista deberá verificar que el valor de la resistencia de puesta a tierra del conjunto, 
debiendo resultar inferior a 5 ohm; en caso de no lograrse este valor, se pondrán conectar en paralelo las 
necesarias a fin de alcanzar el valor establecido. 

c-   La provisión deberá incluir todos los accesorios como ser: elementos de fijación necesarios (dos por tramo), 
curvas, reducciones, anclajes, soportes, etc. 
 
11.2.k. Resistencia de contacto 

a-   Se remitirán a lo establecido en las normas IRAM 2281, debiendo efectuarse las mediciones previas al 
cálculo sobre el terreno donde se efectuará la construcción. 
NOTA: 

a-   Será por cuenta de la Contratista, el cálculo dimensionamiento, proyecto ejecutivo y tendido de la puesta a 
tierra, de todos los elementos constitutivos de la instalación y el sistema de protección contra descargas 
atmosféricas en un todo de acuerdo a las Normas IRAM 2281. 
b-   No se permitirán como tomas de tierra: 
-     Estructuras metálicas de los edificios. 
-     Cañerías de agua corriente y gas. 
-     Las vainas y armaduras metálicas de conductores. 

c-   No se permitirá la interconexión entre tomas de tierra de instalaciones eléctricas de energía,  de teléfonos y 
de corrientes débiles. 

11.2.l. Conductores 
a-   Serán en todos los casos de cobre electrolítico de alta conductibilidad, y estarán aislados c o n  
PVC utilizándose de diferente color para facilitar su identificación, según norma IRAM 2220. 
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b-   Las secciones mínimas a utilizar en viviendas o edificios, serán   1,5mm2 para toma corriente monofásico, 
y 1mm2 para centro de luz, y bajadas a llaves de luz. 

c-  Los conductores de alimentación desde los fusibles a la salida del medidor hasta tablero secundario, no 
podrán ser de sección menor a 4mm2. 
d-   Todos los conductores serán del tipo normalizado, deberán tener grabado en la cubierta de PVC 
la sección del cobre correspondiente y la marca de fábrica. 

e-    La sección de los conductores, debe ser tal que tenga suficiente resistencia mecánica, no estar sometidos 
a calentamientos y no ocasionen caída de tensión superior al 3% de la tensión nominal 
de servicio para instalaciones de alumbrado y del 5% para las de fuerza motriz. 

f-     Cuando la temperatura de trabajo sobrepase los 60ºC., se utilizarán conductores aislados con materiales 
especiales y apropiados para cada uso. 

g-   La intensidad de corriente no deberá ocasionar un calentamiento sobre el conductor que eleve su temperatura 
por encima de la Especificada para cada tipo de cable (puntos 5.3.2.; 2.3.2.) del Reglamento de AEA. 

h-   La caída de tensión se calculará considerando   alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles 
de funcionar simultáneamente. 

i-    La colocación de conductores, deberá hacerse concluido el montaje de caños y completado los trabajos de 
mampostería terminaciones superficiales, según planos 7.2.4. de Reglamento de la AEA. 

j-    Las líneas de circuito de alumbrado, tomacorrientes y de alimentación deberán tener cañerías 
independientes.- 
 
11.2.ll. Código de colores 

a-   Los conductores de las Normas IRAM  2183 y barras conductoras se identificarán con los siguientes 
colores: 
Neutro: color celeste. Fase R: color castaño. Fase S: color negro. Fase T: color rojo. 
b-   Conductor de protección: Bicolor verde amarillo o cable de Cu desnudo. 

c-   Para los conductores de las fases se admitirán otros colores, excepto el azul, teniendo en cuenta que deberá 
respetarse en toda la instalación el mismo color utilizado en cada fase. 

d-   Los portalámparas para lámparas incandescentes responderán a las Normas IRAM 2015 y 2040, tendrán 
rosca y cuerpo de bronce de 0,5 mm de espesor, aislado de porcelana contacto central 
de bronce y tornillos de 3,5 mm de diámetro mínimo. 

e-   Las uniones entre sí de conductores deberán efectuarse por medio de soldaduras, tornillos u otras piezas 
de conexión equivalentes (manguitos de empalmes aislados mediante espaguetis de PVC termocontraibles) 
que aseguren un buen contacto eléctrico y una buena aislación. 

f-   Para conectar los conductores con aparatos de consumo, máquinas, barras colectoras de interruptores, 
fusibles, etc. deberán emplearse tornillos o bornes con los cuales los conductores hasta 2,5mm2 pueden 
conectarse directamente. 

g-   Para conductores de mayor sección deben utilizarse terminales soldadas a los mismos o piezas de conexión 
especiales. 

h-   El tendido de cable subterráneo se efectuará en zanjas a 0,70 metro de profundidad; Los caños de PVC del 
diámetro especificado se colocará en el fondo y cubrirá con una capa de arena de 
0,10 metro de espesor y se colocará una hilada de ladrillos a lo largo y sin separación. Posteriormente se 
cubrirá con tierra debidamente apisonada. Luego se procederá al tendido del cable subterráneo por dentro 
del caño. La Contratista colocará mojones indicadores de los 
lugares donde va el recorrido de los mismos, en un todo de acuerdo a normas. 

i-   El cable se utilizará preferentemente sin empalmes en tramos cortos, en el caso de ser extremadamente 
necesario efectuar empalmes, los  mismos se  efectuarán con manguitos a compresión debidamente 
aislados con resina aislante de la tensión adecuada a las características de la línea, para lo cual se colocarán 
previamente la moldura correspondiente a las dimensiones del conductor, sus separadores y luego se 
efectuará la inyección de la resina, ya sea por gravedad o por presión, teniendo especial cuidado de que 
la inyección se efectúe a la temperatura especificada por el fabricante y que no queden poros ni sopladuras. 
 
11.2.m. Circuitos 

a-   En todos los casos como la distribución es trifásica; Cada circuito llevará su neutro independiente desde el 
tablero de distribución seccional en concordancia con la fase correspondiente de manera tal de evitar que el 
seccionamiento de un tramo de éste provoque una sobre tensión por retorno o por derivación en el conductor 
de neutro; Este neutro se fijara en forma rígida y permanente al que pasa por el interruptor diferencial que 
alimenta el conjunto de circuitos de manera tal que la medición diferencial no se vea alterada y provoque 
falsos accionamientos. 

b-   Entre el tablero general y los tableros seccionales se efectuará una alimentación independiente tipo radial, 
una para cada tablero. 
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c-   Será por cuenta de la Contratista, el cálculo y proyecto definitivo de las instalaciones, por lo tanto, el 
dimensionamiento adecuado de las protecciones y el correspondiente escalonamiento de las mismas, como 
así también el dimensionado de las llaves de cada circuito. 

d-    Para el dimensionamiento, distribución, instalación y funcionalidad se exigirán lo especificado en el 
Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Municipalidad que corresponda, o el reglamento de la AEA. 

e-   La alimentación general se efectuará desde la línea de edificación ubicada en la entrada principal, donde se 
montará la caja de medición con sus correspondientes equipos de transformadores de intensidad, cañería 
de bajada debidamente cableada y protegida con fusibles aéreos. A continuación, e inmediatamente al tablero 
de medición se le conectará el alimentador principal por medio de un seccionador bajo carga con capacidad 
suficiente para 3 x 250 Amp. Desde la parte 
fija del seccionador se realizará el tendido subterráneo del alimentador principal hasta la sala de bombas 
contra incendio, donde alimentará al tablero de bombas, con su correspondiente tablero seccional, con   una   
llave   general, con   las   llaves   termo   magnéticas   de   los   circuitos correspondientes al sector. Desde 
la parte móvil seccionadora saldrá la alimentación subterránea hasta el tablero general del edificio, desde 
donde se alimentarán los tableros seccionales indicados en el plano, en un todo de acuerdo al anteproyecto 
presentado. En todos los casos la acometida y/o salida de cables subterráneos del edificio y/o salas se 
efectuará mediante encamisado con caños de PVC cloacal de 110 x 3,2 mm. y en los extremos se ejecutará 
una cámara de inspección del tamaño adecuado para permitir el recambio y/o agregado de cables en el caso 
que fuera necesario. 

f-    Las luces de pasillos se prenderán desde el tablero general y las de emergencia actuarán de luces vigías. 
g-   Los circuitos de ventiladores, tomacorrientes y luces se comandarán en forma independiente y por 
sectores, con sus correspondientes protecciones. 

h-   La distribución de los circuitos monofásicos será equilibrada, para lo cual en la inspección final se efectuará 
la medición de corriente del neutro no debiendo ser esta superior a lo indicado por norma. 

i-    Los circuitos de baja tensión, como telefonía, datos, timbre, video, audio se efectuarán en cañerías 
metálicas independientes como se indica en planos adjuntos. 
 
11.2.n. Conectores 
Se permitirá el uso de conectores a enchufe de aluminio fundido. En el caso de cañería vista o instalación a 
la intemperie se conectarán a través de cajas estancas roscadas, y en las internas será, conectadas con 
tuercas y boquillas roscadas de las dimensiones del caño utilizado. 
 
11.2.ñ. Llaves y tomacorrientes 

a-   Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con cañerías embutidas para alumbrado, 
serán del tipo de embutir, y para las instalaciones con cañerías al exterior podrán ser tipo exterior o de embutir 
alojadas en cajas especiales estancas y protegidas. 

b-   Los interruptores serán del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos, siendo la capacidad 
mínima de 10 amperes, apto para una tensión de 250v., IRAM 2007.- 

c-   Los tomacorrientes serán bipolares y de una capacidad de 10 Amperes aptos para una tensión de 
250 voltios, deberán poseer un tercer polo para descargas a tierra, esta descarga se realizará mediante un 
cable aislado, de acción según se indica en los planos y que se conectará a la toma de tierra del tablero, 
IRAM 2071 - 2072- 2006.- 

d-   Los tomas corrientes destinados al servicio de fuerza motriz serán del tipo exterior, con cuerpo de porcelana 
vitrificada o material aislante, incombustible y no higroscópico, sus contactos serán elásticos, de bronce 
fosforado, con tornillos para conexión posterior, en ningún caso la capacidad será inferior a 10 amperes aptos 
para una tensión de servicio de 500 volts, con borne de puesta a tierra, el que será conectado a la puesta a 
tierra general, IRAM 2156. Serán de tipo colgante y la ubicación definitiva quedara a criterio de la inspección, 
supeditada a la ubicación de las maquinas. 

e-   Para los circuitos alimentados por Fuente estabilizada de Tensión, los tomacorrientes serán del tipo polarizado 
compatible con los del equipamiento a instalarse, los que serán distintos a los de otros artefactos 
normalizados (electrodomésticos, tales como ventiladores, cafeteras, etc.) para evitar que la conexión 
fortuita de uno de estos provoque la sobrecarga del sistema alimentado por este equipo. 

f-    Se instalarán según se indique al exterior o alojados en su correspondiente caja de salida, llevando en 
este último caso una tapa complementaria de chapa de hierro de 2mm de espesor fijados a la misma con 
tornillos, con una perforación central, que permita el fácil acceso a la correspondiente ficha, las que en todos 
los casos serán provistas con los tomas corrientes.- 

g-   Los tomacorrientes de piso, que se prevean instalar se montarán mediante canalizaciones normalizadas 
y se proveerán tomacorriente protegidos y adecuados a este fin. 

 
11.2.o. Tableros 
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a-   El tablero de medición se instalará sobre la línea de edificación del edificio. 
b-   El contratista deberá efectuar las tareas y provisiones necesarias para garantizar la provisión de energía de 

la nueva instalación, el cual deberá tener las siguientes características físicas y componentes: 
c-   La estructura tendrá concepción modular, metálica, con montaje embutido; siendo las masas metálicas 

unidas entre sí y conectadas al conductor de puesta a tierra. 
d-   Se proveerá de bornes de conexión de sección normalizada. Será ubicado en caja metálica de un espesor 

mínimo de 1.5 mm reforzada con perfiles.  La puerta se fijará mediante bisagras colocadas de modo que 
no sea visible nada más que su vástago y que permita fácil desmontaje. 

e-   La puerta se construirá con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios de refuerzos tales 
que no permitan ninguna deformación ni movimiento de esta. 

f-    La disposición y fijación de los elementos del tablero será tal que: Todas las partes bajo tensión estén 
protegidos mediante chapa de frente desmontable, quedando solo a la vista las palancas de 
accionamiento de los componentes del mismo. 

g-   Al retirarse el frente, serán visibles todos los conductores, barras, conexiones, borneras, sin el obstáculo de 
los soportes de los elementos, los cuales serán montados en el fondo del tablero. 

h-   La puerta del tablero se retendrá en posición de cerrado con retenes ó rodillos y será provisto de cerradura 
a cilindro embutida. 

i-    Cada interruptor se identificará mediante indicador acrílico transparente, con base de fondo de color negro y 
letras blancas. En el interior del tablero sobre la puerta, se aplicará el esquema unifilar de conexionado de la 
instalación. 
j-    Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de auto extinguibidad a 
960'C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 695.2.1. 

k-   La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales extensiones 
futuras. Será realizada con chapas de acero electro cincados con un espesor mínimo de 1 mm. 
l-     Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones serán 
atornilladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería dispondrá de múltiples dientes de quiebre de pintura 
para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la equipotencialidad de todos sus 
componentes metálicos. 

m-  m- Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor principal de 
protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la estructura por medio de 
conexiones de sección no inferior a 6 mm2. 

n-   En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizará a través de 
tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura hasta conectar 
eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad. 

o-   Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la corrosión, la 
totalidad de las estructuras y paneles deberán estar electro cincados y pintados. Las láminas estarán 
tratadas con pintura termo endurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster polimerizado. 

p-   Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes atmosféricos. 
q-   Se dispondrá en la estructura una porta planos, en el que se ubicarán los planos funcionales y esquemas 

eléctricos. 
r-    Los   interruptores automáticos termo magnéticos, se   destinarán a   la   protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos, Serán tripolares, bipolares o unipolares, según el caso con montaje tipo riel DIN debiendo 
cumplir la Norma IEC 947 y la Norma IEC 898 para la capacidad de accionamiento y cortocircuito. 

s-  Los interruptores automáticos diferenciales, proporcionaran protección contra las corrientes provenientes de 
contacto producidas por defecto del aislamiento en aparatos puestos con referencia a tierra. El equipamiento 
se desconectará rápidamente 30 ms cuando la corriente de falla alcance los 30 mA, debiendo tener el equipo 
una vida útil media de 20.000 maniobras. Para la instalación de informática se solicita que el protector 
diferencial corresponda al tipo protección diferencial inmunizada. 

t-    Las Jabalinas (sistema inspeccionable de medición) de acero-cobre (IRAM 2309), se instalarán en lugares 
previstos de acometida a los diferentes Tableros seccionales y General, conectadas con conductor de cobre 
desnudo de 16 mm2. 

u-   Se vincularán con la puesta a tierra de la j a b a l i n a  hacia e l  resto d e  los gabinetes mediante conductor 
de 25mm2 (IRAM 2l83) y toda parte metálica del sistema con igual tipo y sección. 

v-   Desde las cajas de borneras de piso hasta los tableros seccionales con conductores de cobre aislado (IRAM 
2183 CC Contrafuego de CIMET) bicolor de 2,5 mm2. 

w-  En la instalación de circuitos internos del edificio con conductor aislado (IRAM 2183 modelo CC Contrafuego 
CIMIET) verde - amarillo de mínimo 2,5 mm2 en circuitos de uso general (bocas y tomas y bajadas a llaves). 
 
11.2.p. Tablero Seccional (TSI). 
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a-   Deberá cumplir con similar requerimiento a lo previsto para el tablero principal, con una provisión para el 
equipamiento se realizará de acuerdo a especificaciones de plano de Instalación Eléctrica adjunto. 
b-   Los conductores deberán cumplir con el código de colores según IRAM 2183: 

c-   Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales de 
tipo aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de 
todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensión bajo servicio 
normal. 

 
NOTA: Se deberá utilizar, en todos los tableros seccionales interruptores termo magnéticos sistema DIN. 
Todos los gabinetes se pondrán a tierra, además, tendrá una barra de tierra común para la conexión de 
todos los circuitos respetando en cada caso lo especificado en el punto Puesta a Tierra.  En los 
seccionales para la seguridad del personal y público se adicionará un Interruptor diferencial, de potencia 
adecuada para el circuito que alimenta. Antes de iniciar el montaje e instalación en la obra, se presentará 
esquemas y detalles de todos los tableros con sus componentes debidamente identificados para su 
aprobación ante la Inspección de ésta Repartición. 
 

d-   La protección de los circuitos se efectuará mediante disyuntores diferenciales y llaves termo magnéticas 
de la corriente nominal y de corto circuito que surja del cálculo definitivo, cuando la corriente de cortocircuito 
supere el de los interruptores y llaves se instalaran en serie fusibles de la capacidad adecuada. 
 

11.2.q. Plano conforme a obra 
a-   No se dará curso bajo ninguna circunstancia al pedido de recepción provisoria de la obra si previamente 

la empresa no acompaña con dicho pedido, planos de Conforme a Obra, confeccionados en film poliéster y 
copias de los mismos dibujados en escala 1:100.- 

b-   Estos planos serán firmados por instalador matriculado que reúna los requisitos requeridos por los entes 
fiscalizadores (ENERGIA SAN JUAN- Dirección de Alumbrado Municipal), debiendo ser acompañados con 
un detalle general   de tableros indicando exactamente la ubicación, tipo, capacidad y límites de regulación 
de los elementos constitutivos de los tableros y de la instalación general, planillas de carga y circuitos de 
toda la instalación con la identificación de todas las 
borneras y conexiones.- 

c- La simbología gráfica en los planos serán exclusivamente según Normas IRAM 2010.- Conjuntamente con 
los planos conforme a obra se entregarán los manuales de mantenimiento (en igual cantidad de copias) 
de bombas, motores, artefactos de iluminación, ventilación y aparatos de maniobras que se instalen, los 
que contendrán lista de repuestos, principio de funcionamiento, periodicidad de mantenimiento, los mismos 
serán redactados en idioma español. Para el sistema de puesta a tierra, el plano indicará la perfecta ubicación 
de las conexiones, derivaciones, bocas de inspección con los valores originales de la medición de puesta 
a tierra para que sirva de referencia para posteriores controles. 
 
11.2.r. Errores u omisiones 

Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentación técnica de esta licitación no 
invalidarán la obligación del Contratista de ejecutar las obras, proveer, montar y colocar los materiales y 
equipos en forma completa, correcta sin mayores costos ni adicionales.- 
 
11.2.s. Pruebas de recepción 

a-   Se efectuarán pruebas completas de funcionamiento. Se harán pruebas parciales de aislación y 
funcionamiento cada vez que la juzgue oportuna al inspector de obra y especialmente en cada circuito. Para 
estas pruebas y para la recepción provisoria, las mediciones se harán con la tensión de servicio contra tierra. 

b-   Entre los conductores la resistencia mínima de aislación será de 1000 ohm por cada volt. de la tensión de 
servicios. 

c-   Se harán las de aislamiento a los fines de la recepción definitiva de las instalaciones, debiendo responder 
estas a las mismas condiciones estipuladas anteriormente. 

d-   Durante dicho plazo el Contratista deberá concurrir sin demoras cuántas veces se le solicite, debiendo 
reponer los materiales y dispositivos que fueran deficientes. 
e-   Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas serán provistos por el Contratista, 
quién efectuará las mismas con personal idóneo a disposición de la Inspección. 
11.2.t. Ensayo de Instalación Eléctrica 

a-   Finalizados los trabajos, la Dirección de Obra efectuará las inspecciones generales y parciales que estime 
conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar si su ejecución se ajusta a los especificados en la 
documentación correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de aislaciones, funcionamiento y 
rendimiento que a su juicio sean necesarias. 
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b-  Tales ensayos serán efectuados ante los técnicos o personas que designe la U.O.L, con instrumental y 
personal que deberá proveer el Contratista. 

c-   A los efectos de pruebas de aislación deberá disponer de megahometros, con generación de tensión 
constante de 1000 voltios como mínimo. El valor mínimo de la aislación aceptada será de 
1000 ohms por voltio de tensión. 

d-   Si la Dirección de Obra considera necesaria la realización de ensayos de cualquier otra índole, éstos serán 
acordados previamente con el responsable técnico de la empresa. Los gastos que originen los ensayos 
pruebas y análisis correrán a cargo del Contratista. 

e-   En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones 
no reúnen la calidad de ejecución el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos 
especificados, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que 
el Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las 

condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual serán 
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. 

f-    Durante el plazo de garantía, el Contratista deberá solucionar a su cargo todos aquellos defectos o fallas que 
se produzcan en las instalaciones. 

g-   La contratista deberá verificar según los procedimientos normalizados por la AEA y volcar en planilla los 
resultados de su tarea de medición en cuanto a: 
-     Continuidad en conductores. (tester). 
-     Verificación de continuidad en canalizaciones metálicas. (tester). 
-     Verificación de continuidad en conductor de protección. (tester). 
-     Mediciones de resistencia de aislación de la instalación. (Indicar valores resultantes). 
-     Medición de la Resistencia de puesta a tierra con telurómetro o lo indicado en AEA mediante 
Voltímetro y Amperímetro. 
NOTA: La Contratista no podrá comenzar con la ejecución de ningún trabajo de los aquí descriptos sin haber 
presentado los planos y demás documentación a la Inspección, la que autorizará el inicio de los mismos por 
escrito mediante orden de servicio. 
 
11.3.   Baja tensión 

11.3.a. Especificaciones Instalación baja tensión 
a-   Deberán respetarse la indicación de los planos adjuntos que correspondan. 
b-   En las obras de cableado para conexión en red de 24 bocas para computadoras, es necesario observar 
las siguientes indicaciones. 
c-   El cableado debe ser estructurado con topología estrella Ethernet., con HUB’s en cascada. El cableado 
será UTP CATEGORÍA 6. 
d-   El cableado debe cumplir con las normas de categoría 6 para UTP de la EIA/TIA 568 A, y debe contar 
con una certificación de cumplimiento de las mismas. 
e-   La certificación del cableado será responsabilidad del proveedor, que debe contar con los testers 
electrónicos o debe sub. contratar un servicio de certificación, consistirá en una serie de reportes generados 
directamente por testers electrónicos de índices que la norma (EIA/TIA 568 A) acota (atenuación, Next, etc.). 
Dichos reportes serán generados por el proveedor y entregados a la UEP, quién constatará la veracidad 
de los mismos in-situ con el proveedor, y corroborará que se ajusten a norma 
f-    Los componentes provistos por el comitente incluyen los dispositivos activos de red HUB’s de16 bocas. 
placas de red. De manera que el proveedor deberá entregar los 7 (siete) estabilizadores de tensión que se 
alimentaran desde el Tablero Seccional de la Sala de Informática (TSI) y alimentaran los tomacorrientes 
estabilizados de acuerdo a los planos adjuntos. 
g- Los componentes del cableado y montaje (cables, bocas de pared, jacks, conectores, canalizaciones, con 
el servicio de instalación tipo categoría 5 certificada. Además, deberá proveer 
de un conjunto de 20 (veinte) patch cords PC-Boca de Pared porque se instalarán 20 bocas 
h-   El concentrador / segmentador de red provisto por el comitente será Ethernet 10 BaseTHubs debe 
ser Ethernet 10 BaseT con 16 bocas RJ45. 
i-    Las distancias entre el punto de conexión de la PC (tarjeta de red) y el port del hub, y la cantidad de 
saltos o conexiones intermedias no deberá superar lo que especifica la norma (90 mts. y 2 saltos). Para los 
enlaces UTP se utilizará cable de 8 pares Categoría 6 (la misma categoría debe respetar el resto de los 
componentes). 
 
11.3.b. Modelo de protocolo de mediciones 

a-   El siguiente es un modelo de protocolo de mediciones que el proveedor deberá entregar como acreditación 
de certificación para cada enlace: 
- Marca, certificaciones y descripción del equipo con el que se mide 
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- Mapeo de líneas (no debe haber cables cruzados) 
- Lista de los 10 peores casos de medición de DUAL NEXT entre pares en el rango 1 a 100 MHz 
(incluyendo pares, margen y relación con el límite que especifica la norma Cat 6 -new-) 
Peor caso de atenuación para cada par y relación con el límite que especifica la norma Cat 6 -new-. 
- Relación peor Atenuación / Longitud para cada par y límite de norma 
- Longitud de cada par 

- Por lo menos, Medidas de atenuación, NEXT y Return Loss, para el link básico y para el canal, en las 
frecuencias de 1, 4, 10, 20 y 100 MHz. 

b-   La norma EIA/TIA 568 establece los siguientes valores límite para Cat 6, en las frecuencias solicitadas. 
- PARA EL CANAL: 
Frecuencia (MHZ) Atenuación (dB) NEXT (dB) Return Loss (dB) 
1 2.2 60 15 
4 4.5 50.6 15 
10 7.1 44 15 
20 10.2 39 15 
100 24 27 8 

 

- PARA EL ENLACE BÁSICO: 
Frecuencia (MHZ)       Atenuación (dB)      NEXT (dB)      Return Loss (dB) 
1                                         2.0                         60                          15 
4                                         4.0                         51.8                       15 
10                                       6.4                         45.5                       15 
20                                       9.1                         40.7                       15 
100                                    21.6                        29.3                       10.1 

c-   En la prestación de Servicios Conexos se incluye el Montaje, instalación y prueba de funcionamiento 
conforme a normas y protocolos de medición detallados. 
 
11.3.c. Errores u omisión 
Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentación técnica de esta licitación no 
invalidarán la obligación del Contratista de ejecutar las obras, proveer, montar y colocar los materiales y 
equipos en forma completa, correcta sin mayores costos ni adicionales.- 
 
11.3.d. Pruebas de recepción 

a-   Finalizados los trabajos, la Dirección de Obra efectuará las inspecciones generales y parciales que estime 
conveniente en las instalaciones de baja tensión, a fin de comprobar si su ejecución se ajusta a los 
especificados en la documentación correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de aislaciones, 
funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias. 

b-   En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones 
no reúnen la calidad de ejecución el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos 
especificados, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que 
el Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que 
deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual 
serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. 

c-   Durante el plazo de garantía, el Contratista deberá solucionar a su cargo todos aquellos defectos o fallas que 
se produzcan en las instalaciones. 
 
11.4.   Artefactos 
Se deberá tener en cuenta lo especificado en PETP. 

 
12. INSTALACIÓN SANITARIA 

12.a.   Condiciones generales 
a-   Los trabajos relacionados con la Instalación Sanitaria serán hechos según las reglas del buen arte, de 

acuerdo a las reglamentaciones vigentes de O.S.S.E. y a plena satisfacción del Director de obra y/o Inspector. 
b-   Los trabajos de Instalaciones Sanitarias (Cloacas, pluviales) y provisión de agua corriente deberán ser 

ejecutados con calidad y p ro l i j i da d , de modo que satisfagan las reglamentaciones vigentes en Obras 
Sanitarias Sociedad del Estado, observando especialmente las disposiciones 
de los planos, las indicaciones del presupuesto, y estas especificaciones. 

c-   Se conviene para la integración de este pliego, la forma de ejecución de las obras y la calidad de los materiales 
a emplear, como así también todos los puntos no contemplados en el mismo, para 
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lo cuales tendrá en cuenta para su aplicación la "Reglamentación vigente para Instalaciones 
Sanitarias" dadas por O.S.S.E. y reglamentación de Hidráulica. 

d-   En las instalaciones a realizar estarán incluidas: todos los trabajos necesarios para realizar las obras previstas 
y la total provisión de los artefactos y materiales necesarios. Excavaciones, rellenos, apisonados, recortado 
de canaletas (para la colocación de cañerías de agua   fría y caliente), protecciones de cañerías (agua fría 
y caliente). Protección de cañerías cloacales con capas de arena y ladrillos. Colocación de grampas o 
ganchos en desagües pluviales. Como así mismo los importes relativos a piezas especiales o accesorios 
como: curvas, codos, ramal T, ramales Y, etc. que, aunque no se mencionen expresamente, fueran 
necesarios para la perfecta terminación y funcionamiento de las instalaciones. 
 
12.b.   Materiales 
Todos los materiales, artefactos, grifería y accesorios a emplear, serán de marca acreditada y reconocida de 
primera calidad y cumplirán con todas las Normas de aprobación y los requisitos de estas especificaciones. 
 
12.c.   Operarios 
Deberán estar matriculados en Obras Sanitarias Sociedad del Estado, todos los operarios especializados a 
emplear en esta obra. 

 
12.d.   Planos 

a-   El contratista recibirá de la UOL, copias de planos generales y detalles de las instalaciones contratadas 
que se adaptarán a las características constructivas de la obra, pero está obligado a elaborar a su cargo 
toda la documentación necesaria y ejecutar las telas y/o poliéster y copias heliográficas, como así mismo 
tramitar la aprobación y final de obra ante O.S.S.E., según corresponda. Estos planos serán firmados por 
un constructor matriculado en los respectivos registros. 

b-   En base a planos de la licitación el Contratista solicitara por su cuenta y a su cargo los pedidos de Factibilidad 
y Conexión a las redes externas de agua y cloaca, si hubiere red externa, quedando a su exclusivo cargo y 
responsabilidad los costes por la totalidad de los trabajos necesarios para las ampliaciones de redes de nexo 
que el ente público correspondiente demande. 

c-   El C o n t r a t i s t a  preparará  en f o r m a  reg lam en ta r ia , los p l a n o s  con f o rm e  a  o b r a  y  toda 
documentación complementaria requerida para la total habilitación de la obra, pagos de aranceles y/o 
derechos que exija la Autoridad Competente. 
d-   El Contratista tomará a su cargo y realizará todos los trámites que fueran necesarios ante las 
autoridades correspondientes, hasta obtener la habilitación de los servicios, incluso la confección, 
presentación y tramitación de los planos de obras necesarios para tal fin, con la firma del profesional 
responsable, que deberá contar con la matricula habilitante correspondiente. 

e-   Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar los planos conforme 
a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras realizadas. Los planos se 
entregarán en con la aprobación de O.S.S.E. con un juego de 3 copias heliográficas. Una vez finalizada la 
obra se le solicitará a la contratista la Inspección final de O.S.S.E. 
 
12.e.   Inspecciones y pruebas 

a-   El Contratista no podrá realizar ninguna variante a la documentación si ella no fuera autorizada previamente 
por la Dirección de Obra. 

b-   El Contratista gestionará las Inspecciones correspondientes incluida la Inspección final. La misma será llevada 
a cabo sobre la instalación sanitaria completa incluidos dispositivos de tratamiento y otros. 

c-   El Contratista solicitara durante la ejecución de los trabajos y con la anticipación debida las inspecciones 
correspondientes con sus respectivas pruebas hidráulicas, de hermeticidad y compactación. 
d-   Todas las inspecciones y pruebas a q u e  deban ser s o m e t i d a s  las diversas partes de la obra, 

antes de considerarse como totalmente ejecutadas en forma reglamentaria (de lo cual da fe el 
Certificado Final) serán solicitadas por un constructor matriculado ante O.S.S.E. 

e-   Inspecciones, pruebas mencionadas y las restantes que figuran en este artículo, las realizará La Contratista 
a su cargo y se practicarán en presencia de la Inspección de Obra, poniendo a su conocimiento, con la 
anticipación debida, mediante Nota de Pedido, el día y hora en que piensa llevarse a cabo. 
f-    Inspecciones y pruebas mínimas que deberán practicarse son: 
1)   Materiales en la obra (espesores, resistencias, Certificados de aprobación, etc.). 
2)   Zanjas (perfilado, profundidad, fondo, etc.) 
3)   Fondo de cámaras de inspección en general, bocas de desagües. 
4)   Primera prueba hidráulica de los tirones de cañerías entre cámaras. 
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5)   Primera prueba hidráulica de las descargas de artefactos y receptáculos bajos (inodoros, piletas de patio, 
bocas de acceso), comprendidas aquellas entre el nivel de la palangana de los inodoros del piso y el nivel de 
las descargas a las cámaras o ramales. 

6)   Cámaras de Inspección: Verificación de cojinete de hormigón, terminado con e s t u c a d o  de cemento puro 
alisado. 

7)   Instalaciones especia les :  decantadores, interceptores, planta depuradora, pozo de bombeo, tanques 
de reserva intermediarios, etc. 

8)   Prueba de agua de cada uno de los elementos señalados en el apartado 3) cargándolos totalmente. 
9)   Pasar el tapón a todas las cañerías de 0,110 m. y de diámetros mayores que descarguen a una cámara 

cualquiera y a todas las cañerías de esos mismos diámetros que se enlacen a las anteriores por medio 
de ramales. 
10) Segunda prueba hidráulica de las cañerías mencionadas en los apartados 4) y 5). 
11) Descarga de piletas de patio, bocas de desagües, bocas de acceso, etc. 

12) Enlace de caños de ventilación y sujeción de dichos caños mediante grampas omega cada 0.60m, tornillos 
y tarugos Fisher de 8 mm de diámetro. 
13) Bocas de desagües de albañilería y cañerías de desagüe pluvial. 

14) Someter a todos los recorridos de agua corriente a una prueba hidráulica, manteniendo una presión 
manométrica constante de 2 kg/cm² durante un intervalo de tiempo de 24 hs. 

15) Verificación del funcionamiento del equipo de bombeo (electrobomba, presión de trabajo, llaves esclusas, 
etc.). 

g-   Se deberá cumplir con lo ordenado por la Inspección de Obra si hubiere lugar, además de las inspecciones 
y pruebas mencionadas precedentemente, la Inspección de Obra podrá exigir la realización de otras que 
estime necesario y repetir aquellas que juzgue conveniente. 

 
12.f. Ejecución de la instalación 

a-   Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones de materiales necesarios para realizar la 
correspondiente Instalación, comprendiendo: 

- Conexión nueva de agua a la red externa según Reglamento Vigente de O.S.S.E. y de acuerdo a lo indicado 
en la FACTIBILIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIO, que forma parte del pliego, (obra de nexo). 

- Conexión a la colectora externa de cloaca si hubiese. En caso de no poseer el predio acceso a red colectora 
deberá ejecutarse en el mismo un sistema que cumpla con las leyes y normas según Departamento de 
Hidráulica y O.S.S.E., para el tratamiento de las aguas servidas. 

- Instalación   de cisterna, tanques de bombeo, tanques de reserva y conexión de equipo de bombeo o 
hidroneumático. 
-     Instalación de cañerías de alimentación a los tanques de bombeo y cisterna. 
-     Instalación de la cañería de distribución de agua fría y caliente a los diferentes locales. 

- Instalación de la cañería y conexión de los artefactos y grifería en los diferentes grupos y/o unidades 
sanitarias. 
-     Instalación de desagües cloacales en cada unidad y/o grupo sanitario. 
-     Instalación y conexión de cámaras de inspección y sistema de ventilaciones. 

- Instalación y conexión de decantadores, interceptores, rejillas de desagüe y sistema de ventilación si lo tuviere. 

- Instalación de desagües pluviales, caños de lluvia y bocas de desagüe con descarga a acequia municipal. 
b-   Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos, pliegos, reglamentaciones 

vigentes y en completo, según las reglas del buen arte, debiendo entregarse la obra en perfecto estado de 
funcionamiento. 

c-   El Contratista verificará todos los cálculos y datos de la documentación a fin de asegurar que la totalidad de 
la instalación quede habilitada en perfecto estado de funcionamiento a la certificación de la Entrega Provisoria. 

d-   El Contratista podrá proponer las modificaciones que estime convenientes para optimizar el proyecto, las 
que en caso de ser aceptadas se evaluarán técnica y económicamente. 

e-   Todos los gastos directos e indirectos vinculados con la obra, que sean necesarios para entregar la Instalación 
completa y en perfecto estado de funcionamiento, al igual que los gastos que se originan en concepto de 
conexiones, pagos por derechos, etc. serán por cuenta del Contratista. 

f-    Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones para evitar deterioros en 
las canalizaciones, zanjas, cañerías, accesorios y demás elementos de las instalaciones que se ejecuten, 
pues la Dirección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren en sus partes integrantes, 
completos, en perfecto estado de funcionamiento conservación y buen aspecto en el momento de precederse 
a la Recepción Provisoria. 

g-   Todos  los  detalles  que  puedan faltar  en  la  documentación deberán ser  consultados por  el Proponente 
antes de hacer su oferta y/o con posterioridad a que la misma haya sido aceptada, debiéndose entender que 
no habrá posibilidad de adicionales por omisiones o errores de la documentación y que la totalidad de la 



 

Página 48 de 60 

instalación deberá ser de primera calidad y contará con todos los dispositivos de seguridad y de control de 
materiales que hicieran falta y/o que la Inspección considere necesarios. 

h-   En la ejecución de los trabajos se respetarán todas las indicaciones y normas que se prescriben para los 
mismos, debiendo asegurarse la mejor calidad de los trabajos. 

i-    Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones para evitar deterioros en  
las  canalizaciones, zanjas, cañerías, griferías, artefactos, accesorios y demás elementos de las 
instalaciones que se ejecuta, como consecuencia de la intervención de otros gremios, pues la Dirección de 
Obra no recibirá en ningún caso reclamos ni trabajos que no se encuentren en sus partes integrantes 
completos y en perfecto estado de funcionamiento conservación y buen aspecto en el momento de precederse 
a la Recepción Provisoria. 

j-    Todos los materiales y artefactos a utilizar serán de primera calidad, marca reconocida y aprobados por 
los entes correspondientes. 
 

 
13.INSTALACIÓN GAS 

13.a.   Calidad y forma de trabajos 
Los trabajos relacionados con la Instalación para gas serán hechos según las reglas del buen arte, de acuerdo 
a las reglamentaciones vigentes de ECOGAS e YPF GAS y a plena satisfacción de la Dirección de Obra y/o 
Inspector. 

 
13.b.   Planos 
En base a planos de la licitación el Contratista preparará por su cuenta, en forma reglamentaria, los 
planos conforme a obra y toda documentación complementaria requerida para la total habilitación de la obra, 
pagos de aranceles y/o derechos que exija la Autoridad Competente. 
El Contratista tomará a su cargo y realizará todos los trámites que fueran necesarios ante las autoridades 
correspondientes, hasta obtener la habilitación de los servicios, incluso la confección, presentación y 
tramitación de los planos necesarios para tal fin y la firma del Profesional responsable, que deberá contar con 
la matricula habilitante correspondiente. 
Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar los planos 
conforme a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras realizadas. Los 
planos se entregarán con la aprobación final con un juego de 3 copias heliográficas. 

 
13.c.   Inspecciones 

El Contratista no podrá realizar ninguna variante a la documentación si ella no fuera autorizada previamente 
por la Dirección de Obra. 
El Contratista gestionará las Inspecciones correspondientes incluida la Inspección final. 
El Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con la anticipación debida las inspecciones 
correspondientes con sus respectivas pruebas de hermeticidad y protección anticorrosiva. 

 
13.d.   Reglamentaciones 
Se deberá aplicar la “Reglamentación vigente para Instalaciones para Gas" dada por    ECOGAS y 
Resolución 104 de la Secretaría de Energía para las Instalaciones para el almacenamiento del GLP o el 
ente competente que corresponda. 

 
13.e.   Modificaciones 
La empresa contratista deberá verificar la documentación técnica oficial a fin de salvar cualquier error que 
pudiera haberse cometido, debiendo ejecutar todos aquellos trabajos que fueran necesarios realizar para la 
completa y correcta terminación de los mismos. 
La Contratista podrá proponer las rectificaciones que estime conveniente a efectos de optimizar el 
proyecto, las que, en caso de ser aceptadas previamente por la Inspección de Obra, no modificarán el monto 
contractual ni la calidad de los trabajos. 
La Contratista está obligado a ejecutar a su cargo, la Tramitación, Pago de aranceles y Aprobación de los 
planos reglamentarios ante ECOGAS S.A. 
La Contratista está obligado a ejecutar a su cargo, la Tramitación, Pago de aranceles ante YPF GAS. 

 
13.f. Ejecución de la instalación 
Se ejecutarán los trabajos en forma completa y de acuerdo a las indicaciones y normas que se prescriben 
para los mismos debiendo asegurar la mejor calidad y seguridad de la instalación. 
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La Contratista proveerá todos los materiales a emplear en esta obra, los que serán de marca acreditada por 
su óptima calidad y cumplirán con los requisitos de estas especificaciones. Serán de marca aprobada por 
ECOGAS S.A. 

a-   Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones de materiales necesarios para realizar la 
correspondiente Instalación, comprendiendo: 
-     Instalación de nicho para medidor y acometida. 
-     Conexión a red externa de gas. (si existiese Red externa de Gas Natural). 

- Instalación de tanque de Gas Envasado, según normas y reglamentaciones vigentes. (cuando no exista red 
de gas natural). 
-     Excavación de zanjas y recortado de canaletas en muros. 

- Provisión y colocación de cañerías y accesorios de hierro negro con recubrimiento epoxi, en los recorridos 
según se especifica en los planos. 

- Recubrimiento con dos manos de pintura epoxi en todas las cañerías, accesorios y piezas dañadas 
por herramientas, manipuleo y golpes. 
-     Prueba de hermeticidad según normas. 

- Relleno de zanjas: En primer lugar, se colocará una capa de arena de por lo menos 10 cm. de espesor 
cubriendo las cañerías, luego se colocará una capa de ladrillos para protección y por último se rellenará y 
compactará con tierra zarandeada en capas no mayores de 20 cm. 
-     Retapado de cañerías en contrapisos y muros. 

- Provisión y colocación de 2 rejillas de 0,20 m. x 0,20 m. para ventilación, en cada uno de los espacios 
que sean provistos de artefactos para gas, y ajustándose a las normas vigentes. 
-     Provisión y colocación del nicho para gas natural. 
-     Provisión y colocación de artefactos. 

b-   Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos, pliegos y reglamentaciones 
vigentes y en completo según las reglas del buen arte para su fin, debiendo entregarse la obra en perfecto 
estado de funcionamiento. 

c-   El Contratista podrá proponer las modificaciones que estime convenientes, las que en caso de ser aceptadas 
se evaluaran técnica y económicamente. 

d-   Todos los detalles que puedan faltar en la documentación deberán ser consultados por el Proponente 
antes de hacer su oferta y/o con posterioridad a que la misma haya sido aceptada, debiéndose entender 
que no habrá posibilidad de adicionales por omisiones o errores de la 

documentación y que la totalidad de la instalación deberá ser de primera calidad y contará con todos los 
dispositivos de seguridad y de control de materiales que hicieran falta y/o que la Inspección considere 
necesarios. 

e-   Todos los gastos directos e indirectos vinculados con la obra, que sean necesarios para entregar la Instalación 
completa y en perfecto estado de funcionamiento, al igual que los gastos que se originan en concepto de 
conexiones, pagos por derechos, etc. serán por cuenta del Contratista. 

f-    Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones para evitar deterioros en 
las canalizaciones, zanjas, cañerías, accesorios y demás elementos de las instalaciones que se ejecuta, 
como consecuencia de la intervención de otros gremios, pues la Dirección de Obra no recibirá en ningún 
caso reclamos ni trabajos que no se encuentren en sus 
partes integrantes completos y en perfecto estado de funcionamiento conservación y buen aspecto en el 
momento de precederse a la Recepción Provisoria. 

 
13.g.   Inspecciones y pruebas 
Todas las inspecciones y pruebas a que deban ser sometidas las diversas partes de estas instalaciones 
serán efectuadas en forma reglamentaria y debidamente aprobadas por ECOGAS S.A. Se realizará una 
prueba de hermeticidad, sometiendo a todos los tramos de cañerías a las presiones de pruebas 
reglamentarias. 
En el caso de existir tanques de almacenamiento de GLP están sujetos inspecciones periódicas efectuadas 
por personal técnico de YPF GAS. 

 
14.INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA 

14.1.   Bombeo 

Ítem desarrollado en: 
-     Instalación contra incendio 
-     Instalación eléctrica 
-     Instalación sanitaria 
 
15.CALEFACCIÓN 
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15.1.   Artefactos 

a-   Todo artefacto para gas a instalar como así también todos los accesorios correspondientes serán de primera 

calidad y de marca reconocida. 

b-   Las características de los artefactos a instalar serán fijados por la planilla de locales y/o planos de detalles y 

en su defecto se consultará a la Inspección de Obra para cada caso en particular. 

c-   Todos   los   artefactos   deberán   ser   instalados   siguiendo   las   normas   del   fabricante   y reglamentaciones 

vigentes, todos con sus correspondientes sistemas de sujeción y sistema de ventilación reglamentario para 

asegurar un perfecto funcionamiento de los mismos. 

d-   Serán de primera calidad del tipo que se indica en la documentación debiendo ser colocados con suma 

prolijidad y regulados para su eficiente funcionamiento a la entrega de la obra. 

e-  Los artefactos colocados serán supervisados por la inspección, previamente aprobados y habilitados por 

ECOGAS S.A. 

 
16. AIRE ACONDICIONADO 

16.a.   Calidad y forma de los trabajos 
Comprenden todas las Obras, provisión de materiales y mano de Obra especializada para la ejecución de la 
Instalaciones Termomecánicas como también todos aquellos trabajos que sin estar específicamente 
detallados en la documentación licitatoria sean necesarios para la correcta terminación de las Obras, de 
acuerdo a su fin y de forma que permitan librarlas al servicio, de manera íntegra e inmediatamente después 
de aprobada su Recepción. 

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones 
proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuación: 
− Proveer todos los elementos, herramientas, materiales, grapas, soportes, elementos antivibratorios 
necesarios para evitar la propagación de ruidos y vibraciones al edificio, y todos los restantes elementos y 
materiales para ejecutar las instalaciones de acuerdo con el Contrato, y para que las mismas sean completas 
y perfectas de acuerdo a su fin. 
− Ejecutar la apertura de las canaletas y pases para los conductos, siendo el CONTRATISTA responsable de 
los perjuicios que ocasione una mano de Obra defectuosa. 
− Realizar todas las previsiones y trabajos de acuerdo con el Contrato y los documentos integrantes del 
mismo, y con las reglas del arte para que las Instalaciones contratadas sean completas y perfectas de 
acuerdo a su fin. 
− Respetar los plomos y niveles de paramentos y pisos terminados que le fije la Inspección. 
− Efectuar las pruebas reglamentarias de las instalaciones, notificando a la Inspección por escrito con 24 
horas de anticipación como mínimo la fecha de las mismas. Además de ellas, realizar los ensayos que le 
exija, cuando la misma los ordene. 
El CONTRATISTA tendrá a su cargo todos los trámites, planos del proyecto ejecutivo y memorias de cálculo 
que fueran necesario ejecutar y presentar ante los organismos con jurisdicción sobre la Obra hasta 
obtener los Certificados Finales correspondientes con carácter de “Conforme a Obra”. 
Estarán comprendidos dentro de las obligaciones del CONTRATISTA: 
− La provisión de materiales para ejecución de nichos, incluidos los elementos metálicos para marcos, 
tapas y pases 
− La previsión de agujeros de pases para cañerías, previo a la ejecución de estructuras de hormigón 
− La provisión y colocación de insertos, tapas y marcos 
− El tapado de zanjas, canaletas, pases de cañerías y demás boquetes que el CONTRATISTA hubiere 
abierto por necesidad de la ejecución de las instalaciones 
 

 
16.b.   Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones 
El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con las 
reglamentaciones, códigos, leyes y normas, aunque no esté específicamente mencionado y que sea de 
aplicación. 
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios 
requeridos para los trabajos a que se refieren estas especificaciones, así como las exigencias constructivas 
o de ejecución, se ajustarán a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las 
contenidas en las presentes especificaciones ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que 
expresamente sean citadas en las mismas. 
En el diseño, construcción y control de las instalaciones serán de aplicación las siguientes normas: 
a. Código de Edificación de la Ciudad de San Juan.- 
b. American Society of Heating, Refrigeranting and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) U.S.A. c. Higiene y 
Seguridad en el Trabajo: Decreto Ley Nº 19587/72 y su reglamentación vigente. 
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d. Normas de ENARGAS. 
e. Normas DIN, SAE y NEMA para materiales. 
f. I.S.O. para balanceo y análisis de vibraciones. ANSI – American National Standards Institute (USA). ADC – 
Air Diffussion Council (USA). 
g. SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (USA). En caso de 
contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente. 
 
 
16.c.   Marcas 

Las máquinas, componentes, como los elementos de las instalaciones de igual función (Unidades Roof top, 
Motores, Bombas, elementos eléctricos, etc.) deberán ser de la misma marca, con el fin de unificar los 
repuestos y facilitar el mantenimiento de las mismas. 
Los materiales y artefactos a utilizar en las instalaciones serán de primera calidad y de las marcas 
especificadas en cada caso en particular y aprobadas por la Inspección, donde sean aplicables, por las 
Normas IRAM, A.S.H.R.A.E., S.M.A.C.N.A., A.M.C.A., N.E.M.A. 

Será rechazado todo material o artefacto que no sea de perfecta construcción y/o cuyos defectos 
perjudicarán el buen funcionamiento de toda la instalación. El retiro del material rechazado será por 
cuenta del CONTRATISTA. 
 
16.d.   Inspecciones y Ensayos de las instalaciones 

 
Inspección en Talleres del Contratista 
El Contratista facilitará el acceso y la inspección en sus talleres para control de la calidad de materiales, y 
estado de los trabajos, cada vez que sea solicitado por la Inspección de Obra. 
Inspecciones en Obra 
Los materiales a ser utilizados, previo a su instalación, deberán ser presentados a la aprobación de la 
Inspección de Obra en una lista completa con indicación de marcas, modelos y/o fabricantes, quedando a 
criterio de la Inspección de Obra el solicitar muestras. 
El Contratista deberá solicitar inspecciones, por nota y con la suficiente antelación, en los momentos en que 
mejor se puedan observar los materiales, elementos o trabajo, siempre antes de que los elementos sean 
recubiertos con sus respectivas aislaciones, quedando fijadas obligatoriamente las siguientes: 
- Cuando los materiales llegan a la obra o estén listos para remitirlos en los talleres del Contratista. 
- Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para efectuarse las pruebas de 
hermeticidad. 
-   Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse pruebas de funcionamiento. 
 
Ensayos 
Independientemente de las inspecciones, las instalaciones serán sometidas a las aprobaciones mencionadas 
a continuación: 
 
a - Prueba Mecánica 
Realizada la instalación, se la mantendrá en funcionamiento durante un período de diez (10) días durante 
8 horas diarias. 
Estas pruebas se realizarán al sólo efecto de verificar el buen rendimiento mecánico de la instalación, no 
interesando las condiciones que se mantengan en los ambientes. 
 
b - Pruebas de funcionamiento 
Realizadas las pruebas mecánicas se efectuarán las pruebas completas de las instalaciones, las cuales 
deberán abarcar un período de verano y otro de invierno, cada uno de ellos por un lapso de tiempo no inferior 
a tres (3) días y durante un mínimo de 8 horas diarias, con la presencia permanente de un mecánico con 
conocimiento integral del sistema. 
Durante estos períodos se verificará si las condiciones psicométricas en los ambientes se mantienen dentro 
de los límites especificados y se efectuarán las siguientes mediciones: 
 
1) Caudales de Aire 
Se medirán los caudales de aire de cada uno de las unidades de tratamiento de aire. 
 
2) Temperaturas: 
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Se medirán las temperaturas de aire enfriado y caliente a la entrada y salida de los equipos y conductos de 
impulsión y retorno etc., y las temperaturas de bulbo seco y húmedo en las entradas y salidas las unidades 
de tratamiento de aire. 
 
3) Prueba de instrumentos y protecciones eléctricas 
Se efectuarán pruebas de los instrumentos de control automático, de seguridad y funcionamiento, incluso los 
enclavamientos, provocando como mínimo cinco veces las condiciones límite sobre las cuales deben 
reaccionar. 
Todos los gastos que demanden las pruebas serán por exclusiva cuenta del Contratista, (salvo la 
provisión de energía eléctrica), el que también deberá facilitar todos los aparatos necesarios para 
constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales. 
 

16.e.   Ejecución de las instalaciones 
El trabajo consiste en la ejecución de la ingeniería de detalle, los planos de obra, la construcción, 
provisión y montaje de las instalaciones más abajo descriptas, la puesta en marcha y regulación, las pruebas, 
instrucciones al personal y planos conforme a obra de la instalación. 
Por lo tanto, el Contratista preparará los cálculos para el diseño del sistema y para someter a aprobación en 
las dependencias que tengan jurisdicción y ante la Inspección de Obra y el Comitente. 
El Contratista será el único responsable por dichos cálculos y no podrá reclamar adicional alguno si el 
resultado de los mismos modifica las capacidades de equipos y/o dimensiones de las instalaciones indicadas 
en los planos contractuales, salvo que las mismas fueran ocasionadas por cambios posteriores a la fecha de 
Contrato. Toda esta documentación, debidamente detallada en una Memoria de Cálculo, 
será presentada, previa y posteriormente a su aprobación por la Inspección de Obra. 
Al finalizar la obra el Contratista, en el Acta de Recepción, dejará expresa constancia que toda la instalación 
responde a las Normas en vigencia, y se hará responsable de la validez de lo rubricado. 
Todos los anclajes y soportes que pudieran requerirse para ejecutar la instalación de las cañerías, conductos 
de chapa, persianas móviles, máquinas, etc., serán provistos por el Contratista, quien también se asegurará 
que los mismos sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la reubicación o 
instalación inadecuada de soportes, será a cargo del Contratista. 
 
La ubicación de cañerías, conductos, máquinas, y equipos, etc. será ajustada para adecuar los trabajos a 
posibles interferencias con otras instalaciones. El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada 
cañería, conducto y equipo antes de la ejecución y/o tendido de alguno de estos elementos. 
Se proveerán e instalarán medios de sostén seguros y robustos para todas las partes del sistema. Los 
soportes estarán ubicados previendo que los mismos y los conductos o cañerías queden perfectamente 
alineados y separados de otras cañerías, soportes colgantes, artefactos eléctricos, equipos, sistemas de 
suspensión de cielorrasos y otras obstrucciones. 
No se suspenderán conductos de chapa, cañerías u otro elemento de la instalación de cielorrasos 
suspendidos. Las grampas o soportes lo harán por medio de brocas de expansión de bronce. 
Los materiales y accesorios, que no tienen mayor incidencia en las prestaciones, no están individualmente 
especificados. Sin embargo, se requiere que sean seleccionados productos aptos y de fácil adquisición en el 
mercado. Debe tenerse en cuenta la estandarización de los elementos y materiales a utilizar (filtros, motores, 
etc.). 

 
16.f. Documentación técnica 

En base a los planos y las presentes especificaciones, el Contratista preparará sus planos de fabricación y 
asumirá la responsabilidad, en cuanto a la factibilidad y corrección, de obtener las condiciones requeridas y 
presentar a la Inspección de Obra cualquier objeción, garantizando las condiciones a cumplir según estas 
especificaciones, pudiendo para ello variar en más las dimensiones y capacidades de los elementos 
especificados cuando así lo crean necesario. 
Por lo tanto, previo a la iniciación de la instalación, y complementariamente a la documentación de la 
propuesta, se deberá presentar para su aprobación una completa memoria descriptiva de la ingeniería de 
detalle, consignando todas las características de construcción y funcionamiento. 
Consecuentemente, se exigirá la presentación de: 
1.   Balances Térmicos. 
2.   Selección de equipos, bombas, etc. 
3.   Cálculo de conductos, rejas, persianas, filtros, etc. 
4.   Cálculo de cañerías, bombas, tanques, filtros, aislaciones, etc. 
5.   Memoria de cálculos estructurales de bases y soportes de máquinas enfriadoras y bombas. 
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6.   Planos: definitivos para su aprobación de conductos de aire; de cañerías de Gas, de desagües; de la instalación 
eléctrica; etc., con todos los planos de detalles y croquis que sean necesarios (bases de equipos, 
conexiones eléctricas del tablero, distribución y esquema de cañerías de agua, etc.). 
Asimismo, durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias u ordenadas. 
 
16.g.   Bases de Cálculo 

Como base técnica de la ingeniería de detalle que deberá realizar el contratista, se detallan los datos de 
cálculo. 
Condiciones psicométricas a mantener 
Se deben garantizar las siguientes condiciones internas:   

Temporada Temperatura Humedad Relativa Mov. del aire 

Verano 24.0 °C ± 1°C 50 % 0.25 m/s 

Invierno 22.0 °C ± 1°C  0.12 /s 

 

Para el cálculo y pruebas de recepción, sé tomarán las siguientes condiciones exteriores: 

Temporada Temp. B.S. Temp. B.H. Viento 

Verano 37°C 26.°C 7 km/h 

Invierno 0 °C  17 km/h 

Considerar un rango de variación diaria de temperatura, en la temporada estival, de 14°C. 
 
Cargas térmicas 
Las dimensiones y características constructivas del edificio surgen de los planos de Arquitectura. En la 
evaluación de las cargas térmicas, deberá considerarse: 
Factor de CLARIDAD de cielo = 1 
REFLECTIVIDAD circunambiente = 0,2 
TEMPERATURA de espacios colindantes no acondicionados = 33°C PERSONAS = cantidad 200. 
LUCES: = 15 w/m2 
EQUIPOS: 2000 W 
AIRE EXTERIOR = 612 l/s 

 
16.h.   Ruidos y protecciones antivibratorias 
Se instalarán todos los elementos necesarios para l imitar la transmisión de vibraciones y ruidos 
generados por los equipos y conductos a través de los elementos de las instalaciones y/o estructuras. 
Los equipos tendrán, en la impulsión y succión conexiones elásticas para evitar la transmisión de 
movimientos vibratorios a los conductos. Los elementos antivibratorios serán los adecuados y aptos para la 
presión de trabajo, y se acoplarán a las cañerías mediante bridas normalizadas. 
Todas las máquinas, equipos, etc., deberán producir niveles sonoros en las zonas vecinas afectadas 
inferiores a los indicados por la legislación vigente. 
 

 

17.INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 

17.1.   Contra incendio. 

17.a.   Calidad y forma de los trabajos 

a-   Objeto De Los Trabajos:  La Contratista realizará a su cuenta y cargo todos los trámites necesarios ante 
Entes, Bomberos de la Provincia de San Juan y Reparticiones que corresponda, para obtener la habilitación 
definitiva y aprobación de los planos que garanticen una correcta construcción y máxima seguridad en las 
instalaciones contra incendio. Además, estarán a su cuenta y cargo: la solicitud de las conexiones de energía 
eléctrica adicionales para cumplimentar con las Normas correspondientes, la solicitud de las inspecciones 
reglamentarias y todas las tramitaciones, sellados, pago de tasas y demás gastos, hasta obtener los 
certificados de aprobación y las habilitaciones de los servicios definitivos, cualesquiera sean las conexiones 
con las redes de servicios necesarias. Los materiales a utilizar serán de primera calidad y primer uso y 
responderán a las normas IRAM correspondientes y a los Reglamentos vigentes. 

b-   La Contratista presentará un Plan de Emergencia contra Incendios y Catástrofes, en el que figurará todo 
lo concerniente a modos de actuar en casos de Incendios o Catástrofes, medidas de 
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prevención adoptada, vías de escape, escaleras de emergencia, sistemas de extinción de incendios, tipo 
de señalizaciones implementadas, etc. El Plan de Emergencia confeccionado por la Contratista y todas las 
medidas indicadas en el mismo, todas las   provisiones e instalaciones serán realizadas a su costo. El 
mismo contendrá todo lo concerniente a la Prevención de Incendios, la Detección de incendios, el Plan de 
evacuación ante casos de emergencia y la Extinción de incendios. 

c-   c- Todas las provisiones e instalaciones mencionadas se realizarán de acuerdo a las normas y reglamentos 
de la Inspección de Bomberos, a la Ley Provincial de Prevención Contra Incendio, Municipalidad Local, a los 
planos de la instalación y de acuerdo a las reglas del arte. Al momento de la Recepción Provisoria de las 
Obras, se exigirá el certificado final y planos aprobados de las 
instalaciones ante las Autoridades del Cuerpo de Bomberos de la Provincia de San Juan. 

d-   Los trabajos relacionados con la Instalación contra Incendio serán hechos según las reglas del buen arte, de 
acuerdo a las reglamentaciones vigentes y las disposiciones dadas por la División de Bomberos de la Prov. 
de San Juan y a plena satisfacción de la Dirección de Obra y/o Inspector. 

 
17.b.    Planos. 

a-   En base a planos de la licitación el Contratista preparará por su cuenta, en forma reglamentaria, los planos 
conforme a obra y toda documentación complementaria requerida para la total habilitación de la obra, 
pagos de aranceles y/o derechos que exija la Autoridad Competente. 

b-   El Contratista tomará a su cargo y realizará todos los trámites que fueran necesarios ante las autoridades 
correspondientes, hasta obtener la habilitación de los servicios, incluso la confección, presentación y 
tramitación de los certificados y planos necesarios para tal fin y la firma del 
Profesional responsable, que deberá contar con la matricula habilitante correspondiente. 

c-   Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar los planos conforme 
a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras realizadas. Los planos se 
entregarán con la aprobación final con un juego de 3 copias heliográficas. 

d-   La Contratista confeccionará y entregará un “Manual de Instrucciones con medidas a adoptar en casos de 
emergencias y catástrofes” el que contendrá el Plan de Emergencia contra Incendios y Catástrofes”. 

e-   Elaborará además un “Manual de Simulacros monitoreados de evacuaciones de emergencias” y un  “Manual  
de  Mantenimiento de  los  Sistemas de  Detección y de  las  Instalaciones contra incendio”. Deberán contar 
con la aprobación del Cuerpo de Bomberos, debiendo ser entregados previo a la Recepción Provisoria. Toda 
la documentación llevará la firma del Representante Técnico y de un Profesional con incumbencia en 
Seguridad e Higiene. 

 
17.c.    Inspecciones. 
El Contratista no podrá realizar ninguna variante a la documentación si ella no fuera autorizada previamente 
por la Dirección de Obra. 
El Contratista gestionará las Inspecciones correspondientes incluida la Inspección final. 
El Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con la anticipación debida las inspecciones 
correspondientes con sus respectivas pruebas de calidad de materiales, calidad de los trabajos y 
funcionamiento del Sistema. 

 
17.d.   Reglamentaciones. 

Para la integración de este pliego, la forma de ejecución de las obras y la calidad de los materiales a emplear, 
como así también todos los puntos no contemplados en el mismo, pase deberá aplicar la "Reglamentación 
vigente para Instalaciones Contra Incendio" Ley de Higiene y Seguridad Industrial, las normas exigidas por 
la Cámara de Aseguradores, Normas IRAM, las NFPA y las disposiciones dadas por la División de Bomberos 
de la Prov. de San Juan. 
 

 
17.2.   Alarmas Técnicas. 
Todos los equipos del sistema de detección tendrán garantía y soporte técnico brindado por único proveedor, 
pudiendo ser este, fabricante o distribuidor oficial de los mismos. En el caso de ser distribuidor, 

deberá ser avalado por el fabricante. Concluida la instalación, la Contratista procederá a efectuar las pruebas 
de funcionamiento en presencia de la Inspección de Obra. 

a-   Las alarmas sonoras de los distintos sistemas de detección deben ser diferentes, de modo de poder 
diferenciar con facilidad de cual sistema se trata. 

b-   La Empresa Contratista confeccionará un gráfico donde se indicarán todos los sistemas. El mismo será 
colocado en un expositor transparente en una de las paredes de la portería. 
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c-   La Empresa Contratista contratará un curso básico de capacitación para casos de emergencia destinado al 
cuerpo docente y no docente del Establecimiento. El mismo tendrá una duración mínima de 2 días, se 
dictará al inicio de actividades del Establecimiento y versará sobre el funcionamiento de todos los sistemas 
de baja tensión y alarmas y sobre modos de actuar en caso de emergencia (especialmente en casos de 
incendio y escape de gas). 

d-   La Empresa Contratista proveerá el mantenimiento de todos los sistemas de alarma hasta la recepción 
definitiva de la Obra. 
e-   La Empresa Contratista garantizará la realización de un rondín periódico de mantenimiento cada 
30 días (como máximo) de todos los sistemas de alarma. Esto se extenderá hasta la recepción definitiva de 
la Obra. El mismo será certificado mediante acta que llevará la firma de la Empresa Contratista, de las 
autoridades del Establecimiento y del Técnico interviniente para el mantenimiento. 

 
17.3.   Pararrayos. 

a-  Se deberá analizar cuidadosamente la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los 
parámetros bases del proyecto de protección por descargas atmosféricas. 

c-   El pararrayos deberá ser el punto más alto de la instalación, quedando al menos dos (2) metros por encima 
de cualquier otro elemento a proteger. 

d-   El radio de acción del pararrayos se elegirá en función de su emplazamiento y el punto más distante a 
proteger. 

e-   La conducción del cable o barra a tierra describirá el camino más corto y derecho posible, no efectuando 
curvas con radio inferior a 20 cm. 

f-    Se deberá analizar cuidadosamente la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los parámetros 
bases del proyecto de protección por descargas atmosféricas. (resistencia óhmica menor a 10Ú). 

g-   Se debe efectuar la equipotencialización de todas las tomas de tierra próximas a la del pararrayos. 
h-   Se deberán aplicar las Normas IRAM 2184, Normas IRAM 2281, Norma IEC 1024-1/1990 y las disposiciones 

de la AEA en lo referido a Protecciones Atmosféricas. 
 

 
18.CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS 

 
18.1.   Vidrios 

18.1.a. Generalidades 
Los vidrios serán del tipo y espesor que en cada caso se especifique en los planos, planillas y/o en el 
PETP. 
Estarán exentos de todo defecto como manchas, rayados u otras imperfecciones. 
Se deberán presentar muestras a aprobación de los distintos vidrios a emplear, así como de los 
obturadores o burletes que correspondan. 
Estarán cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones a que estarán sometidos y permitir la 
correcta implantación de tacos de asentamiento y encuadre. 
Para los vidrios laminados se deberán siempre pulir adecuadamente todos sus bordes para eliminar dientes 
o pequeñas escalladuras que posteriormente puedan provocar rajaduras por dilatación. 
En los casos que sea necesario, deberá el Contratista realizar las consultas correspondientes ante el 
fabricante o proveedor de las láminas de vidrio, para que sean determinados los espesores más 
adecuados, según las exigencias de servicio o de exposición climática, y/o según sean las dimensiones 
particulares de los paños que deban emplearse. 

No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metálicas como de madera, 
hayan recibido una primera mano de pintura o haber sido correctamente preparadas. 
Tampoco se admitirá cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocación de vidrios 
o cristales. 
El Contratista entregará la obra con los vidrios y espejos perfectamente limpios, evitando el uso de todo tipo 
de abrasivos mecánicos o aquellos productos químicos que pudieran afectarlos. 

 
18.1.b. Características 
Los vidrios serán de la clase y tipo que se especifique en los planos y planillas licitatorias y/o en el PETP. 
Ellos podrán ser: 
*  Vidrios Float, incoloros (o si se especificara en colores gris, bronce o verde). En los espesores 
nominales de 4, 5, 6, 8, ó 10 mm. 
* Vidrios Float, incoloros de 12, 15, ó 19 mm. 
* Vidrios Impresos, espesor nominal 4 mm.: Tipos martelé, stipolite, austral, acanalado, etc. 
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* Vidrios Armados: espesor nominal 6 mm. 
*   Vidrios Laminados o de Seguridad, compuestos por 2 hojas de float, unidas con láminas de PVB (Polivinil 
de Butiral de 0.38 mm.): Incoloros, en dos tonos de colores gris o bronce, o color verde oscuro y en espesores 
de 3+3, 4+4 y de 5+5 mm. 
*  Vidrio Laminado Esmerilado de 3+3 mm. 
 
Cuando se especifique cristal templado, se tendrá presente que previo al templado, se deberán realizar todos 
los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc., utilizándose al efecto 
plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguirán las 
instrucciones generales del fabricante. Todos los cristales templados deberán cumplir con las normas de 
resistencia máxima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus 
superficies. 

 
18.1.c. Colocación 
Para la colocación se empleará personal muy competente. Los obturadores que se empleen o el material de 
los burletes, cumplirán con las correspondientes normas Iram. 
Se pondrá especial cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, numerándolos ordenadamente, de 
modo que vuelvan a ocupar el mismo lugar que el previsto en taller. 
Se cuidará especialmente no producir en las molduras o contravidrios marcas derivadas de descuido en su 
extracción o por el posterior martillado o punzado. 
Los rebajos y contravidrios deberán prepararse convenientemente previendo su sellado, pintado, limpieza, 
etc., según sean metálicos o de madera y conforme a la masilla u obturador a emplear. 
Se colocarán según corresponda, con masillas de primera calidad, selladores especiales, burletes, u otro 
método o elemento aprobado previamente. 
Cuando esté prevista masilla como obturador, la colocación será “a la inglesa” aplicando sobre la parte fija de 
la estructura y en toda su extensión, una capa uniforme del producto sobre la cual se colocará el vidrio 
presionándolo, debiendo mantenerse un mismo espesor perimetral del obturador, atendiendo la 
correspondencia de tornillos y recortando esmeradamente las partes sobrantes de masilla. En paños 
mayores de 1 m2, se acuñará el vidrio previamente. 
Los contravidrios se aplicarán finalmente tomando las precauciones necesarias para no dañar su estructura, 
cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos. 
Las masillas, luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de su superficie que las haga 
estables y permitan pintarse. 
No serán admitidos desajustes en los ingletes o entre contravidrios y rebajos o vidrios, así como tampoco 
falta de alineamiento con bastidores o molduras. 
Correrá por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposición que fuera necesario hacer antes de la 
Recepción Provisional de la Obra. 
En aquellas aberturas totalmente expuestas o no protegidas suficientemente por galerías o aleros amplios, 
se deberán utilizar selladores especiales de caucho de siliconas, u otros que aseguren una perfecta 
estanqueidad. 

Se deberán preparar adecuadamente en estos casos los rebajos, contravidrios y vidrios por medio de 
limpieza, desengrasado, imprimación, etc., según indicaciones del fabricante del sellador para obtener un 
resultado totalmente eficaz. 
Cuando se empleen burletes, estos contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la 
forma de la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste en las superficies verticales 
de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. 
Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual su 
resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, será de primordial importancia. 
En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas 
garantías de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no deberán variar más de un milímetro 
en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas. 
Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro en inglete y 
vulcanizados. 
El Contratista suministrará, por su cuenta y costo, los medios para dar satisfacción de que el material para la 
provisión de burletes, responde a los valores requeridos. 
De juzgarlo oportuno, la Inspección extraerá muestras en cantidades según su criterio, las que serán 
ensayadas en laboratorios oficiales para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas. 
Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer. 
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18.2.   Policarbonatos. 
Se utilizarán policarbonatos en todos aquellos paños, en que por su posición banderolas, puertas de 
emergencia, salidas, claraboyas, etc. pudieran presentar posibilidades de situación de riesgosas, tanto en 
emergencias sísmicas como otro tipo de emergencia. 
Se podrán colocar policarbonatos compactos ó alveolares según corresponda, cuyos espesores estarán de 
acuerdo al tamaño comercial o industrial, teniendo en cuenta además la distorsión, carga de viento, y 
profundidades de encajes y función que desempeñan ya que las posiciones inclinadas u horizontales, 
requieren laminas más gruesas, menor espaciamiento, soportes adicionales, o mayor rigidez. 
Las placas se podrán colocar al tamaño requerido usando cualquier tipo de sierra eléctrica de triple dentado, 
debiendo dejar las películas adhesivas para evitar daños a la superficie. 
Cuando se utilicen bloques de policarbonatos, los mismos se colocarán de acuerdo a las recomendaciones 
impartidas por el fabricante. 

 
18.3.   Espejos 

18.3.a. Generalidades 
Los espejos cumplirán la Norma Iram Nº 12551. Salvo especificación en contrario serán fabricados sobre 
vidrio “Float” transparente. 
Todos los espejos serán del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas, estarán 
bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular. 
Los espejos estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas 
u otra imperfección, y se colocarán en la forma en que se indican en los planos. 
Deberán pulirse sus bordes en todos los casos, aun cuando se prevean marcos que los oculten. 
Cuando sus bordes queden a la vista llevarán además sus aristas de frente pulidas en chaflán a 45º, con 
cateto igual a la mitad de su espesor. Se deberán aprobar muestras. 
Cuando así se determine, llevarán sus bordes biselados según el ancho que se indique. 
Salvo especificación en contrario, serán de 4 mm., para dimensiones de lado hasta 1,00 m.  y de 6 mm. 
para mayores dimensiones. 

 
18.3.b. Colocación 
Podrán fijarse de los modos siguientes, según sus dimensiones y/o según se aclare en el PETP: 
 
a) Pegados al paramento con adhesivo: Se empleará un adhesivo sellador monocomponente, a base de 
siliconas, de consistencia pastosa, neutro, que no dañe la capa de espejado. El sustrato deberá ser 
perfectamente compacto, plano, libre de suciedades o superficies desgranables. 

b) Con soportes de acero inoxidable: Se emplearán soportes de tipo invisible, con boca de apoyo de 
dimensión adecuada al espesor del espejo y de medidas en ancho no menores a 20 mm. Se sujetarán con 
tornillos y tacos plásticos adecuados en tipo y tamaño, al material del paramento. 
Entre el paramento y espejo se formará una cuña con planchas de goma “eva” de 2 mm de espesor, 
adheridas parcialmente a aquel, para asiento del espejo. 
 
c) Con bastidor de madera y marco: Sobre el paramento se formará y fijará atornillado, un bastidor con las 
medidas del espejo. Interiormente se dispondrán listones cepillados de madera seca de álamo de ½ x 
1 ½ pulgadas de sección, cada 15 cm. El conjunto irá enmarcado, salvo otra especificación en los planos o 
en el P E T P , con un marco de cedro misionero cepillado de 1 x 2 “de  sección mínima, con aristas 
redondeadas y esquinas unidas a inglete, el que se fijará al paramento con tornillos de bronce, gota de sebo, 
sobre tacos plásticos.   Las maderas se proveerán tratadas como se indica en el Art. 3.26.4 “Tratamiento de 
las maderas” del PETG. El marco será lustrado, o como se indique en los documentos licitatorios. 

 
19. PINTURAS. 

19.a. Generalidades 
Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicación de pinturas, deberán ser prolijamente 
limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado o 
acabado protector. 
Los productos a emplear responderán a los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para cada caso 
particular determinen los planos y planillas correspondientes. Serán de la mejor calidad existente y tipo, 
respondiendo a las exigencias del PETP y además deberán cumplir en todos sus aspectos con las exigencias 
expresadas en el presente Pliego, referido a Materiales. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarla y los 
trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. 
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Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberán taparse con productos adecuados compatibles con el 
material de base, tales como enduidos, tapaporos, etc., de marca reconocida y aprobados por la 
Inspección de Obra. No se permitirá el uso de pintura espesa para salvar estos problemas. 
La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia, 
al efecto, en el caso de estructuras exteriores, procederá a cubrir la zona con un manto de tela plástica 
impermeable hasta la total terminación del proceso de secado. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma 
parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por otra parte, los locales interiores 
deberán dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado completamente. 
La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido 
plástico, pintura, barnizado, etc. 
No se aplicará otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un período de 48 horas desde su aplicación 
para su secado, salvo en el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos o fondos sintéticos, para los 
cuales puede reducirse el período a 24 horas. 
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano, se 
dará después que todos los gremios que intervienen en la construcción hayan finalizado las tareas., 
especialmente la conclusión de la limpieza gruesa de obra para evitar que el movimiento de máquinas o 
tierra en suspensión afecte las superficies pintadas. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 
Se aplicará la cantidad de manos de pintura que resulte necesario para lograr un perfecto acabado de la 
superficie, siendo 2 (dos), el número mínimo de aplicaciones en todos los casos. 
Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado establecidas, el Contratista tomará las previsiones del caso, dando además 
de lo especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituirá trabajo 
adicional. 
El Contratista tomará las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como 
vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. pues en 

el caso que esto ocurra, ejecutará la limpieza o reposición de los mismos, a su cargo y a requerimiento de la 
Inspección de Obra. 
Cuando se especifique algún otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo se tomarán en 
cuenta las características dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas. 
 
19.b. Muestras 
La Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra y por nota, los colores a utilizar de acuerdo a 
catálogo o según aquellas muestras que le indique Inspección de obra. 
La Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, en todas y cada una 
de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspección de Obra le requiera, las 
que serán de 2,00 m2 como mínimo. 
 

 
20. SEÑALECTICA 

20.1.   Señalización 
Se atenderán todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas. 

 
21. OBRAS EXTERIORES 

21.1.    Cercos Perimetrales y otros. 
Las características se especifican en PETP. 

 
21.2.   Parquización y Riego. 
La parquización se efectuará ubicando la cantidad de ejemplares y especies indicados en el plano de 
Forestación y Riego. 
Se tendrá en cuenta para su implantación el mejoramiento del suelo, debiendo efectuarse un aporte de tierra, 
sin presencia de arcillas ni piedras, mezcladas con un 30% de materia orgánica (estiércol), en la totalidad de 
la excavación, cuyas dimensiones serán determinadas en obra oportunamente por la inspección, en 
función de las necesidades de cada especie. 

Los ejemplares a plantarse deberán cumplir los siguientes requisitos: 
Provenir de viveros liberados de plagas y enfermedades se transportarán en macetas y no se admitirán 
ejemplares con raíz desnuda. 
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A) Para especies de hoja caduca de crecimiento rápido, los ejemplares tendrán con mínimo dos años. B) Para 
especies de hojas perennes y semi-perennes los ejemplares tendrán un mínimo de tres años. 
C) Para especies con un periodo de crecimiento de quince años los ejemplares tendrán un mínimo de 
cinco años. 
Las fallas producidas por los plantíos deberán ser reemplazadas por nuevos ejemplares de las mismas 
características de las anteriores, dentro del plazo de garantía de la obra. 
Se colocarán panes de chepica en las zonas indicadas en los planos, previo a esto se efectuará la 
nivelación y limpieza del terreno, Serán removidos los 5cm superficiales del terreno natural debiendo quedar 
la tierra libre de cascotes, piedras y elementos extraños. Los panes a colocarse tendrán como mínimo 5cm 
de espesor, debiendo presentar los tallos cortados a máquina, y en caso de ser necesario se efectuará un 
relleno de humus y tierra negra apta para cultivo. 
Deberán cuidarse estrictamente los niveles de humedad previa y durante los días siguientes a las 
plantaciones, tanto de las especies forestales como florales o césped. 
El Riego: 
Se proveerá e instalará el sistema de riego que se detalle en Especificaciones Técnicas Particulares y 
planos de forestación que formen parte de la documentación. 
Deberá efectuarse el cálculo de riego, por el proponente, según el sistema proyectado, el que deberá ser 
aprobado por la Inspección. 
 
21.3.   Puentes, rampas, barandas y otros. 

21.3.a. Generalidades 
Todos los trabajos que se ejecuten en el exterior del predio del edificio y en relación con canales de riego y/o 
drenajes, deberán ser aprobados por el Dpto. Hidráulica de la Provincia de San Juan. 
 

 
23. LIMPIEZA DE OBRA. 

23.1.   Limpieza de obra periódica y final 
La obra deberá permanecer limpia, ordenada y transitable en todas sus etapas. El Contratista estará obligado 
a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósito, oficinas técnicas, vestuarios, comedores, etc.) 
y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de limpieza e higiene. 
Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previo a la Recepción Provisoria, se realizará la 
limpieza final de obra, quedando el último certificado retenido hasta que la Inspección apruebe la obra. 
Los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los detalles y la terminación prolija de los trabajos 
ejecutados, dejándolos en condiciones de inmediato uso. 
Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc., a efectos de dejar 
completamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, vidrios, etc. 
 
24.VARIOS 

 
24.1.   Construcción de mástil y otros 

24.1.1. Mástil 
Se atenderán todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas. 

 
24.2.   Pérgolas s/piso. 

24.2.1. Pérgolas metálicas. 
Las pérgolas estarán conformadas de caños laminados y chapas metálicas. Los mismos estarán sujetos 
mediante pletinas a estructura de HºAº convenientemente ancladas y de dimensiones según se especifica en 
ETP y verificación según cálculo. 
Serán tratados exteriormente con dos manos de pintura antióxido y tres manos de esmalte sintético de 
primera calidad, (las manos de antióxido y primera de esmalte deberán ser dados en taller metalúrgico). 
 
24.3.   Planos aprobados 
Será por cuenta del Contratista la presentación de toda la documentación para obtener el Certificado Final de 
la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano.- 
Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, deberá cumplirse con la Ley 5459, art. 15 inc. G, el cual 
establece “acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado Libre de Deuda, 
emitido por el Registro de Constructores. 
Dicho certificado deberá ser presentado ante la Dirección de Servicios Generales del Poder Judicial de San 
Juan, previo a la recepción de las obras. Asimismo, deberá el Contratista de la obra entregar a la Dirección 
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de Servicios Generales dentro  de  los  ciento ochenta  días  a partir de  la  Recepción  Provisoria  de  las  
obras,  una  carpeta conteniendo la siguiente documentación conforme a obra, debidamente aprobada por 
las entidades competentes, presentada  en  originales  en  poliéster  y  dos  juegos  de  copias  y  en  CD  
(certificados escaneados, planos escaneados con los sellos de aprobación correspondientes y archivos 
“.dwg”) : 
 
1º Planos de Planimetría General. - 
2º Plano Conforme a Obra/ Final de Obra. - 
3º Plano Final de Instalaciones. - (Sanitario, Electricidad y gas). Instalaciones Especiales. 
4º Plano Final de Bomberos (Certificado de Protección Servicio contra Incendios) 
 
Estará a cargo de la Contratista la aprobación, ante las reparticiones que correspondan, de la documentación 
técnica de todos los trabajos a ejecutar. 
Toda la documentación solicitada deberá estar aprobada en forma definitiva y será presentada a la Dirección 
de Servicios Generales por la Empresa Contratista antes de la recepción definitiva de la Obra. - 
 

 
NOTA: La Empresa Contratista deberá entregar un MANUAL DE USO y MANTENIMIENTO de todas las 

INSTALACIONES del establecimiento y dictará un mínimo de tres (3) cursos al personal de 

mantenimiento. - 


