

PODER JUDICIAL DE SAN JUAN

EDIFICIO: 25 de Mayo Primer Piso

OBRA: REFORMA TERCER JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL

Fecha: Sep. 2021

Rubro	Ítem	Designación de las obras	CÓMPUTOS		PRESUPUESTO		
			Unidad	Cantid.	Precio Unitario	Precio Parcial	Precio de Rubro
1	TRABAJOS PREPARATORIOS.						-
	1.1	Preparación de la zona de obra.	gl				
	1.2	Retiro Tabiques y Zócalo tapa	m2				
	1.3	Reparación de superf, de paredes y pisos afectados	gl				
2	OBRA EN SECO						
	2.1	Tabiques T1	m2				
	2.2	Tabiques T1	m2				
3	ZÓCALOS.						
	3.1	Zócalos de madera.	ml				
4	CARPINTERÍAS						
	4.1	Mostrados de Mesa de entrada	un				
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA.						
		Media Tensión y Baja Tensión Corrientes Débiles/Datos					
	5.1	Provisión y tendido de conductores en tabiques nuevos	gl				
	5.2	Provisión y tendido sobre Bandejas Porta cables.	gl				
	5.3	Retiro equipo split existente e instalación nuevo lugar	gl				
	5.4	Interconexión de Racks a Bocas Cable UTP CAT6	ml				
	5.5	Bandejas Porta cables.	ml				
	5.6	Periscopios. (2 bocas)	un				
		Luminarias					
	5.7	Listón estanco doble 36w.	un				
6	PINTURAS.						
	6.1	Pintura al látex en muros existentes.	m2				
	6.2	Pintura al látex en tabiques nuevos.	m2				
	6.3	Pintura al látex en cielorrasos.	m2				
	6-4	Pintura esmalte sintético de carpintería	m2				
	6.5	Barniz en zócalos de madera.	m2				
7	LIMPIEZA DE OBRA.						
	7.1	Limpieza de obra periódica y final.	gl				

A	COSTO DIRECTO	
B	Gastos Generales	
C	Subtotal A+B	
D	Beneficios	
E	Subtotal C+D	
F	IVA 21% de E	
G	Ingr Brutos y Lote Hogar %de E	
H	PRECIO TOTAL E+F+G	