

OBRA: COLOCACIÓN DE PISO FLOTANTE Y CIELORRASOS – Fiscalía General, Secretarios Relatores y Hall de Acceso
UBICACIÓN: EDIFICIO 25 DE MAYO, Segundo Piso

Revisión N° 01

PRESUPUESTO

Rubro	Item	Designación de las obras	CÓMPUTOS		PRESUPUESTO			% Items	Porcentaje de incidencia
			Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial	Precio de Rubro		
Edificio CAVIG									
1	TRABAJOS PREPARATORIOS.								
	1.1	Preparación de la zona de obra.	gl						
	1.2	Vallados, Cierres, Almacenamiento de materiales	gl						
	1.3	Retiro de zócalos de madera, de granito y cajón de madera tapa cañería	gl						
	1.4	Retiro de instalaciones bajo cajón de madera	un						
	1.5	Reparación de superficies.	gl						
	1.6	Medidas de seguridad, Protocolos COVID	gl						
2	CIELORRASOS								
	2.1	Montaje de cielorrasos	m2						
3	PISOS FLOTANTES								
	3.1	Pisos flotantes SPC encastrables	m2						
	3.2	Desniveles, umbrales y juntas de dilatación	gl						
4	ZÓCALOS.								
	4.1	Zócalos de madera	ml						
5	CARPINTERÍAS								
	5.1	Cepillado de puertas	un						
6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
	6.1	Provisión y colocación de luminarias	un						
	6.2	Adecuación instalación eléctrica	gl						
7	PINTURAS.								
	7.1	Pintura latex en cielorrasos	m2						
	7.2	Pintura latex en muros y tabiques interiores	m2						
	7.3	Barnizado de zócalos	ml						
8	LIMPIEZA DE OBRA.								
	8.1	Limpieza de obra periódica y final.	gl						
COSTO NETO						\$			

TOTAL COSTO DIRECTO			
A	COSTO NETO		\$ -
B	GASTOS GENERALES (% de A)	10,00 %	\$ -
C	BENEFICIOS (% de A)	15,00 %	\$ -
D	SUBTOTAL (A + B + C)		\$ -
E	IVA (% de D)	21,00 %	\$ -
F	INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR (%de D)	2,40 %	\$ -
PRECIO TOTAL DE LA OBRA (D + E + F)			\$ -