

OBRA: PROVISIÓN Y COLOCACION DE REJAS EN ANEXO ABERASTAIN
UBICACIÓN: Rivadavia 502 (E)

Revisión N° 01

PRESUPUESTO

Rubro	Item	Designación de las obras	CÓMPUTOS		PRESUPUESTO			% Items	Porcentaje de incidencia
			Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial	Precio de Rubro		
Edificio CAVIG									
1	TRABAJOS PREPARATORIOS.								
	1.1	Preparación de la zona de obra.	gl						
	1.2	Almacenamiento de materiales	gl						
	1.3	Medidas de seguridad – Protocolos COVID	gl						
2	CARPINTERÍA METALICA								
	2.1	Rejas de ventanas	m2						
	2.2	Puerta / Ventana	un						
3	REPARACION SUPERFICIES								
	3.1	Reparación mampostería	gl						
4	PINTURAS.								
	4.1	Pintura antióxido en rejas	m2						
	4.2	Pintura esmalte sintético en rejas y carpintería	m2						
	4.3	Pintura esmalte sintético carpintería metálica existente	gl						
	4.4	Pintura en sectores dañados de muros exteriores	gl						
5	LIMPIEZA DE OBRA.								
	5.1	Limpieza de obra periódica y final.	gl						

TOTAL COSTO DIRECTO		
A	COSTO NETO	\$
B	GASTOS GENERALES	% de (A) \$
C	BENEFICIOS	% de (A+B) \$
D	SUBTOTAL (A + B + C)	\$
E	IVA	21% de (D) \$
F	INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR	2,4% de (D) \$
	PRECIO TOTAL DE LA OBRA (D + E + F)	\$