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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (ETG) 

 

1. TRABAJOS PREPARATORIOS 

Los trabajos a efectuar por la Contratista, relacionados con estas especificaciones, serán aquellos 
necesarios para la ejecución de la obra de referencia, de acuerdo a los planos adjuntos, con provisión total 
de materiales e insumos, instalaciones, artefactos y mano de obra, entregando la misma en perfecto estado 
para su uso. 

Los trabajos que se especifican a continuación se realizarán según las reglas del arte de la construcción, de 
acuerdo con los planos generales y de detalle, planillas etc. que forman la documentación de esta   obra, 
las normas vigentes (INPRES-CIRSOC, Código de Edificación, etc.), todas las leyes, decretos u ordenan-
zas Nacionales, Provinciales y/o Municipales, a plena satisfacción de la Inspección de la obra de la Dirección 
de Servicios Generales del Poder Judicial de San Juan, quien tendrá todas las atribuciones para su aceptación 
o rechazo. 

 

Documentación de La Obra. 

El presente pliego incluye la documentación necesaria en Planos, Planillas, Memorias, Especificaciones y 
Documentos Complementarios, necesarios para la cotización de la obra. 

La Contratista deberá presentar antes de empezar con los trabajos correspondientes, los planos con la 
verificación y recálculo estructural aprobados por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (DPDU) 
de la Provincia de San Juan y los planos de las instalaciones aprobados ante los organismos competentes 
en cada área. La Contratista está obligada a confeccionar a su costo toda la documentación necesaria para 
la ejecución de la obra. 

Antes de dar comienzo a las presentaciones de la documentación de obra a cargo de la Contratista, se 
realizará entre la Inspección de Obra y la Contratista, las reuniones necesarias con el objeto de acordar 
soluciones técnicas que cumplan con las exigencias del contrato, para que la obra se realice de acuerdo a sus 
fines. 

Se deberán tomar como base los planos y documentación que forman parte de la presente licitación y que 
figuran en el índice, los cuales no deberán ser modificados salvo que surjan razones de fuerza mayor, que 
serán comunicados por escrito para que la Inspección de Obra autorice los cambios necesarios. 

La Contratista deberá señalar a la Inspección y consultar sobre cualquier discrepancia, error u omisión de: 
cotas, cantidades, anotaciones en general contenidas en la documentación. 

 

Cumplimiento de Reglamentaciones de Carácter Público. 

Para la ejecución de los trabajos la Contratista deberá ajustarse estrictamente a las normas vigentes de la 
Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (DPDU), Municipales, Provinciales, Nacionales y de todas 
las Reparticiones o Empresas de Servicios que deban intervenir durante la ejecución de esta obra, Especifi-
caciones Generales y Particulares y a los planos de este pliego, para la ejecución de los trabajos. 

Será por cuenta y cargo de la Contratista la tramitación y aprobación de toda la documentación de la obra, 
como así también del pago de impuestos, sellados, derechos y aranceles que correspondan. Las presen-
taciones de los planos a los organismos oficiales en lo que se refiere a formatos, doblado y caratulado, 
se realizará de acuerdo a las exigencias de cada repartición. 
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No se contemplará ampliación del plazo contractual de obra fundado en el tiempo transcurrido o en la 
incorrecta diligencia en la realización de los trámites, siendo la contratista la única responsable de tal actua-
ción. 

Antes de la recepción provisoria, deberá hacerse entrega a la Inspección, de los planos generales, de es-
tructuras, de  detalles  e  instalaciones, conforme a  obra,  un  original impreso en papel, y archivos infor-
máticos en formato “.dwg” y “.pdf”, como así también las constancias de pagos de derechos y demás gastos 
originados por los trámites que deban realizarse ante organismos oficiales o privados (municipales, provin-
ciales y/o nacionales), los que estarán a cuenta y cargo de la empresa Contratista. 

 

Documentación y Consultas. 

El contratista deberá conocer toda la documentación y antecedentes del proyecto, pudiendo requerir datos 
complementarios por su cuenta, en caso de considerar insuficiente lo disponible en la Unidad Ejecutora 
Provincial. 

Deberá conocer este Pliego y sus disposiciones, que son las que regirán la ejecución de la Obra, no admi-
tiéndose después ningún reclamo fundado en desconocimiento de esos hechos por errónea. 

 

Sobre Especificaciones y Marcas. 

Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecución de la obra y en particular de las estructuras, 
serán de primer uso y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo emplearse sin la 
aprobación de la Inspección. 

Cuando exista la posibilidad, todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendrán sello 
de aprobación IRAM; esta condición es necesaria, pero la aprobación de los mismos será criterio de la Ins-
pección para su aplicación definitiva. 

Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se trata 
de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. 

Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminación, caracte-
rísticas físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricación, com-
portamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-venta, provisión de repues-
tos, garantías, cualidades de uso y mantenimiento. 

La Inspección de Obra decidirá la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o elementos 
indicados en la documentación contractual y los que pudieran presentar la Contratista. 

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista pre-
sentará simultáneamente los siguientes elementos: 

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad. 
b) Catálogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos productos, 
editados por los respectivos fabricantes. 
c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y en el control de calidad efectuados 
por el productor. 
d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección de Obra, tales como certificados de ensayos 
de laboratorios, certificados de control en fábrica, visita de reconocimiento a las instalaciones 
fabriles, ensayos no destructivos, etc. 

De no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de elementos que deban incorporarse a la 
obra, el Contratista presentará tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la 
misma los documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto corresponda. 
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La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al 
destino de la construcción, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conser-
vación del edificio según su criterio. 

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serán los corres-
pondientes a una misma línea de producción, fabricación o diseño industrial, conforme a las especificaciones 
particulares de cada caso. 

La presentación de muestras y su aprobación por parte de la Inspección, no eximen al Contratista de su 
responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita e implícitamente en las 
especificaciones y planos. 

 

Estructuras mal ejecutadas. 

La Inspección podrá ordenar la demolición de cualquier estructura o elemento que en su construcción no 
responda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentación técnica y reglamentos que con-
forman el presente pliego. 

 

Ensayo de Suelos. 

Antes de dar comienzo a cualquier tarea de la obra, el contratista deberá realizar por su cuenta y cargo el 
estudio de suelo de rigor por medio del Laboratorio del Instituto de Materiales y Suelos de la UNSJ adjun-
tando a la nota de pedido del mismo, un plano de arquitectura y de estructura de la obra a construir. Se deberá 
hacer ensayo de suelos por la UNSJ de capacidad portante y características químicas. 

 

1.1. Preparación y Limpieza de los Terrenos. 

Estos comprenderían todos los trabajos referentes a crear las condiciones aptas para dar inicio a los trabajos. 
El área que será ocupada por la construcción permanente deberá ser preparada para tal fin, ejecutando los 
trabajos de limpieza que sean pertinentes. 

El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles, arbustos o plantas, raíces, malezas, 
residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspección pueda resultar 
inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. Se cuidará primordialmente la perfecta extracción 
de todas las raíces importantes de aquellos árboles ubicados en el emplazamiento de las construcciones, así 
como el perfecto relleno y compactación de las oquedades que deriven de la extracción. Cuando sea indicado 
en los Planos o Especificaciones Particulares, el Contratista hará ejecutar por personal altamente idóneo, el 
trasplante de alguna especie que se determine ineludible conservar. Asimismo, deberá contemplarse la facul-
tad de la Inspección de disponer la preservación de algunas especies en particular, debiendo el contratista 
adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento. Salvo expresa indicación en contrario, el Contratista 
dispondrá de la vegetación eliminada, debiendo retirarla de los límites de la obra. 

No se permitirá quemar restos provenientes de estas extracciones en ningún lugar del terreno, ni en terrenos 
aledaños. 

 

1.1.1. Demoliciones. 

Previo a la iniciación de la obra, se procederá a la limpieza de toda la superficie del terreno. Se extraerán del 
mismo todo elemento orgánico. La empresa Contratista adoptará las previsiones para el correcto manteni-
miento de los ejemplares que en el plano de forestación se indiquen como a conservar, no obstante, la 
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Inspección podrá ordenar el mantenimiento de algunos ejemplares y siempre que los mismos no afectaren 
el proyecto. 

La empresa Contratista adoptará las previsiones para el correcto, higiénico y seguro sistema de demolición 
y retiro de escombros provenientes de las distintas tareas a realizar. Se deberá tener especial cuidado 
con NO dañar, molestar ni afectar al vecindario y/o transeúntes. 

La Contratista deberá demoler y retirar por su cuenta y cargo todos los elementos necesarios para la 
adecuación del sector existente y ajuste a proyecto, indicado en los planos, quedando los materiales que se 
recuperen a disposición de la Dirección de Servicios Generales del Poder Judicial de San Juan. 

El contratista deberá tomar conocimiento del lugar, emplazamiento de la obra, características del terreno y de 
la construcción existente, a fin de evaluar los trabajos a ejecutarse, que no se reconocerá ningún adicional 
bajo ningún concepto. 

Toda rotura o desperfecto en las construcciones existentes a conservar en el terreno o en terrenos vecinos 
ocasionado por los trabajos que se ejecuten durante el transcurso de la obra deberá ser reparado por cuenta 
y cargo de la empresa contratista. 

 

1.1.2. Construcción del Obrador, Depósitos de materiales, Sanitarios de personal. 

En la planificación, antes del inicio de obras, se deberá seleccionar el lugar más apropiado para la instalación 
del Obrador en función de evitar los impactos antes mencionados y otros potenciales. 

Previo a la instalación, la inspección de obra evaluará las alternativas de localización para su aprobación. Se 
sugiere que la localización se realice en algún espacio ya utilizado y que cuente con infraestructuras básicas 
(agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de acceso) y no en un área de uso particular o forestada. 

No se talarán árboles para su instalación. Se buscarán áreas de escasa vegetación, no inundables ni erosio-
nadas y suficientemente alejadas de las viviendas permanentes. 

El obrador deberá contar con un cerco perimetral, que no permita el acceso de personas ajenas a la obra y de 
ser posible que limite las vistas hacia el interior. Deberá contarse con personal de seguridad o sereno las 24hs. 

No se deben realizar quemas de ningún tipo de materiales. 

Se preverá un sitio para el lavado y estacionamiento de máquinas. El agua resultante del lavado de máquinas 
y herramientas (sin hidrocarburos) se debería pasar por un filtro y se recuperará para el riego diario de las 
calles y caminos de tierra. Se minimizará en todas las tareas el uso del agua y en ningún caso se dejará correr 
el agua sin darle un uso específico. 

La gestión de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del Contratista. Se deberá 
documentar pertinentemente la disposición adoptada según el sistema puesto en práctica. 

Deberá contar con núcleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas claras para el manejo y 
disposición transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos. 

Los obradores contendrán los equipos necesarios para la extinción de incendios y de primeros auxilios, lo que 
estará previsto dentro del Plan de Contingencias correspondiente al Programa de Higiene y Seguridad Laboral. 

Previo a la emisión del acta de recepción de obra, deberá realizarse el desmantelamiento del obrador y reme-
diación de daños ambientales producidos (contaminación por volcado de combustibles o lubricantes, áreas de 
acopio de materiales, etc.). El área finalmente será adecuadamente preparada a los efectos de su integración 
dentro del medio y compatibilizando con las inmediaciones. 

Una vez terminada la Obra, serán demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato posterior al 
acta de constatación de los trabajos, en cuanto en ella se verifique que se consideran completamente termi-
nados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no ameritan mantener tales instalaciones; 
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de modo tal que, salvo expresa indicación en contrario por parte de la Inspección de la obra, para proceder a 
la Recepción Provisoria será condición desmantelar tales instalaciones, dejando libre, perfectamente limpio y 
en condiciones de uso los espacios asignados a ellas. 

 

1.1.3. Provisión y Colocación del Cartel de Obra. 

El contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra, el o los letreros o carteles 
de obra, en la cantidad que se indique, confeccionados de acuerdo al modelo que se establezca en la docu-
mentación licitatoria, o la que ésta formule, de acuerdo a especificaciones, a las dimensiones, tipografía y 
leyendas que se soliciten o con las directivas que oportunamente se impartan. En ningún caso se permitirán 
letreros con publicidad de ningún tipo. 

Dicho/s cartel/es de obra deberá/n ser instalado/s dentro de los diez días posteriores a la suscripción del 
acta de inicio de la obra, y permanecerá en las condiciones especificadas hasta el momento que la Inspección 
de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la Recepción Provisional de la Obra. La 
instalación se realizará de modo tal que este se sitúe en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su 
caso contar con iluminación propia si correspondiera, tomando la previsión que dicha instalación se realice 
de modo tal que no dañe las construcciones existentes. 

Los carteles deberán ser de chapas metálicas, sobre bastidor del mismo material o de madera, perfectamente 
terminadas y sin presentar salientes ni rebabas, y en todo el transcurso de la obra deberán hallarse en perfecto 
estado de conservación. Su fijación deberá ser completamente segura, particularmente en lo relacionado a 
las solicitaciones por acción del viento. 

 

1.2. Replanteo y Otros. 

1.2.1. Replanteo de la Obra. 

El plano definitivo de replanteo, lo ejecutará el Contratista con los planos generales y de detalles que 
obren en la documentación. Deberá presentarlo para su aprobación a la Inspección, estando bajo su respon-
sabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que 
pudiera haberse deslizado en los planos oficiales, respetando las medidas parciales en ellos indicadas. 

La Contratista verificará las medidas del terreno, debiendo comunicar por escrito a la Inspección, cual-
quier diferencia que encontrara en los ángulos u medidas del terreno, con las consignas en los planos de la 
obra y/o las existentes en el Plano de mensura aprobado por Catastro. 

Establecerá los ejes principales, los delineará perfecta y permanentemente, fijando los puntos para el trazado 
de ejes con pernos metálicos en dados de hormigón o mampostería. Deberán ser claramente identificables, 
resaltando y señalando con pintura inalterable su ubicación y descripción. Los soportes para extender los 
alambres o hilos tensados deberán contar con una ubicación exacta y deberán ser suficientemente resisten-
tes. Se deberán emplazar en sitios que admitan su correcto aplomado y traspaso a los diferentes niveles o 
pisos de la obra. 

Estas operaciones serán supervisadas por la Inspección, pero ello no eximirá a la Contratista, en cuanto la 
exactitud de las mismas. 

Dependiendo de la envergadura de la obra deberá realizarse con instrumentos ópticos y personal espe-
cializado y para la nivelación será obligatoria la utilización de herramientas de precisión adecuadas para 
topografía. 
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1.2.2. Oficina para la Inspección. 

En el área destinada a obrador deberá instalarse, según la importancia y/o plazo previsto para las obras, una 
casilla para oficina de la Inspección. 

Su construcción deberá satisfacer las normas de habitabilidad mínimas. Estará provista de iluminación y 
ventilación natural. Contará con provisión de energía eléctrica e iluminación artificial y cuando se especifique 
contará con artefactos de acondicionamiento térmico frío-calor, con la capacidad apropiada. Tendrá la super-
ficie y equipamiento que establezcan los documentos licitatorios, de conformidad con el plantel que se haya 
previsto para la Inspección de las obras. 

La Contratista podrá proponer como alternativa a lo indicado anteriormente, la provisión de oficinas móviles 
con las comodidades y equipamiento detalladas en las ETP, quedando a solo juicio de la Inspección su 
aceptación o rechazo. 

La provisión del local de oficina y del equipamiento deberá hacerse efectiva en un plazo no mayor de 15 
días de iniciada la obra asegurando la provisión de los elementos especificados en las ETP. 

 

1.2.3. Cegado de Pozos Absorbentes o Negros, Cámaras, Zanjas o Excavaciones. 

Si existieran en el predio pozos negros, cámaras, conductos, etc, los mismos deberán ser cegados de manera 
tal que no impidan el correcto replanteo en de la obra. 

En caso de que los pozos, zanjas, excavaciones, cámaras o cualquier otra perforación o excavación existente 
en el terreno coincida con los límites de la construcción se procederá a dar aviso a la Inspección, debiendo 
entregar un estudio de verificación de la estructura previo a la iniciación de los trabajos, como así también la 
manera en que la contratista ejecutará el refuerzo de la estructura calculada junto al cegado y posterior relleno 
del pozo. 

 

1.2.4. Apuntalamientos. 

En caso de Apuntalamientos importantes, deberá presentar para su aprobación el sistema y calculo em-
pleado para su ejecución. 

La Inspección de la Obra podrá realizar o aumentar los previstos o ejecutados, en todo lugar donde se crea 
conveniente. 

Deberá respetarse todo cuanto se refiere a Apuntalamientos en el Código de Edificación de la Provincia de 
San Juan y lo que establezca al respecto la Autoridad Provincial Competente -DPDU-. 

 

1.2.5. Vallados y Cierres Perimetrales. 

El contratista deberá proveer e instalar un cerco o valla de obra de acuerdo a los planos o especificaciones de 
esta documentación, si existieran, o con las reglamentaciones municipales en vigor. En su defecto cumplirá 
con las reglamentaciones vigentes dispuestas en el Código de la Edificación y/o con las directivas que oportu-
namente imparta la Inspección de Obra. 

Estas instalaciones involucran también los vallados, defensas, pantallas, bandejas, cortinas, protecciones tipo 
media sombra, etc. a los fines de atender la seguridad e higiene de los sectores de obra y de los linderos a 
ella. 
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El cerco estará pintado de acuerdo a las instrucciones que establezca la Inspección de Obra, no pudiendo 
utilizarse material de rezago, sino que han de utilizarse materiales nuevos y en buen estado, debiendo mante-
nerse en tales condiciones hasta su retiro por parte del contratista, previo a la Recepción Provisional de la 
Obra. 

La ubicación de los accesos deberá estar cercada con empalizadas de madera o material aprobado por la 
inspección, que impidan la salida de materiales hacia el exterior. Las puertas deberán abrir hacia el 
interior del predio y tendrá los medios para cerrarlas perfectamente. 

La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la inspección y serán con-
trolados de acuerdo a las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos accesos permane-
cerán cerrados fuera del horario de trabajo. 

En caso de silencio de este se deberá proceder al vallado total de la Obra, a fin de preservar de 
accidentes a peatones, transeúntes, bienes, etc. Este vallado deberá estar construido de manera segura, no 
admitiéndose salientes, materiales precarios, uniones defectuosas etc, o todo detalle que indique fragilidad, 
inestabilidad, o precariedad en el sistema, que impida cumplir con el fin que ha sido destinado. Se deberán 
colocar portones apropiados que permitan la entrada y salida de vehículos (camiones, camionetas, 
etc.), debiéndose diferenciarse del acceso peatonal, señalizándose ambos accesos de manera visible y 
adecuada. 

Queda absolutamente prohibida la colocación de carteles de propaganda sobre este vallado o sobre cual-
quier paramento del edificio o cercano a él que tenga o aparente tener relación con la obra. 

 

1.3. Actividades complementarias. 

1.3.1. Vigilancia y Alumbrado de Obra. 

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

1.3.2. Energía de Obra. Agua para la Construcción. 

Para la construcción será obligación del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante la empresa presta-
taria del servicio, así como el pago de los derechos respectivos, para asegurar el suministro de agua necesaria 
para la construcción, debiendo en todos los casos asegurar la provisión normal de agua de la red de acuerdo 
con las normas de dicha empresa o ente. En todo lugar de trabajo que así se requiera, el Contratista deberá 
proporcionar recipientes para almacenamiento de agua, en buen estado y de capacidad adecuada, con sus 
correspondientes grifos de abastecimiento, mangueras, baldes, etc. Se deberá mantener seca el área circun-
dante, con el objeto de evitar anegamientos, daños a las obras y/o accidentes de trabajo. 

La provisión tanto de la electricidad como del agua potable para la construcción será por cargo y cuenta exclu-
siva del contratista. A tal efecto deberá gestionar ante los organismos o empresas distribuidoras los permisos 
necesarios, todos los aranceles que surjan como así los pagos de consumos serán a cargo de la contratista. 

 

1.3.3. Medidas de seguridad. 

El contratista tomará todos los recaudos que correspondan para evitar accidentes a su personal, así como al 
personal de la Inspección o a terceros, estando obligado a observar estrictamente las disposiciones legales 
establecidas en la Ley Nacional Nº 19.587. Decreto Reglamentario Nº 1195/81. Reglamento de Higiene y 
Seguridad Nº 19.587 para la Industria de la Construcción. Decreto Nº 911/96, los programas y normas que 
formule la Superintendencia de los Riesgos del Trabajo y toda otra reglamentación vigente a la fecha de 
ejecución de la obra. Decreto especial de la Industria de la Construcción Nos.351/79 y 338/96 Resolución de 
Aplicación de Riesgos de Trabajo Nº. 911/96. 
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Quedan incluidas entre las obligaciones de la Contratista, el cuidado de todos los elementos, cajas, medido-
res, cañerías, cables, etc, correspondientes a los servicios, que pudieran existir enterrados o no y que puedan 
encontrarse en el curso de los trabajos. 

La Contratista deberá construir y mantener a su costa los cercos y vallados necesarios de acuerdo a las 
normas vigentes, durante el lapso que dure la obra. 

 

 

2. MOVIMIENTOS DE SUELOS. 

2.1. Terraplenamientos, Rellenos y Compactación. 

2.1.1. Relleno bajo contrapiso. 

La compactación podrá hacerse únicamente con vibro compactador o cualquier procedimiento mecánico que 
a juicio de la Inspección obtenga los resultados deseados, no se permitirá bajo ningún aspecto el apisona-
miento en forma manual. 

El Contratista, salvo expresa indicación en contrario, utilizará preferentemente como ya se indicará, suelos 
provenientes de los desmontes efectuados en la obra y en el caso de que los mismos fueran insuficientes o 
no aptos, la inspección deberá aprobar los nuevos aportes, teniendo fundamentalmente en cuenta las con-
diciones de homogeneidad y el valor de soporte de los suelos a incorporar. 

El aporte de suelos será por cuenta y cargo del Contratista, quien deberá efectuar el control de calidad del 
suelo emplear y también el control “in situ” de la compactación, trazando la curva de Proctor en laboratorio y 
determinando en el lugar la calidad del trabajo de compactación para responder a las exigencias del pliego. 

 

2.1.2. Relleno de zanjas y conductos. 

Deberá procederse al relleno de los mismos con tierra debidamente apisonada, con excepción de los que 
pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hará hormigón de condiciones y calidad ídem al que va 
a utilizarse en las fundaciones. 

 

2.1.3. Nivelación del Terreno. 

La Contratista deberá ejecutar todos los desmontes y terraplenes necesarios, para obtener los niveles de 
proyecto y ajustado a los planos de replanteo. Para la nivelación será obligatoria la utilización de herramientas 
de precisión adecuadas para topografía. 

 

2.1.4. Terraplenamientos. 

Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas 
de espesor suelto de 15 o 20 cm, dependiendo del área donde deba operarse  o la eficiencia del equipo 
que se emplee. Se utilizará cuando por proyecto sea necesario mejorar las características de terreno o llegar 
a niveles establecidos d e  proyecto, se construirá con material acorde a tal fin, sobre el que se apoyaran 
las estructuras. Para que este terraplén cumpla con su objetivo deberá ser construido con los materiales 
adecuados según indique el correspondiente Estudio de Suelo. 

Sus dimensiones en planta deberán exceder como mínimo 1.00 m desde la impronta del veredín circun-
dante al edificio, y siempre sujeto a aprobación del inspector. 
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De los distintos ensayos, como también de los análisis de densidad realizados a las distintas capas, deberán 
adjuntarse copias a la Inspección de Obra. 

Se realizarán ensayos, por parte de Organismos Oficiales especializados y por cuenta y cargo exclusivo de 
La Contratista, pa ra  determinar el índice de plasticidad y humedad óptimo de compactación para el Ensayo 
Proctor, debiendo obtenerse, luego de efectuada la compactación, un valor mínimo del 98%. 

La Contratista debe ejecutar los rellenos y/o rebajes necesarios para alcanzar los niveles previstos para la 
edificación, según se indican en los planos. Correrá por cuenta de La Contratista retirar de la obra el 
material sobrante de las excavaciones salvo que por orden de La Inspección se le dé otro destino en la obra. 

Si la realización de zanjeos, perfilados o excavaciones posteriores a la ejecución del terraplén, afectaran a 
éste, deberá procederse a rellenar el área afectada y recuperar las exigencias previstas para su compacta-
ción, utilizando los medios mecánicos y/o manuales más idóneos a ese fin. 

 

2.2. Excavación para fundaciones. 

Comprende la cava mecánica o manual, carga y transporte de la tierra proveniente de todas las excava-
ciones, la que, tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada de la obra. Estas excava-
ciones se ejecutarán de acuerdo a lo expresado en los planos de estructura debidamente aprobados ante 
la DPDU y según indicaciones de la Inspección de Obra. 

La calidad del suelo para efectuar la fundación, será en todos los puntos verificada por la Inspección de 
Obra, y cuando lo crea conveniente exigirá a la contratista que realice los ensayos de resistencia de la base 
para las fundaciones. 

Todas las excavaciones se realizarán una vez confirmada la capacidad portante del suelo. La Contratista 
podrá proponer las modificaciones estructurales correspondientes, las que deberán ser aprobadas por la 
Autoridad Competente. 

Todos los gastos que se originen por las situaciones descriptas estarán a cuenta y cargo de la Contratista. 
Cualquier exceso de excavación ejecutada por debajo del nivel de fundación indicado en los planos, será 
rellenado a exclusivo costo de la contratista, con el mismo hormigón especificado para las fundaciones. Los 
paramentos serán perfectamente verticales. Deberá apuntalar cualquier parte del terreno que, por sus condi-
ciones o calidad de las tierras, se desprenda o desmorone. No se ejecutará en ninguna zanja obra alguna 
sin que la Inspección haya observado el fondo y aprobado los trabajos. 

Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacíos serán rellenados en capas de 15 cm de tierra 
bien apisonada y humedecida mediante compactación mecánica. 

La empresa contratista deberá retirar de la obra, por su cuenta y cargo, las tierras extraídas, salvo aquellas 
que a juicio de la Inspección fueran necesarias para rellenos o Terraplenamientos en algún punto de la 
obra. 

 

Agresividad de los suelos. 

Se llevarán a cabo los ensayos que indique la Inspección a fin de determinar las características químicas de 
los suelos. Se tomarán las precauciones que correspondan para suelos agresivos a satisfacción de la Ins-
pección de Obra, exigiéndose para la ejecución de todas las fundaciones el uso de cemento puzolánico de alta 
resistencia a los sulfatos (ARS). 
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3. ESTRUCTURAS RESISTENTES. 

3.1. Estructuras de HºAº. 

Las estructuras sismorresistentes del edificio se construirán de acuerdo a lo indicado en planos y planillas 
.para lo cual, la Contratista presentará, para aprobación de la Inspección, la dosificación o dosif icaciones 
del hormigón y los resultados de los ensayos que demuestren que, con las dosificaciones, los materiales y 
los métodos que se propone emplear, puede producir hormigón de la calidad y uniformidad especificadas 
en las planillas de cálculo estructural. En este sentido, será de estricta aplicación lo establecido en el apartado 
7.3 de la norma CIRSOC 201. Las dosificaciones deberán corregirse toda vez que se detecten variaciones 
significativas en las granulométricas de los materiales en obra, se cambien los yacimientos o no se obtengan 
las resistencias específicas.- 

Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y las proporciones en las mezclas para distintos 
tipos de hormigón, serán: H8, H13, H17 y H21. 

Los hormigones en cimientos serán H8 y para el resto de la estructura resistente y encadenados será de tipo 
H21. Los hormigones se prepararán mecánicamente con un tiempo de mezclado mínimo de noventa (90) 
segundos (60 segundos si se logra una uniformidad aceptable y los resultados de resistencia justifican 
ese tiempo). El agua de amasado será clara, limpia, libre de glúcidos, aceites u otras sustancias que pueden 
producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o durabilidad del hormigón o sobre las arma-
duras. Asimismo deberá verificarse el contenido de sales en los áridos. 

El proceso de hormigonado deberá hacerse en una sola etapa, para lo cual, la Contratista deberá organizar 
las tareas. Cuando por causas de fuerza mayor, se deba interrumpir el hormigonado, antes de continuar se 
procederá a limpiar y lechar con cemento y arena la superficie de contacto entre los hormigones con la 
incorporación de aditivos especiales para actuar de puente de adherencia, a  fin de garantizar la correcta liga 
entre las mismas o bien se procederá de acuerdo a lo que indique la Inspección. Los encofrados se realizarán 
con materiales resistentes, construidos en forma segura, cuando se trate de hormigón visto, la Contratista 
utilizará encofrados que permitan lograr un prolijo aspecto exterior, se ajustarán a lo indicado en la documen-
tación. 

Cuando la magnitud o complejidad de los elementos estructurales a construir, lo amerite, la Contratista 
está obligada a confeccionar los respectivos planos de encofrados para su aprobación por la Inspección. 
Cuando deban realizarse apuntalamientos los mismos se ejecutarán mediante tirantes y puntales 
metálicos apropiados los que se colocarán a dos metros de distancia como máximo. 

Todos los hormigones deberán ser curados convenientemente, de acuerdo a la estación en que se realicen, 
protegiéndose tanto del calor como de las heladas. El riego de los mismos se hará en forma continua hasta 
su f ragüe procediéndose al desencofrado una vez que estos hayan alcanzado la resistencia nece-
saria para evitar la trepidación de las mismas. 

Las estructuras de Hormigón Armado se ejecutarán con dimensiones según cálculo estructural, teniendo en 
cuenta las mínimas reglamentarias y las notas que figuran en los planos de estructuras y que forman parte 
de la presente documentación. Estas estructuras se rellenarán con hormigón grupo I, clase H-21, tensión 
característica 210 kg/cm2 y aceros ADN-ADM 42/50 tensión de fluencia 4200 kg/cm2, según Normas 
CIRSOC 201 y Anexos. La armadura longitudinal mínima será de diámetro 10 mm (según lo expuesto en las 
notas de los planos de estructura y aunque los cálculos de estructura arrojarán valores menores) excepto en 
los casos en que expresamente en los planos de estructura (que forman parte de la presente documentación) 
figure una armadura menor. 
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Ensayos de Aceptación de Hormigones. 

A fin de establecer la resistencia potencial del hormigón, el Contratista e fec tuará , en el laboratorio del 
Instituto de Materiales y Suelos de la UNSJ, ensayos de resistencia que consistirán, para el hormigón, en 
someter a ensayo de compresión según lo establecido en norma IRAM 1546, cilindros de hormigón de 30 cm 
de altura y 15 cm de diámetro, moldeados y curados según se establece en norma IRAM 1534 o 1524. 

De una misma muestra se confeccionarán como mínimo cinco (5) probetas, dos de las cuales se ensayarán 
a los 7 días después de su preparación y las tres (3) restantes a los 28 días. 

Estas muestras se obtendrán de un pastón al azar por cada 40 m³ o 75 pastones, el que constituya el menor 
volumen, o fracción, pero nunca se obtendrán menos de 6 muestras por nivel. 

La Inspección de la obra, indicará la oportunidad de obtener estas muestras. En cada probeta se indicará, en 
forma clara y durable, el d í a  de su preparación, la proporción de la mezcla y cantidad de agua de la misma. 

Los cilindros se ensayarán en máquinas cuya exactitud esté contrastada. Antes del ensayo, los cilindros 
deberán ser medidos y pesados, admitiéndose una diferencia de 0,01 m en sus dimensiones y de 0,1 kg en el 
peso. Se verificarán también si las superficies de compresión son planas y paralelas, en caso contrario, se 
emparejarán y alisarán con azufre y grafito, mezcla que deberá estar suficientemente endurecida en el mo-
mento del ensayo. Estas probetas deberán ser elaboradas por la contratista en obra, en consecuencia, se 
pondrá a disposición de la inspección el personal y los elementos necesarios para realizar, cabecear y curar 
las probetas antes de trasladarlas finalmente al mencionado instituto. No se permitirá, al colocar los cilindros 
en la máquina, la interposición de capas de plomo, cartón, fieltro, etc. La resistencia cilíndrica del ensayo, 
para cada edad, será el promedio de la rotura de los cilindros correspondientes a la misma muestra. 

Los ensayos decisivos para la aceptación del hormigón dispuesto en obra, son los correspondientes a 28 días 
de su fabricación. Las condiciones que deberán cumplir los mismos son los siguientes: 

1. La resistencia media a la rotura a compresión, determinada con los resultados correspondien-
tes a cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos, deberá ser por lo menos igual 215 
kg/cm². Lo expresado deberá cumplirse para todas las series de tres ensayos consecutivos que 
puedan formarse con los resultados disponibles. Cada resultado de ensayo debe corresponder a un 
hormigón proveniente de distinto pastón. 

2. Ningún resultado de ensayo tendrá una resistencia menor de 170 kg/cm². 

La falta de cumplimiento de lo establecido anteriormente, con la salvedad que se expresa con el párrafo 
siguiente, significará que el hormigón colocado en la estructura y representado por las probetas ensaya-
das, no satisfacen los requisitos de calidad establecidos en este pliego. 

Si solamente uno de los resultados de la serie de tres ensayos consecutivos no cumple con la condición 2 
precedente, se considerará que dicho resultado representa solamente al pastón del cual se moldearon las 
probetas, no cumpliendo el mismo con los requisitos de calidad exigidos en el presente pliego, esto es válido 
siempre que se verifique la condición 1. Además, si más de uno de los resultados de los ensayos no cumple 
con la condición 2 precedente, o si el promedio de una serie de tres ensayos consecutivos no verifica la 
condición 1, se considerará que el hormigón dispuesto en obra comprendido entre los tres pastones de los 
que se moldearon las probetas, no satisfacen los requisitos de calidad comprendidos en este pliego. 

En función de los resultados de ensayos efectuados a 7 días y a juicio de la Inspección, ésta podrá ordenar 
la paralización de las tareas de hormigonado cuando existan dudas fundadas d e  que puedan alcanzarse las 
resistencias exigidas en párrafos precedentes, hasta tanto se disponga de los resultados de ensayos a 28 
días. 

Complementariamente y sobre los mismos pastones se realizarán los siguientes ensayos sobre el hormigón 
fresco: 

o Asentamiento del hormigón fresco, según normas IRAM 1536. 
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o Contenido de aire del hormigón fresco de densidad normal, si este correspondiera, según normas 
IRAM 1602 o 1562. 

o Temperatura del hormigón fresco, en el momento de su colocación sobre los encofrados, cuando, a 
juicio de la Inspección, las condiciones climáticas sean severas. 

La Inspección podrá ordenar al Contratista la realización de ensayos sobre materiales acopiados en obra 
tendiente a verificar las características específicas para los mismos. 

 

Encofrados 

Los encofrados se hallarán absolutamente limpios y libres de cuerpos extraños. Serán moldes planos, rígidos, 
indeformables y estancos, y estarán arriostrados provisoriamente de modo tal que puedan resistir tanto el trán-
sito sobre ellos como el colado del hormigón. Se armarán perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados, sin 
partes alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar pérdidas de material durante las operaciones de llenado. 
De producirse pequeñas fugas de material sobre paramentos y otras estructuras, se procederá al lavado de 
los excedentes, con abundante agua y en forma inmediata. Se dispondrán los moldes de manera tal que, al 
quitarse aquellos de las columnas, permanezcan los correspondientes a: costados de vigas y losas antes de 
los que correspondan a los fondos de vigas y losas (últimos a ser retirados). 

Se dará a los moldes de las vigas, una flecha hacia arriba de un milímetro por metro en las mayores de seis 
metros de luz. Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. Los puntales serán 
metálicos. Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que, al desarmar, es necesario dejar algunos pun-
tales (soportes de seguridad) sin retirar, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuen-
tren. 

Las losas de tres metros o más de luz, tendrán un puntal de seguridad en el centro, equidistantes entre sí a 
no  más  de  esta  luz.  Estos soportes de seguridad, no deberán ser recalzados nuevamente. Los 
apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de manera tal de poder retirarlos sin 
ocasionar golpes ni vibraciones. 

No se admitirá el uso de papel para tapar grietas. La Empresa Contratista arbitrará los medios necesarios 
para lograr una correcta ejecución de los encofrados, por cuanto no se tolerará falta de plomo o nivel, falsas 
escuadras, ni imperfecciones en el preparado o colado del hormigón. 

Se podrán construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglomeradas (mediante resinas sin-
téticas), de chapas metálicas, de hormigón, de plástico u otros materiales igualmente satisfactorios. Materia-
les que al ponerse en contacto con el hormigón fresco, no ablandarán, no decolorarán, no mancharán 
ni perjudicarán en forma alguna la superficie terminada del mismo. 

 

Encofrados de madera: Los encofrados de madera se construirán con tablas planas, cepilladas y de espesor 
uniforme. En algunos casos se colocarán las tablas horizontales y en otros verticales (según exigencia de 
proyecto), pero en todos los casos las juntas se continuarán perfectamente alineadas en las zonas corres-
pondientes a cada posición de las tablas. No se permitirán empalmes de tablas, sólo se admitirá la mínima 
cantidad de juntas compatibles con los largos de madera para encofrado existentes en plaza. 

Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiarán cuidadosamente y se les extraerán los clavos, 
sellándose los huecos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan combadu-
ras, no deberán emplearse sin antes corregir dichos defectos. 

Si en las Especificaciones Particulares no se establece lo contrario, en todos los ángulos y aristas de los 
encofrados se colocarán filetes triangulares de madera dura, cepillada. Para los casos corrientes, o cuando 
no se especifique lo contrario, los triángulos serán rectángulos y sus catetos medirán dos (2) centímetros. 



 

17 

Cuando se compruebe antes o durante el colado del hormigón que los encofrados adolecen de defectos 
evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirán las operaciones de colado del 
hormigón. Las tareas no serán reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas. Los 
encofrados de madera no protegidos contra la acción de la intemperie, no deben quedar expuestos al viento 
y al sol durante un tiempo prolongado. Antes de proceder al colado de las estructuras y con suficiente 
anticipación, dichos encofrados serán convenientemente humedecidos. 

Desencofrantes: Los desencofrantes o productos antiadhesivos para encofrados no deberán provocar 
manchas en el hormigón, ni reducir su resistencia. La aplicación deberá contar con la aprobación de Inspec-
ción de Obra. 

Desencofrados: La remoción de encofrados se realizará cuidadosamente y gradualmente, sin aplicación de 
golpes ni de vibraciones. 

 

Colocación de Armadura. 

Las armaduras se regirán y verificarán por reglamento CIRSOC 201, anexos, reglamento INPRES-CIRSOC 
103 y normas  IRAM-IAS U 500-06, en cuanto a plano de doblados, barras, mallas, estribos, zunchos, es-
paciadores, alambres de atadura, recubrimiento etc.  Antes de colocar las barras de la armadura en los 
moldes, se limpiarán cuidadosamente sus superficies, eliminando las adherencias de tierra, sustancias gra-
sas, óxidos de hierro, sulfatos, etc., luego se colocarán amarrándolas convenientemente para impedir cual-
quier desplazamiento de las mismas durante el tránsito, colado, apisonado y/o vibrado del hormigón. 

La forma de las barras y su ubicación en los encofrados será la indicada en los planos generales y de detalles 
respectivos. La distancia mínima entre la superficie de las barras y la superficie exterior más próxima de 
las estructuras terminadas, no podrá ser menor de 2 cm. para columnas y de 1 cm. para vigas y losas. 

Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuestos a la intemperie, 
serán protegidos de la oxidación con una lechada de cemento fresco. 

 

Colocación del hormigón. 

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la colocación del hormigón y cuando haya 
que continuar una obra interrumpida, se deberá  estudiar las condiciones en que se encuentre el mismo. 

 

Protección del hormigón. 

El hormigón colado deberá protegerse durante el primer tiempo de fragüe contra las influencias perjudicia-
les de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias químicas y trepidaciones. Asimismo, deberá 
humedecerse permanentemente el hormigón durante ocho días. Si el hormigón fuera preparado con ce-
mento portland de alta resistencia inicial, deberá efectuarse ésta humectación por un plazo mayor. En caso 
de heladas deberá protegerse el hormigón fresco tapándolo. 

 

Desencofrados. 

Se esperará para iniciar el desarme de los moldes el fragüe completo del hormigón y que el mismo pueda 
resistir su propio peso y el de la carga a que estará sometido durante la construcción. El principio del desarme 
y su ejecución paulatina serán dirigidos personalmente por el Contratista, o personal idóneo de su confianza, 
debiendo consultar a la Inspección de obra en todos los casos. 
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En condiciones atmosféricas normales (temperatura mínima mayor o igual a 5 ºC) y si el hormigón se ha 
mantenido a una temperatura de 10 ºC, serán suficientes, en general, los siguientes plazos mínimos de 
desencofrados, siempre que se utilicen procedimientos corrientes de desarme: 

 

Tiempos mínimos para desencofrar. 
▪ Caras laterales de vigas, columnas y pilares: 3 (tres) días. 
▪ Fondo de losas (dejando puntales):   14 (catorce) días. 
▪ Fondo de vigas (dejando puntales):   14 (catorce) días. 
▪ Remoción de los puntales de seguridad:  21 (veintiún) días. 

 

Curado. 

Se protegerá el hormigón contra un secado prematuro (viento, sol) y contra las bajas temperaturas, se iniciará 
después del fraguado del hormigón (8 a 16 horas de colado), para ello se inundarán las losas con agua, ó 
se las mantendrá húmedas con arena ó arpilleras durante 10 días por lo menos. Los paramentos verticales 
de hormigón se mantendrán permanentemente húmedos, aún fuera de las horas de labor. 

Ante cualquier divergencia que se presente durante la construcción de las obras sobre la interpretación de 
las disposiciones contenidas en este artículo, como asimismo las especificaciones no contempladas en este 
Pliego, se tomará como elemento de consulta y se aclarará, lo que sobre el tema cuestionado disponga el 
CIRSOC 201 y sus anexos.- 

 

Hormigones elaborados en planta. 

Se permitirá el uso de hormigones elaborados en Planta siempre que responda a: 

o Deberán salir de Planta con el REMITO correspondiente, del cual una copia quedará en la Oficina de 
Inspección en obra. Sólo se aceptarán hormigones de Plantas Elaboradoras homologadas, para ello los 
remitos deberán ser impresos en todos sus datos (posibles) por el software del Sistema de Despacho y 
Control de Carga de la Planta, con sello y firma del responsable de la misma, y deberá contener: Hora de 
salida - Hora de llegada a la obra - Tipo y cantidad de hormigón - Tipo de cemento - Cantidad de ce-
mento/m³ - Relación A/C - Asentamiento en planta - Cantidad y tipo de aditivo - Temperatura ambiente 
en el momento de colocación en obra - Estructura donde se utilizará el hormigón - Domicilio y nombre 
de la obra - Firma del capataz o responsable de la obra. 

o Los hormigones estructurales: deberán salir de la Planta Elaboradora con un asentamiento de 5 a 7cm 
(NO MAYOR), llevándose al necesario en obra solo con el uso de plastificantes según especifi-
caciones del fabricante, no pudiendo agregarle agua bajo ningún concepto. 

o Deberán respetarse los  tiempos  de  transportes máximos  computados desde  el  contacto agua- 
cemento hasta el final del colado (CIRSOC). En caso de preverse superar los tiempos máximos permi-
tidos, deberán utilizarse retardadores de fragüe. 

o Deberá dar aviso con 24 horas de anticipación toda vez que se programa el uso de este tipo de 
hormigones, exigiéndose en obra un cono de asentamiento y al menos dos moldes para probetas 
cilíndricas, para uso de la inspección a su criterio. 

o Compactación: todos los hormigones estructurales se colocarán y se compactarán con el uso de 
vibradores. 

o Temperatura ambiente: no se autorizará el hormigonado con temperatura ambiente mayores de 35 °C en 
ascenso, ni menores a 5 °C. 
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Aceros. 

Las barras a emplearse en la confección de las armaduras serán de acero correspondiente a la deno-
minación ADN420, DEBIENDO POR LO TANTO CUMPLIR CON LAS NORMAS IRAM-IAS U 500-528, cuyas 
características constan en la tabla 10 de la norma CIRSOC 201. 

 

Ensayos de Aceptación de Aceros. 

Deberá observarse lo establecido en el art. 7.8.1 de la norma CIRSOC 201. 

Deberá descartarse toda partida de materiales que presenten grietas superficiales, sopladuras o cualquier otro 
defecto que pueda afectar desfavorablemente a sus características mecánicas o a sus condiciones de tra-
bajo en obra. 

Las barras de acero deberán poder curvarse satisfactoriamente y sin presentar grietas con los diámetros de 
mandril establecidos en la tabla 23 de la norma CIRSOC 201, siendo de aplicación en este caso el ensayo 
de doblado y desdoblado establecido en las normas IRAM-IAS U 500 -91. 

Los doblados de los hierros se harán en frío, ajustándose a la documentación y reglamentaciones vigentes, 
no se admitirán empalmes en más de la mitad de las barras en secciones sometidas a esfuerzos de 
tracción en las tensiones máximas. 

La Inspección podrá ordenar al Contratista la realización de los ensayos tendiente a verificar las carac-
terísticas de los materiales acopiados en obra. 

 

Reparación en Estructuras Existentes. 

En el caso de obras existentes, la Contratista deberá reparar las estructuras de hormigón afectadas y en los 
lugares en que indique la Inspección. 

Estas reparaciones se realizarán ya sea por razones de protección de armaduras, durabilidad o resistencia. 

El procedimiento de base a emplearse es el especificado en el art. 12.5.2 del Anexo al Capítulo 12 de las 
Normas CIRSOC 201, pudiendo, a juicio de la Inspección, adicionarse aditivos que mejoren la adherencia 
entre el hormigón existente y la nueva capa a construir. En los casos de que el hormigón deba quedar a la 
vista, será obligatoria la confección de paneles de prueba de color. 

 

Anclaje de armaduras nuevas en obra existentes. 

El anclaje de las armaduras de obras nuevas en las existentes se realizará de modo de respetar las longitudes 
de los anclajes mínimas requeridas y  en un todo de acuerdo  a detalle de estructura. En los casos de 
empalmes de armaduras, estas se realizarán por yuxtaposición. En todos los casos deberá quedar perfecta-
mente asegurada su posición durante las posteriores tareas de hormigonado. 

 

Acondicionamiento de estructuras existentes para enlace con estructuras nuevas. 

En las superficies de hormigones existentes que deban enlazarse con hormigones nuevos, deberá 
eliminarse la capa porosa superficial hasta alcanzar    la zona de hormigón sano y compacto, esta 
operación deberá realizarse a mano, cuidando de no dañar ni doblar las barras de acero existentes. La ter-
minación de la superficie resultante deberá ser rugosa. 
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Acondicionamiento de armaduras existentes para anclaje. 

Deberá prestarse especial atención a la limpieza y preparación de las armaduras existentes que deban ser 
empleadas como empalmes o anclajes de nuevas obras a realizar. 

Para tal fin las mismas deberán ser sometidas a arenado superficial, cuidando que esta operación elimine 
totalmente óxido suelto, grasas, pinturas y toda otra materia que perjudique la adherencia de las barras al 
nuevo hormigón a aplicar. Esta tarea de limpieza no deberá dañar la superficie de las barras en modo alguno, 
ni deberán doblarse las barras para facilitar la tarea de arenado. 

Deberán respetarse estrictamente las longitudes de superposición en los empalmes y de anclaje de las 
armaduras nuevas, debiendo demolerse parcialmente la estructura de hormigón existente hasta alcanzar 
esta condición en aquellos casos en que sea necesario. 

 

Hormigonado en zonas de contacto de hormigones existentes y nuevos. 

Las zonas de hormigón existentes deberán ser preparadas, debiendo estar en perfecto estado de limpieza, 
sin polvo ni detritos resultantes de trabajos de demolición o remoción de hormigones porosos. 

A fin de evitar la prematura pérdida de humedad del nuevo material a agregar, la superficie de hormigón 
existente deberá ser abundantemente mojada desde doce horas previo al hormigonado. 

Antes de colocar el hormigón se eliminará toda película o acumulación de agua que hubiese podido quedar 
sobre la superficie, permitiéndose un corto periodo de secado no mayor del necesario para eliminar la 
humedad superficial. La consistencia del mortero será la adecuada para que el mismo pueda ser introducido, 
mediante cepillo duro u otro elemento conveniente, en todos los huecos o irregularidades de la superficie. El 
espesor de la capa de mortero una vez terminada su colocación, no excederá de 0,01m. El gradiente de 
temperatura entre el hormigón endurecido y el hormigón fresco a colocar será el menor posible. Ello podrá 
lograrse   elevando   la temperatura del hormigón endurecido o enfriando el hormigón fresco previamente a 
su colocación. La colocación del nuevo hormigón se iniciará inmediatamente después de colocado el mortero 
y antes de que el fraguado de este se haya iniciado. 

En los casos especiales, con el objeto de mejorar las condiciones de adherencia del hormigón en la junta 
podrán emplearse adhesivos de resinas epoxi u otros sobres los que exista fehaciente información sobre su 
comportamiento satisfactorio. Los adhesivos mencionados serán previamente ensayados y deberán contar 
con la aprobación por escrito de la Inspección de obra. 

 

Aspectos No Contemplados. 

En caso de presentarse situaciones no contempladas en el presente pliego de Especificaciones Técnicas o 
de existir dudas en su interpretación, será de aplicación lo establecido en las normas CIRSOC 201 o, en su 
defecto, lo establecido en normas IRAM. 

 

Juntas entre cuerpos de edificio. 

Las juntas verticales y horizontales se resolverán con chapa galvanizada Nº 18 las que deberán quedar al ras 
del paramento y pintadas del color del mismo. Deberán ser perfectamente planas, no presentar abolladuras 
y se deberá garantizar la seguridad de sujeción. 

Las interiores de piso se corresponderán con las de dilatación vertical del edificio, y se ejecutará una junta de 
solamente 1 cm, rellenándose con sellador elastoplástico de primera calidad. 

En cubiertas deberán ser resueltas según lo indicado en detalle respectivo. 
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3.2. Estructuras Metálicas. 

3.2.1. Vigas y Correas, Cerramiento. 

Aceros para Vigas Estructurales. 

La estructura resistente estará constituida según se determine en planos, por chapas dobladas, perfiles, 
acero en barras o armaduras constituidas por la combinación de dos o más de estos elementos. 

Se utilizará el acero indicado en los cálculos y Especificaciones Técnicas Particulares. La vinculación 
entre sí de las distintas partes se podrá ejecutar mediante soldadura en taller, preferentemente eléctrica o 
cuando resulte conveniente al montaje, con tornillos, bulones, tuercas, etc., siempre que respondan a las 
Normas del Reglamento INPRES-CIRSOC 103 y del Reglamento CIRSOC 301. Si el contratista optara por 
otra forma de soldadura deberá garantizar la indeformabilidad de las partes. 

Los aceros que se utilizarán en la construcción de estructuras resistentes deberán ser garantizados por el 
contratista en los valores mínimos de las propiedades mecánicas, en los valores máximos de su compo-
sición química y en sus propiedades tecnológicas. Los aceros a emplear en las estructuras metálicas 
serán: 

Barras: Los aceros a emplear serán de la nominación F-22, y cumplirán con las disposiciones conte-
nidas en las Normas IRAM-IAS U 500-42, IRAM-IAS U 500-503. 

Chapas y Perfiles: Los aceros a emplear serán de la nominación F-22, F-24 y cumplirán con 
las disposiciones contenidas en las Normas IRAM-IAS U 500-42, IRAM-IAS U 500-503. 

Soldaduras: Los sistemas que pueden emplearse y las características particulares se establecen en 
el reglamento CIRSOC 304. 

Remaches y Bulones: Reunirán los requisitos exigidos en el reglamento CIRSOC 301. 

Cubiertas o Cerramientos: En general, se colocarán chapas de acuerdo a especificaciones particula-
res, con superposiciones de una onda y anclajes según la tecnología y manejo constructivo especifico 
del sistema. La pendiente de los techos planos no debe ser inferior al 3% y como elemento de fijación 
se usarán ganchos o clavos galvanizados, los que se ajustarán a las especificaciones del fabricante. 

Burletes: Cuando se realicen uniones entra las chapas de la cubierta y los elementos accesorios será 
obligatorio en todos los casos el uso de burletes que garanticen la estanqueidad de la cubierta. Estos 
serán de Neopreno, Compriband o similares. 

Electrodos: Deberán cumplir con la Norma IRAM-IAS U 500-601; “Electrodos de acero al carbono 
revestidos para soldadura por arco”. La elección del electrodo se efectuará considerando las tempe-
raturas de servicio de los elementos que conforman la estructura. 

 

Constantes mecánicas a cumplir para el acero F22. 

Acero F22 220 370 28  E= 210.000 N/mm2 

Para estructuras soldadas los aceros deberán ser clasificados según su sensibilidad a la fragilidad y su 
aptitud para la soldadura, mediante los valores máximos de sus contenidos químicos y los valores mínimos 
de su resistencia a flexión por impacto a temperaturas dadas. Los valores de contenido químico y mínimo de 
resistencia para temperaturas dadas se fijarán de acuerdo a las reglamentaciones CIRSOC 301. 

 

Materialización de los Apoyos. 

Para la ejecución del sistema de apoyo, el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar 
la función prevista por los apoyos ideales adoptados en el modelo estructural, fundamentalmente en los casos 



 

22 

en que la modificación de la condición de los apoyos conduzca a desviaciones de las condiciones de tensión 
en los elementos estructurales fundamentales de la estructura. 

El ancho de la placa de apoyo, de los apoyos debe ser determinado para admitir dentro de la seguridad 
adoptada para la estructura, el deslizamiento provocado por las cargas máximas y las variaciones de tem-
peratura. 

Los tornillos de anclaje deberán ser distribuidos manteniendo entre ellos y al borde de la base de apoyos, 
distancias adecuadas con el material que constituye la base. 

 

Ejecución de las Construcciones de Acero. 

Los recaudos constructivos para estructuras bajo cargas estáticas y dinámicas serán los mismos. Es funda-
mental que la confección de los elementos estructurales, barras medias de unión, apoyos, etc, se realicen 
respetando estrictamente lo dispuesto en los planos de taller o montaje. 

Las modificaciones que deban ser introducidas durante la ejecución, respecto de las instrucciones sur-
gidas del diseño y cálculo deberán contar con la aprobación de la Inspección. 

El acero debe ser trabajado en frío o temperatura rojo cereza claro, no se permite el trabajo del material en 
un estado intermedio rojo azul. 

 

Preparación de los Elementos Estructurales. 

Se debe proceder a la eliminación de las rebabas en productos laminados con inclusión de las marcas de 
laminación en relieve cuando estén ubicados sobre superficies de contacto. 

La preparación de elementos estructurales debe ser cuidadosa como para lograr: 

Un montaje no forzado de la estructura metálica que evite las tensiones iniciales de montaje. 

Un ajuste completo de la superficie de contacto que asegure la distribución del esfuerzo transmitido. 

Se deberá evitar la aparición de fisuras u otros daños en la superficie de los elementos por efectos del 
doblado o aplanado, mediante la elección de radios de curvatura y de temperatura de trabajos apropia-
dos. Los cortes de producto laminados deben estar exentos de defectos gruesos cuando la estructura se 
halle sometida a solicitaciones dinámicas, los cortes deben ser repasados a esmerilado, fresado, rectificado 
o limado de manera que desaparezcan ranuras, fisuras, rebabas y estrías. 

Cuando se efectúen cortes en espesores superiores a 30 mm y se originen endurecimientos de las zonas 
vecinas, éstas deben ser eliminadas mecánicamente. 

Las fisuras, grietas y otros defectos superficiales deberán ser eliminadas por esmerilado. Se podrán rellenar 
con soldadura con terminación superficial esmerilada. 

El marcado de los elementos de la estructura deberá ser realizado con procedimientos que eviten la modifi-
cación de la resistencia o fatiga de los mismos. No es admitido el marcado a cincel. 

La ejecución se realizará para evitar la aparición de fisuras de bordes, mediante redondeos de gran radio u 
otros procedimientos adecuados. 

 

Protección de Estructuras de Acero. 

Las estructuras de acero deberán estar totalmente protegidas contra la corrosión y el fuego. 

o Protección Contra la Corrosión: 
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La protección contra la corrosión debe ser encarada mediante el cumplimiento de reglas sobre prepara-
ción de la base, materiales de recubrir y ejecución del recubrimiento. 

o Preparación de la Base: 

La limpieza de la estructura de acero antes de aplicar el material de recubrimiento debe verificar las 
siguientes condiciones que aseguren la no existencia de polvo, hollín, aceites y óxidos: eliminar la casca-
rilla y oxido por medios manuales, mecánicos, neumáticos o térmicos que aseguren la limpieza sin daño 
de los elementos estructurales; eliminar los restos de la operación anterior por cepillado. La limpieza se 
considerará asegurada en condiciones normales, durante el lapso de 12 horas a partir de su realización. 

o Recubrimiento: 

Se realizará con pinturas antióxido que sean de calidad reconocida y asegurada. La ejecución de los 
trabajos de pintura se hará en tiempo seco, con temperaturas superiores a 5  ºC e  inferior a 50 ºC y 
condiciones exentas de polvo, grasa, aceites o gases corrosivos. 

Con la aparición de condiciones meteorológicas (lluvias, nieblas, etc.) se deberán suspender los trabajos. 
El número de capas de pintura a aplicar será de por lo menos tres (3), con un espesor de por lo menos 
120mic +/- 20mic. Se aconseja el empleo de colores diferentes, para facilitar su inspección y correcta 
ejecución. La aplicación de una capa debe ser realizada una vez secada la capa anterior y dentro de un 
lapso que asegure la adherencia al cero y baja resistencia a los agentes climáticos. Deberá ser aplicado 
a pincel u otro medio que asegure la adherencia. El lapso para aplicar las capas siguientes no será 
superior a tres meses, caso contrario se deberá remover la pintura y aplicar nuevamente. 

La Inspección deberá verificar el cumplimiento de las condiciones anteriores, con especial énfasis en: Ángu-
los entrantes, Tornillos, Bulones, Salientes, Cantos. 

 

Soldaduras. 

Para asegurar una buena calidad de soldadura esta deberá tener un buen diseño de la misma, en cuanto a 
su tamaño y elección correcta del electrodo y deberá ser realizada por mano de obra especializada. Las sec-
ciones de aporte y longitudes de cordones deberán responder a las solicitaciones de cálculo. 

 

Control de calidad de la soldadura. 

La buena ejecución de las soldaduras deberá cumplir con una serie de requisitos: 
o Las juntas a soldar deberán estar perfectamente secas. 
o Las superficies a soldar deberán estar libres de óxidos, escorias, gases o pinturas. 
o Deberá suspenderse la soldadura cuando la temperatura ambiente sea menor a 5 ºC. 
o Deberán evitarse las vibraciones de los elementos. 
o El cordón de soldadura debe estar libre de los efectos propios de la soldadura, tales como la 

socavación, falta de fusión, penetración incompleta, inclusiones de escorias o porosidad. 
o Se deberá evitar los efectos residuales producidos por las distorsiones que provocaría la rotura frágil 

de la pieza. 

 

3.2.2. Cubiertas Metálicas 

La ejecución incluye todos los elementos y accesorios necesarios para la total y correcta ejecución de las 
mismas, estén o no detallados en la documentación licitatoria. 

El techo inclinado se ejecutará con Chapa Ondulada Calibre Nº 25. Se respetarán las especificaciones del 
fabricante para su colocación, detalles de sujeción y anclaje, logrando una total hermeticidad. 
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La sujeción de las chapas a la estructura será mediante ganchos. 

El sistema deberá contemplar todas las piezas necesarias (cumbreras, babetas, tapajuntas, selladores, 
etc.) que aseguren la estanqueidad y la correcta terminación de la cubierta. Los elementos accesorios de 
cubierta se ejecutarán en chapa galvanizada calibre 22 como mínimo. La terminación de los mismos deberá 
presentar las mismas características de imagen y color que los paneles de cubierta. 

Los defectos de fabricación o deformación producidos durante el montaje, serán comunicados a la 
Inspección de Obra, quien deberá controlar y aprobar, los trabajos propuestos para su solución. 

Aceros: 

Los aceros utilizados serán los denominados F-24 con tensión resistencia al límite de fluencia f= 2400 
kg/cm2, a la tracción mínima r= 3700 kg/cm2 y alargamiento de rotura mínimo Er= 28%. Podrán utilizarse 
también aceros de mayor calidad en los casos en que los cálculos estructurales así lo determinen, como 
por ejemplo F-26, F-36, etc. Con el correspondiente Certificado de Calidad otorgado por el fabricante. Los 
aceros de los perfiles laminados y planchuelas, utilizados en la construcción de la estructura soldada, serán 
los indicados en las Normas IRAM-IAS U 500 - 503 “Aceros al carbono para uso estructural” e “IRAM- IAS 
U 500 - 42 Chapas de acero al carbono para uso general y estructural”. 

En el caso de utilizar aceros microaleados, se acompañará certificado de origen de la usina productora. 

Electrodos: 

Deberán cumplir con la Norma IRAM-IAS U 500 - 601; “Electrodos de acero al carbono revestidos para 
soldadura por arco”. 

La elección del electrodo se efectuará considerando las temperaturas de servicio de los elementos que 
conforman la estructura. 

Burletes:  

Cuando se requiera el uso de burletes, éstos serán de Neopreno, Compriband o calidad igual o superior, de 
color negro o gris. 

Uniones:  

Las uniones soldadas deberán responder a las recomendaciones indicadas en el Reglamento CIRSOC 
304, “Estructuras de Acero Soldadas” en cuanto a técnicas utilizadas, apariencia, calidad y métodos de 
corrección de los trabajos defectuosos. 

Se respetará con precisión, forma y dimensiones de los cordones de soldadura. 

Entrega y Almacenamiento:  

La entrega de las estructuras se efectuará de acuerdo al cronograma de tareas presentado por la 
Contratista para su aprobación por la Inspección de Obra y comprende: 

o Aprobación de materiales y ensayos. Aprobación de estructuras. 
o Aprobación de Cubiertas y zinguerías. 

La Contratista será responsable por la conservación del material depositado en la obra. 

Fijaciones:  

Los anclajes para las fijaciones de las estructuras metálicas a los elementos de hormigón armado, serán 
provistos en tiempo y forma de acuerdo al avance de Obra. Previamente deberán ser aprobados por la 
Inspección de Obra. 

Fabricación: Las operaciones de cortado, estampado, preparado, soldado, etc. del material en el taller, serán 
ejecutadas por personal especializado. La mano de obra será especializada de acuerdo a lo especificado en 
el Reglamento CIRSOC 304 
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Los materiales se trabajarán en frío, pero en el caso que se deba trabajar con calor, la temperatura será la 
determinada por el color cereza claro que debe predominar sobre temperaturas intermedias (rojo, azul). El 
enfriamiento se hará, al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. 

Podrán agujerearse mediante punzonado, piezas de hasta 10 mm de espesor. Los agujeros en piezas de más 
de 10 mm de espesor, se efectuarán mediante taladros. Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes 
piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose el mandrilado. Las rebabas formadas en los bordes de 
los agujeros se eliminarán prolijamente. Para el corte y agujereado de perfiles, chapas y planchuelas se res-
petarán las medidas de los planos. No se permitirá la ejecución de agujeros con soplete. 

Los elementos que deban unirse mediante soldadura estarán libres de suciedad, herrumbre, escamilla de la-
minación, pintura etc. 

Después de soldadas, las piezas deberán tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior enderezado. 

En todos los cordones de soldaduras angulares se alcanzará la penetración hasta la raíz. 

Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón, no han de sacudirse las piezas soldadas, ni someterlas 
a vibraciones ni acelerarse su enfriamiento. 

No se permitirán uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo 
tanto utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo. 

Todas las piezas de hierro serán pintadas con una mano de antióxido al cromato de zinc, sobre super-
ficies limpias y desengrasadas, antes que salgan del taller.  Cuando deban unirse dos piezas, las superficies 
de contacto de cada una de ellas deberán recibir, una mano de pintura antes de la unión. A las partes de las 
estructuras de hierro que no sean accesibles después del montaje, se les aplicará en taller, otra mano de 
pintura anticorrosiva. En todos los casos las estructuras de hierro se pintarán cuando las superficies del metal 
estén perfectamente secas y limpias. 

Los defectos de fabricación o deformación producidos durante el montaje, serán comunicados a la 
Inspección de Obra, quien deberá controlar y aprobar, los trabajos propuestos para su solución. 

La Contratista deberá asumir la responsabilidad por los efectos producidos por los arriostramientos y uniones 
temporarias. Los mismos estarán previstos para cubrir las solicitaciones transitorias como ser vientos, cargas 
producidas por equipos y su funcionamiento, acopio de materiales, etc.  El costo de estos arriostramientos se 
considerará incluido en la cotización. 

Tolerancias: 

Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a las vistas. Las deformaciones o tolerancias 
no serán mayores que las permitidas por las normas para perfiles laminados. 

Los elementos que trabajen a compresión no tendrán una desviación mayor de 1/1000 de la distancia entre 
puntos de fijación. 

Las tolerancias en la longitud de la pieza a distancia entre agujeros externos serán de hasta 1,6 mm para 
longitudes de hasta 9 m y  de hasta 3,2 mm   para largos mayores. Para las piezas que deban ir en 
contacto con otras ya fijas, la tolerancia en la longitud será de hasta 0,8 mm. 

Los agujeros circulares se harán de diámetro 1,6 mm mayor que el diámetro del bulón. Los agujeros ovalados 
se harán de acuerdo a planos. 

Los tubos y perfiles, salvo indicación en contrario, serán de eje rectilíneo. Para a q u e l l o s  c asos  de  rectifi-
cación, los procedimientos no deberán perjudicar las propiedades elásticas y resistentes del material. 

Las partes deberán identificarse de forma tal que no exista posibilidad de error en el montaje. 

Montaje: La Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el procedimiento y secuen-
cia de montaje de las estructuras, detallando los plazos de ejecución. 
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Muestras y Ensayos: 

El Inspector de Obra deberá tener libre acceso al taller de fabricación de las estructuras metálicas durante las 
horas laborales, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance 
de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera. 

Se respetará la norma IRAM correspondiente al tipo de ensayo. 

El Inspector de Obra acordará con la Contratista a qué ensayos asistirá. Cuando se requiera la presencia del 
Inspector de Obra, la Contratista deberá dar aviso anticipadamente. 

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, piezas o procedimientos deficientes, 
la Contratista será la responsable de corregir las anormalidades. 

Ejecución: 

No se utilizarán piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que presenten defectos de cual-
quier naturaleza. 

 

4. ALBAÑILERÍA 

4.1. Muros. 

En adelante se entenderá que las especificaciones siguientes se ajustan tanto a ladrillo común como ladrillón 
macizo. Se utilizarán, salvo indicación en contrario, ladrillos y/o ladrillones Clase B los que deberán ser acep-
tados por la Inspección y se exigirán los ensayos de resistencia correspondiente a cada caso. 

Las dimensiones y características responderán tanto a lo estipulado en la Normas Argentinas para Construc-
ciones Sismorresistentes INPRES – CIRSOC 103, parte III, como a la reglamentación vigente en la D.P.D.U. 
No se admitirán ladrillos rotos, trizados o cuyas aristas estuviesen deterioradas. Se deberán descartar todos 
aquellos que presenten variaciones en sus dimensiones o que estuviesen recocidos.  A solo juicio de la 
Inspección los ladrillos o ladrillones que no cumplen con las exigencias serán rechazados. 

Deberán proceder de fábricas suficientemente reconocidas en plaza. 

Se deberán seleccionar oportunamente, apartándose los que pudieran estar dañados, pudiendo ser reser-
vados únicamente para cortes. 

Los núcleos de las mamposterías revocadas, sean éstos de ladrillos comunes o huecos, se erigirán 
centrados respecto a los espesores nominales que se acotan en los Planos de Replanteo. Los espesores 
finales de los distintos revoques y/o revestimientos, incidirán en consecuencia sobre cada paramento, según 
el particular grosor de sus capas componentes. Deberán prevenirse estas circunstancias en la ubicación y 
colocación apropiada de marcos para puertas y ventanas, así como posteriormente en el posicionamiento 
de cajas de electricidad, griferías, etc. 

En paredes de ladrillo visto se atenderán los plomos finales de paramentos (o “filos”) que se indiquen en los 
Planos de Replanteo o en los detalles específicos para casos particulares de paredes dobles. Igualmente de-
berán ser consideradas las coincidencias o desplazamientos que puedan ser necesarios con respecto a 
estructuras, paredes existentes, etc. 

En altura deberán ser especialmente respetados los niveles previstos para cotas de fundación, capas aisla-
doras, umbrales, niveles de piso terminado, antepechos de ventanas, dinteles de aberturas en general 
y la adecuada correspondencia con las estructuras resistentes. 

Previo a la ejecución, se verificará en los planos de Estructuras las características de la mampostería a eje-
cutar, la calidad de sus mampuestos, la mezcla de asiento, y las armaduras complementarias.  
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Para cementos, aceros y hormigones serán de aplicación las Normas indicadas en el Reglamento CIRSOC 
201. 

Mampuestos: 

Los mampuestos a usar serán los indicados en los planos de Estructuras y las Especificaciones Técnicas 
Particulares.  

Los mampuestos serán de dimensiones constantes, cocción y color regular, aristas vivas y planas, y que al 
golpe tengan un sonido campanil.  

Para su ejecución, los mampuestos se ordenarán por partidas de manera de no producir saltos de color, 
texturas o dimensiones en un mismo paramento. 

Los mampuestos deben estar limpios, libres de polvo, aceite, grasa o cualquier sustancia antiadherente o 
extraña a los mismos. 

De tratarse de mampuestos cerámicos huecos, deberán seguirse las indicaciones del plano estructural en 
cuanto a dimensiones, armaduras y cantidad de agujeros horizontales o verticales con los cuales se hubiera 
calculado. De igual modo debe procederse en casos de bloques de hormigón. 

Mezcla de asiento: 

Se utilizará la mezcla indicada en la planilla correspondiente, constituida por cemento, cal y arena en las 
proporciones que la Nomas CIRSOC indique para cada tipo: Normal, Intermedia o Superior.  

En general en las juntas que no contengan armaduras de refuerzo, se utilizarán morteros elaborados con cal, 
ya que estos son más trabajables (mayor plasticidad) y presentan mejor adherencia. 

En las juntas que contengan armaduras de acero de refuerzo (muros armados), para evitar la oxidación del 
hierro, se emplearán exclusivamente morteros cementicios puros sin ningún contenido de cal. 

Mortero tipo Cemento Cal Arena 

E – Resistencia Elevada. 
1 0 3 
1 ¼ 4 

I – Resistencia Intermedia. 1 ½ 4 

N – Resistencia Normal. 
1 1 5 
1 1 6 

Los aglomerantes, los agregados y el agua a utilizar deberán satisfacer los requisitos de las normas IRAM 
correspondientes. 

El almacenamiento de las bolsas de aglomerantes será en un lugar seco, separadas de las paredes y el piso 
(sobre pallets o tablones), protegidas con cubrición de láminas de plástico resistente si hubiese riesgo de 
mojaduras por lluvia o condensación, evitando tiempos de almacenamiento prolongados (más de 60 días) y 
asegurando una adecuada rotación de las bolsas para el empleo en primer lugar de aquellas que más tiempo 
han permanecido almacenadas. 

Se utilizará la menor cantidad de agua compatible con la obtención de un mortero fácilmente trabajable y de 
adecuada adherencia con los mampuestos. 

La arena será gruesa zarandeada bajo la aprobación de la inspección, con un tamaño máximo de 2,5 mm. Se 
ejecutará en un espesor de entre 1,5 y 2 cm máximo de tolerancia. 

Como normas prácticas a tener en cuenta en la preparación de la mezcla se exigen las siguientes: 

- Preparar la cantidad de mezcla justa de acuerdo al ritmo de trabajo en obra, no usándose los morteros 
después de 2 horas y media de haber sido mezclados. 

- Evitar reamasar o reablandar las mezclas una vez que se ha iniciado el fragüe. 
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En lo posible se utilizarán mezcladores mecánicos. El orden recomendado es ¾ del agua requerida y ½ de la 
arena y todo el cemento, mezclar por unos minutos y luego agregar el resto de los materiales. El tiempo de 
mezclado debe ser entre 4 a 5 minutos, ya que es el necesario para obtener uniformidad sin segregación en 
la mezcla. 

Si el mezclado se realiza manualmente (recomendado solo para trabajos menores) entonces el orden debería 
ser: primero mezclar la arena, el cemento, y la cal, el mezclado debe hacerse en seco. Con ayuda de una 
pala removeremos la mezcla hasta que la veamos completamente uniforme. Como segundo paso se hace un 
pequeño hueco en el centro donde se irá incluyendo el agua poco a poco mientras mezclamos, hasta obtener 
una mezcla de aspecto plástico y buena consistencia. Es importante tener en cuenta que la superficie donde 
se realiza debe ser dura, limpia y no absorbente. 

Se admitirá el uso de morteros premezclados en la medida que sean de marcas aprobadas, y se respetará la 
dosificación y el modo de preparación indicado por el fabricante, para obtener la resistencia y calidad reque-
ridas. 

Por último, es importante luego de la colocación, tener en cuenta los cuidados que se le deben dar a la mezcla 
para prolongar su vida útil; un buen curado ayuda a permitir la hidratación del cemento evitando un secado 
prematuro que provocaría su debilidad superficial y desgranamiento (mortero quemado). El curado debe ha-
cerse por lo menos durante los tres primeros días. 

Ejecución material: 

Las paredes de mampostería se ejecutarán de acuerdo a las reglas del buen arte, sin alabeos ni resaltados 
que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos. 

Toda la mampostería será ejecutada previa al llenado de las columnas de hormigón armado. 

Antes de su colocación, los mampuestos deben estar correctamente humedecidos saturados y oreados con-
forme lo indican las reglas del buen arte, para evitar que tomen agua de la mezcla y también para mejorar el 
puente de adherencia entre ladrillo y mortero de asiento, de lo contrario podría producirse una separación 
entre el mortero y el ladrillo. 

Se realzará el emplantillado con las dos primeras hiladas de muro que se aprobarán por la Inspección luego 
de observar la distribución para responder a las dimensiones del proyecto. 

Se empleará la plomada, el nivel, las reglas y los hilos de guía, a fin de que todas las hiladas de ladrillos 
resulten bien horizontales y de trabazón perfectamente aplomadas. 

A fin de asegurar la perfecta trabazón de las paredes y tabiques con las vigas y losas de techo o entrepiso, el 
levantado de la mampostería se suspenderá a una altura aproximada de tres hiladas por debajo de dichas 
estructuras, hasta tanto se produzca el perfecto asiento de las paredes, después de lo cual se macizarán los 
espacios vacíos dejados con ladrillos asentados a presión, en un lecho de mortero constituido de una parte 
de cemento y tres de arena. 

Deberá darse la altura de los locales previstos en planos con elementos enteros, no reconociéndose adicio-
nales en caso de ser mayor. 

Los paramentos serán planos, rectos y perfectamente verticales. 

La mampostería será trabada, es decir, los mampuestos asentados en hiladas sucesivas poseerán las juntas 
verticales alternadas entre hiladas y los solapes serán iguales a ½ del largo de un mampuesto, haciéndose 
coincidir su posición vertical en hiladas alternadas. Las juntas horizontales serán continuas. 

Todas las juntas se llenarán completamente, prestando especial atención a las juntas verticales. 

No se permitirá el empleo de trozos, salvo los indispensables para el inicio o finalización de la traba, que serán 
medias piezas cortadas a máquina. 
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Las partes vistas serán terminadas de acuerdo a lo indicado en planos de vistas y fachadas. 

Refuerzos en mampostería: 

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deban encontrarse con muros o 
columnas de hormigón se asegurará su vinculación mediante la colocación de barras de hierro corrugado de 
sección y longitud definidas en planos de estructura, colocados en toda la altura en las hiladas que igualmente 
determine dicho plano o, al menos en las hiladas inmediata superior a capa aisladora, bajo antepecho y en 
las dos anteriores al apoyo de cubierta, quedando éstas totalmente adheridas a la estructura cuando fragüe 
la colada de hormigón. 

Los mampuestos de los muros portantes se colocarán a soga con la dimensión mínima establecida en planos. 
Los muros de panderete se ejecutarán de ladrillón, armados de columna a columna con 2Ø6 cada 50 cm de 
altura unidos con sus respectivos estribos de Ø6. 

El mortero de asiento utilizado en estos casos será un mortero cementicio puro de resistencia elevada sin 
ningún contenido de cal. 

Paso de cañerías: 

La oferta de la Contratista incluirá la ejecución de apertura de canaletas y orificios para el paso de cañerías 
en elementos de albañilería y de hormigón. Todas las cañerías a alojarse en el interior de dichas canaletas, 
se fijarán adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a intervalos regulares. 

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o albañilería, 
también deberán ser previstos y/o practicados por la Contratista, siendo ésta responsable de toda omisión en 
tal sentido y de toda obra posterior necesaria. 

Protecciones: 

Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegerán las partes recientemente ejecutadas con material 
plástico u otro medio adecuado, para evitar la erosión y lavado de las juntas del mortero. 

Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudarán los trabajos sin haber revisado 
escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las partes dañadas. Si hiela durante 
la jornada, se suspenderá el trabajo y se protegerán las partes recientemente ejecutadas, como así mismo 
en caso de preverse heladas durante la noche siguiente a una jornada. 

Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendrán húmedos los paramentos recien-
temente ejecutados, y una vez fraguado el mortero y durante 7 días se regará abundantemente para que el 
proceso de endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuras por retracción o baja resis-
tencia del mortero. 

Será demolido y reconstruido por el Contratista a su cargo, todo muro que se hubiese construido sin observar 
las reglas anteriormente descriptas, o se hubiesen utilizado materiales no aptos o no se hubieren respetado 
las instrucciones de la Inspección. 

 

4.2. Tabiques. 

Cuando se realicen paramentos o divisiones (tabiques) con sistemas no tradicionales, los mismos deberán 
estar aprobados por la DPDU y todo organismo competente, ejecutándose de acuerdo a lo especificado por 
el fabricante. Estos paramentos se fijarán a estructuras sismorresistentes de manera segura, debiendo 
los trabajos realizados, quedar a plomo, escuadras y terminaciones, según se especifique particularmente. 
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4.2.1. Tipo Durlock. 

Para comenzar la ejecución de estos trabajos el adelanto de la obra deberá cumplir con lo siguiente: 

Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema constructivo, estarán totalmente 
terminados, secos e impermeabilizados. 

Estarán colocadas las carpinterías exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores tendrán sus 
vidrios colocados, o adecuada protección de la intemperie. 

Habrá tomas de electricidad y agua habilitadas. 

Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberán estar en su posición 
definitiva. 

Los ramales de alimentación a llaves de luz, tomas de aparatos sanitarios, radiadores, etc. estarán 
instalados en su recorrido y hasta la acometida en los tabiques, revestimientos o cielorrasos del sistema. La 
impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también deberán estar terminados. 

Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que puedan ser 
dañados (vinílicos, gres, madera, etc.). 

Los marcos interiores y todos los elementos a incorporar en el tabique por otros instaladores deberán 
estar en obra y sus labores programadas con anticipación. 

 

4.2.2. Tabiques de HºAº. 

Se construirán de acuerdo a lo indicado en planos de proyecto adjuntos. 

Todos los tabiques serán construidos empleando los componentes, elementos y recomendaciones des-
criptos en estas especificaciones. 

Dicha estructura deberá anclarse a la pared mediante escuadras metálicas, al piso con separadores de una 
altura de 20cm y al refuerzo de sostén de puertas mediante columna/tabique de HºAº. La estructura de los 
tabiques deberá ser lo suficientemente resistente a vibraciones y golpes leves, de no cumplir con estas 
condiciones la Inspección rechazará dicho tabique. 

Una vez construida la estructura se deberá proceder a colocar al revestimiento respectivo. 

 

4.2.3. Tabiques de placas cementicias. 

Se deberán ejecutar tabiques en los locales indicados en los planos, mediante placas cementicias 
aislantes tipo “Superboard” de e=9mm o similar de mayor calidad. 

Serán fijados a perfiles de chapa 100x50x15x5x1, 2 mm sobre ambas caras del perfil. 

La chapa será de terminación recta, colocada a tope con coincidencias de juntas verticales y horizontales. La 
separación de los perfiles de sostén y el fijado de los mismos serán los aconsejados por el fabricante. 

Deberán ejecutarse sobre cordón de hormigón de la misma altura que el zócalo, para que éste sea pegado 
sobre hormigón no sobre la chapa cementicia. 

Asimismo, se deberá considerar que este tabique deberá llegar desde el piso y hasta el cielorraso, deberá 
llevar corte de pintura. 
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4.3. Conductos. 

Se entenderán todos los espacios de restringidas dimensiones, que sirvan para la circulación de gases, 
siempre y cuando sean de material mampuesto o colado, previamente estudiado para tal fin y se observarán 
las indicaciones de cada uno de los artículos detallados según el material empleado. 

 

4.4. Aislaciones. 

4.4.1. Capa aisladora horizontal y vertical. 

Todos los muros llevarán dos capas de aislación horizontal y dos verticales, que se ejecutará con mezcla tipo 
1 (1 de cemento – 3 de arena fina) amasado con hidrófugo tipo SIKA 1, equivalente o de calidad superior, 
disuelto en agua según las proporciones que indique el fabricante. 

Para su construcción se procederá a extender capas perfectamente horizontales y verticales de 2 cm de 
espesor que cubra todo el ancho del muro en caso de las horizontales y que una las dos horizontales en 
caso de las verticales, debiendo terminarse con llana y teniendo la precaución de un perfecto sellado de 
poros para garantizar su impermeabilización. 

Una vez realizada las mismas se protegerá del sol y de las heladas a fin de evitar que se queme, cuidando 
correctamente el proceso de fragüe. 

En todos los casos, las estructuras, muros, etc. que estén en contacto con el terreno natural, serán protegidos 
de la humedad utilizando las capas aisladoras mencionadas cuidando una perfecta continuidad de las mismas. 
No se admitirán capas aisladoras cuarteadas, debiendo encontrarse sin grietas ni fisuras. 

 

4.4.2. Aislación contra el Salitre. 

Esta tarea tiene como finalidad proteger a la construcción de la penetración en sus paramentos (muros y es-
tructura de HºAº) de las sales contenidas en el suelo, que mediante un proceso de capilaridad ascienden a la 
superficie del terreno y pueden producir daños graves en la integridad de la construcción. 

Para prevenir estos efectos, se procede a proteger la totalidad de la construcción en las zonas de contacto con 
el suelo. 

 

4.4.3. Barrera De Vapor. 

La barrera de vapor será ejecutada en aquellos locales donde la generación de vapores (propios de la acti-
vidad que allí se desarrolle (como es el caso de cocinas, baños o laboratorios) pueda afectar la integridad 
de la construcción. Para la misma se utilizarán materiales de baja permeabilidad que evite el paso del agua 
aún bajo presión debiendo utilizarse materiales de primera calidad y marcas reconocidas. Podrán conside-
rarse como barrera de vapor aquellos materiales laminares cuya resistencia al vapor este comprendida entre 
10 y 230 MN s/g (0,86 y 20mm Hg m2 día/g). 

 

4.4.4. Aislaciones Térmicas. 

Las aislaciones térmicas deberán tener un coeficiente de conductividad térmica o conductividad menor o 
igual a 0,034 kcal/m h ºC, los materiales que la conformen no serán combustibles ni emitirán gases tóxicos, 
tampoco deberán ser atacables por roedores e insectos. En el caso de chapas plegadas de acero, la conduc-
tividad térmica deberá ser menor o igual a 0,029 kcal/m h ºC. 
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4.4.5. Aislaciones Acústicas. 

Se considera que el ruido es molesto cuando el nivel sonoro alcanzado en el lugar afectado es al menos de 
10 dB mayor respecto del nivel de ruidos que normalmente molesta, es decir el llamado ruido de fondo. El 
rango de nivel de audición se extiende de 0 dB (umbral de audición de un oído sano para una frecuencia de 
referencia), hasta 140 dB (umbral de dolor con respecto a la frecuencia, el oído no puede oír sonidos más 
graves que 20 Hz (ultrasonidos) ni más agudos que 20.000 Hz (ultrasonidos), razón por la cual el  rango  de  
frecuencias, llamadas  “audio  frecuencias”, es de 20 a 20.000 Hz. 

El Contratista determinara el procedimiento a realizar para obtener valores y cualificar el comportamiento 
aislante teniendo en cuenta las Normas IRAM 4043 (1). 

 

4.5. Revoques. 

Los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas del arte de la 
construcción, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. Para la 
realización de revoques y enlucidos en general, se empleará mano de obra especializada. Las cuadrillas de 
trabajo deberán contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las herramientas requeridas se 
hallarán en buen estado y en cantidad suficiente. Las reglas serán metálicas o de madera, de secciones 
adecuadas, cantos vivos y bien derechas. El precio ofertado incluirá armado y desarmado de andamios, 
trabajos en altura, formación de engrosados, mochetas, buñas, aristas, etc., y todo trabajo que sea requerido 
o que corresponda ejecutar para cumplimentar el concepto de obra completa. 

Previo a dar comienzo a los revoques en los diferentes locales, el Contratista verificará el perfecto aplomo de 
marcos de puertas, ventanas, etc., y el paralelismo de mochetas y aristas, corrigiendo desplomes o desnive-
lados que no fueran aceptables a juicio de la Inspección, así como también se verificará que las superficies 
de aplicación se hallen limpias, libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros incompatibles que pu-
dieran ser causantes de futuros desprendimientos. En ningún caso se revocarán paredes que no se hayan 
asentado perfectamente, ni haya fraguado completamente la mezcla de asiento de los ladrillos o bloques. 

Cuando corresponda realizar revoques con mezclas y/o texturas especiales, el Contratista deberá ejecutar 
muestras previas que deberá someter a aprobación de la Inspección. Recién una vez que estas muestras 
sean aprobadas por Orden de Servicio, se podrá proceder al comienzo de los trabajos. Cuando se deba 
aplicar previamente azotado hidrófugo, el jaharro o revoque siguiente, se aplicará antes de que se complete 
su fragüe. Los espesores de los azotados hidrófugos tendrán no menos de 5 mm de espesor, los jaharros 
poseerán de 15 a 20 mm y los enlucidos de 3 a 5 mm. 

Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de 
otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a 
los muros. 

Cuando por fuerza mayor se rompieran parte de los revoques ejecutados, las reparaciones se realizarán 
correctamente, quedando perfectamente a plano, no admitiéndose rebabas, depresiones o fallas que identifi-
quen el retoque. 

Para las tolerancias del revoque grueso para plano de verticalidad se deberá considerar la siguiente expre-
sión: TOLERANCIA = ± 0,20 Hb, siendo Hb= altura de paramento revocado. 

En el caso de revoques impermeables, se ejecutarán con un alisado terminado con un cemento puro, que-
dando las superficies lisas y cubriendo todas las partes que indique la documentación. 

En aquellos casos que se realicen terminaciones con revestimientos plásticos o cementicios, el revoque 
grueso se hará sin rayarse (como en los enlucidos comunes). La aplicación del revestimiento se realizará 
siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante. 
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4.5.1. Jaharro a la cal interior y exterior. 

Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los planos y planillas de locales. 
Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo 
de 1 ½ cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm corresponden al enlucido. 

También se cuidará especialmente la ejecución del revoque a nivel de los zócalos, para que al ser aplicados 
estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. 

Para el exterior, previamente a la ejecución del jaharro, se aplicará con un espesor no menor de 5 mm, un 
mortero dosado con hidrófugo de marca reconocida y que tendrá 1 parte de cemento y 3 partes de arena 
mediana. 

 

4.5.2. Revoque Impermeable. 

En todos los locales sanitarios o en aquellos que especifique la Planilla de Locales, se deberá ejecutar un 
azotado hidrófugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento, salvo especificación en contrario 
establecida en las ETP. 

Se cuidará especialmente su continuidad con el manto hidrófugo previsto para el piso, y entre los distintos 
paramentos que conformen el local. 

Se cuidará de manera particular, que queden convenientemente sellados los cuerpos de griferías o codos de 
salida de cañerías que conduzcan aguas, y los encuentros con mesadas, piletones, mingitorios, etc. 

 

4.5.3. Jaharro Bajo Revestimiento. 

A medida que se avance con el azotado hidrófugo previsto, se irá ejecutando el jaharro bajo revestimiento 
(mezcla 1/4 de cemento, 1 de cal, 3 de arena). Se cuidará su perfecto aplomado y una prolija terminación en 
ángulos y aristas. 

 

4.5.4. Enlucidos. 

Para su preparado, se  deberá extender y dejar secar perfectamente la arena para poder zarandearla a 
través de m al la  fina, luego se la mezclará en seco con la cal aérea en polvo. Esta mezcla se volverá a 
zarandear en seco. Según la im po r tanc ia  de las cant idades  que se preparen, se almacenará en bolsas 
plásticas, en lugar protegido. 

Las proporciones a emplear dependerán del lugar donde se apliquen. Estando ello especificado en las ETP. 
Antes de ser usada, esta mezcla deberá haberse empastado en agua y dejado "engordar" durante un 
período mínimo de 48 horas. Si debieran reforzarse con cemento para su uso en exteriores o donde se 
solicite, éste deberá incorporarse en el momento del empleo, y la proporción será de 1/8. 

Estos enlucidos se extenderán y trabajarán esmeradamente con fratás de madera, sobre jaharro previamente 
fraguado y bien humedecido. 

Los precios cotizados incluirán guardacantos, buñas, engrosados, etc. 

 

4.5.5. Dosajes. 

Para la ejecución de los mismos deberá observarse lo prescripto en las ETP y todo lo Indicado en su Anexo: 
Planilla de Mezclas y Hormigones. 
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4.5.6. Buñas en paramentos de muros. 

A modo de terminación en paramentos de muros, se deberán realizar buñas o bajo relieves. Las mismas sepa-
ran los paños revocados para evitar de esta manera las fisuras propias de la contracción y dilatación del ma-
terial. 

  

4.5.7. Revoque rústico. 

Se considera dentro de este tipo de revoque a aquellos realizados con el mortero utilizado para la ejecución 
del revoque grueso. La terminación del mismo no incluye ningún otro revestimiento ni enlucido, por lo cual la 
granulometría del mortero da una imagen de acabado rústico al paramento. 

 

4.6. Contrapisos. 

Los solados de todo nuevo edificio que se erija, como también de los existentes que se modifiquen, o refac-
cionen, deberán ejecutarse encima de  un  contrapiso armado asentado sobre terreno. 

Previo a la ejecución de contrapisos de hormigón, se acondicionará el terreno, emparejándolo, eliminando 
raíces, cascotes y cualquier otro elemento que pueda ocasionar inconvenientes. Deberán tomarse conoci-
miento de las canalizaciones para instalaciones según lo indicado en planos de proyecto. 

Los rellenos necesarios para ubicar los contrapisos en las cotas que figuran en los planos, se harán con tierra 
apta, en capas delgadas con la humedad adecuada, y compactándolas. 

La cota superior del contrapiso deberá considerar el nivel de piso terminado con el resultante del solado 
colocado. La terminación debe ser perfectamente lisa, exenta de altibajos y alabeos. 

En el caso de terrenos salinos, se preverá la aislación hidrófuga correspondiente. En caso de existir la pre-
sunción de presencia de agua ascendente en el terreno a intervenir, se deberá ejecutar una capa alisadora 
completa por debajo del contrapiso a ejecutar. En locales sanitarios, el contrapiso a realizar absorberá la 
pendiente proyectada en función de la pileta de patio de aguas servidas. 

 

5. REVESTIMIENTOS 

Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de material, dimensiones y formas que se 
indique en los planos respectivos, siendo los mismos de 1ª calidad. 

Antes del envío a obra de cada uno de los revestimientos a emplear, el Contratista deberá presentar con la 
anticipación necesaria, muestras de los mismos para su aprobación. 

Las piezas cerámicas serán de primera calidad y del tipo y dimensiones que se especifique en las ETP o demás 
documentos licitatorios. Deberán contar con certificación de sello IRAM y cumplir con las especificaciones de 
la Norma IRAM-11824. 

Los revestimientos deberán ingresar a obra embalados en sus esqueletos o envases originales donde se lean 
claramente las características del material (dimensiones, calibre, color, marca, partida, cantidad de piezas, 
etc.). 

Los precios incluirán los guardacantos o esquineros que especifique la Planilla de Locales, así como los acce-
sorios solicitados en caso que no sean considerados en ítems aparte. 

El Contratista dejará en poder del Comitente, un equivalente al 3% de la superficie de cada uno de los revesti-
mientos previstos. 
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Para la aplicación de los revestimientos, el Contratista tendrá en cuenta las siguientes indicaciones: 

a. La colocación será esmerada y efectuada por personal altamente especializado. El Contratista someterá 
previamente a aprobación de la Inspección el Plano de Detalle de Locales con el despiece o la disposición 
de las juntas de los paños proyectados, requisito sin el cual no podrán iniciarse los trabajos. 

b. En correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerías, acometidas para desagües, en-
cuentros con marcos, etc. los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas ni deficientes, 
o con defectos provocados por el corte. No se admitirán conexiones, llaves de paso, y broncerías en ge-
neral que no estén con su cuerpo perfectamente enrasado con el revestimiento terminado. 

c. El Contratista deberá verificar, previamente, la correcta colocación de dichos elementos. 

d. Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o denoten 
otros defectos de colocación. 

e. Si se constatara tal anomalía, la Inspección podrá ordenar la demolición y nueva ejecución de las zonas 
observadas, por cuenta y cargo del Contratista. 

f. La elección de colores, grabados, diseños, etc. de los revestimientos, será en todas las circunstancias, a 
cargo de la Inspección y/o de acuerdo con lo indicado en la Planilla de Locales. La Inspección podrá exigir 
la realización de muestras, tanto de colores como de texturas, que el Contratista ejecutará por su exclusiva 
cuenta y cargo. 

 

5.1. Cerámico. 

Serán del tipo y dimensión que se determine en cada caso, tendrán un esmalte y tinte uniforme y perfecto, no 
debiendo presentar alabeos, manchas, grietas o cualquier otro defecto. No  se  aceptarán cerámicos que  no 
presenten la superficie texturada en su cara de contacto con el jaharro. 

Los trabajos serán terminados con cuartas cañas, buñas o perfil de aluminio, según la especificación indicada 
en los planos, siendo la terminación uniforme y con las juntas perfectamente alineadas. Las aristas se pre-
pararán rebajando ajustadamente las piezas a inglete, o como se indique en las especificaciones de Planillas 
de Locales o Pliegos. 

La colocación se efectuará con pegamento plástico para revestimientos tipo Pegamax, u otro de calidad equi-
valente o superior sobre jaharro bajo revestimientos, con previo azotado impermeable. 

Las juntas tienen que estar limpias, sin polvo y vacías al menos 2/3 partes del espesor de las piezas; el 
adhesivo o el mortero eventualmente aflorado durante la colocación tienen que ser eliminados cuando estén 
todavía frescos, limpiándose las piezas si fuese necesario con ácido muriático rebajado al 10%. El tomado de 
las juntas se hará con cemento blanco o con un mortero cementicio específico para relleno de juntas color, 
cuidando su perfecto sellado. 

 

5.2. Antepechos de hormigón. 

Estos revestimientos se ejecutarán de acuerdo con lo que se determine en el ETP para cada clase de material, 
debiéndose impermeabilizar previamente la pared donde ellos deban asentarse por medio de una capa de dos 
(2) centímetros de espesor mínimo de mortero hidrófugo, con pendiente del 10%, el que se unirá con los azo-
tados hidrófugos de paredes y mochetas en el caso de alféizares o antepechos de ventanas. Será cuidado 
especialmente el empalme de esta protección hidrófuga con el macizado de concreto de los marcos metálicos 
o los premarcos para ventanas de aluminio. 
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5.3. De piedra bola partida. 

Serán colocados en lugares que se indiquen en los planos, siendo el tipo de material y espesor señalados en 
los mismos. 

 

5.4. Revestimientos fonoabsorbentes 

Los locales que deban contemplar el tratamiento de muros, carpinterías, panel divisor, cielorrasos, etc. con 
revestimiento y/o materiales fonoabsorbentes deberán satisfacer el requerimiento derivado de los cálculos 
de Tiempo de Reverberación y Trasmisión, que deberá ejecutar la Contratista por su exclusiva cuenta y 
cargo.  Este cálculo y el proyecto de tratamiento de la sala deberán ser sometidos a consideración de la 
Inspección para su aprobación. Todos los materiales, mano de obra, etc. necesarios para la ejecución de 
estos trabajos, se consideran incluidos en la oferta. 

 

6. PISOS Y ZÓCALOS 

Los tipos de pisos, zócalos, umbrales y solías serán los indicados en la Planilla de Locales o en los planos de 
detalle respectivos, debiendo La Contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspección de Obra 
lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. Su superficie será terminada en la forma que en los 
documentos enunciados se establezca. 

La ubicación de las juntas y su sellador plasto-elástico de primera marca será aprobada por la Inspección de 
Obra. 

El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estarán incluidos en los precios. 

Antes de iniciar la colocación, el Contratista deberá seguir los siguientes requisitos: 

a. Presentar la muestra de los materiales con que se ejecutarán y obtener la aprobación de la 
Inspección de Obra. 

b. Solicitar a la Inspección de Obra las instrucciones para la distribución dentro de los locales para 
proceder de acuerdo a ellas. 

 

6.1. Pisos Interiores. 

6.1.1. De hormigón armado rodillado. 

Serán ejecutados "in situ" sobre el contrapiso convenientemente preparado, vert iéndose el mortero que 
será comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie. Se recomienda la utiliza-
ción de emulsiones ligantes para evitar fisuras de contracción o pérdida de adherencia. Cuando se indique en 
los documentos licitatorios, se ejecutarán con el agregado de fibras o endurecedores. Si se especifica, se 
adicionará colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la superficie terminada una coloración absolutamente 
uniforme, sin manchas, aureolas, etc. 

En el momento en que se alcance la resistencia necesaria, se alisarán con cemento puro a cuchara o llana 
y se terminarán según las indicaciones de planos o planillas (alisado o rodillado). 

A las distancias indicadas en planos, o en su defecto, donde lo señale la Inspección, se ejecutarán las 
juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, según los casos, con material elástico, flejes metá-
licos, etc. 

El curado se realizará manteniendo la superficie húmeda durante el fragüe al menos por siete días corridos 
a contar desde su ejecución, o empleando a tal fin productos especiales. 
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La Inspección podrá solicitar con antelación las muestras que sean necesarias a fin de obtener las termina-
ciones deseadas. 

Si el tamaño de las superficies a ejecutar lo justifica, se preferirá la realización de estos solados con máquina 
allanadora. 

 

6.1.2. Pisos de mosaicos graníticos (0.30x0.30 m). 

Antes de iniciar la colocación, La Contratista deberá seguir los siguientes requisitos: 

a. Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener la aprobación de la Ins-
pección de Obra. 

b. Solicitar a la Inspección de Obra las instrucciones para la distribución dentro de los locales para 
proceder de acuerdo a ellas. 

La colocación será lo más esmerada posible, a cordel y sin trabas, haciendo los cortes necesarios a máquina. 
El asiento de los mosaicos será ejecutado lo más uniformemente posible, de manera que no queden resaltos 
entre una pieza y otra. 

Los mosaicos cumplirán las normas IRAM y serán de las dimensiones y color que se indique en los planos y 
planillas. Las uniones entre el piso y paredes deberán terminarse perfectamente, previendo las juntas nece-
sarias y los zócalos que se vayan a colocar según Planilla de Locales. 

El espesor no será inferior a 25 mm, con una tolerancia de ±1 mm en cualquiera de las tres dimensiones. 

Los mosaicos que presenten defectos serán desechados. No se admitirán, en obra, mosaicos que tengan la 
capa de desgaste, inferior a los 5 mm de espesor. 

La toma de juntas se realizará con pastina antiácida. Cumplirán con las siguientes características físicas 
(según IRAM-1522): Absorción máxima: 6%; Flexión mínima: 55 dNw/cm2; Desgaste máx.: 1,4 mm.; 
Choque Mín.: 120 cm. 

Los mosaicos deberán tener impresa en su cara posterior su marca de fábrica. 

No se aceptará ninguna tolerancia respecto a las dimensiones que establezca el ETP, como tampoco en lo 
referente a los espesores de pastina. 

Al acopiarse los materiales en obra antes de proceder a su colocación, se tomarán muestras de todas las 
partidas de material acopiado que se reciban, a razón de una superficie que será estimada en las ETP. 

Si de su análisis surge que no se han cumplido los requisitos establecidos anteriormente, será rechazada la 
partida correspondiente, debiendo retirarse inmediatamente de la obra. 

 

6.1.3. Pisos mosaicos graníticos (15x15 cm). 

Se deberán respetar las indicaciones estipuladas en 6.1.2. y se colocarán solamente en los locales 
sanitarios o donde lo especifique la Planilla de Locales. 

 

6.1.4. Zócalos graníticos (6 cm). 

Deberán conservar las mismas características de color y granulometría del solado que deban complementar, 
considerándose todo lo especificado para Mosaicos. Se colocarán donde lo indique la planilla de locales. 
La cara superior deberá presentar una arista muerta. Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados, y 
su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por 
imperfecciones de uno u otro. 



 

38 

Los graníticos se entregarán de fábrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas las 
colocaciones de pisos y revestimientos. 

Las juntas se tomarán con pastina del mismo color, salvo indicación de la Inspección de Obra. 

 

6.1.5. Zócalos de madera. 

Serán de madera y del tipo de terminación que se indiquen en los planos respectivos o planilla de locales. 

Se asegurarán con tornillos fijados a muros mediante sistema de tarugos plásticos. Estos zócalos deberán 
unirse a inglete en las esquinas. 

Se rechazarán todas las piezas que denotaran manchas, nudos o estuviesen mal cepilladas. 

 

6.1.6. Zócalo cementicio. 

De acuerdo a lo indicado en planos y planilla de locales se realizarán zócalos cementicio de hormigón visto, 
con hidrófugo. 

Tendrán un alto mínimo de 20 cm y será de 2.5 cm de espesor sobresaliente del paramento que lo 
contiene. 

 

6.1.7. Zócalos cerámicos. 

Tendrán las dimensiones que se indiquen en cada caso y deberán presentar características idénticas del 
solado que deban complementar. 

 

6.1.8. Zócalos de mármol y/o granito. 

Donde indiquen las planillas de locales o los planos de detalle, se colocarán zócalos de mármol y/o granito, 
del tipo, espesores, anchos y largos que se establezcan en cada caso. 

Los mármoles y granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o añadi-
dos, con excepción de los del tipo travertino, no podrán presentar picaduras, riñones, coqueras, poros u otros 
defectos. 

La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas y 
regulares, así como aristas o molduras irreprochables, de conformidad con lo indicado en los documentos 
licitatorios o las instrucciones que sobre el particular imparta la Inspección de Obra. Cuando se solicite, el 
abrillantado será esmerado y se hará a plomo y óxido de estaño, no permitiéndose el uso del ácido oxálico. 

Cuando las piezas presenten fallas propias de la clase del mármol y que deban aceptarse, pero a juicio de 
la Inspección de Obra pudieran originar su rotura, ésta podrá exigir la colocación de grapas de bronce o 
hierro galvanizado de la forma y en la cantidad que estime conveniente.  Estas grapas serán macizadas con 
plomo o en su defecto resinas epoxi apropiadas a tal fin. Todas las grapas y piezas de metal que sean  nece-
sario utilizar como elementos auxiliares, serán inoxidables y deberán quedar ocultos. En los puntos donde el 
material sea rebajado para recibir dichas grapas, se deberá dejar suficiente espesor como para no debilitar 
las piezas. La utilización de estos medios de colocación será aprobada previamente por la Inspección de Obra. 

El Contratista presentará muestras de cada tipo de material a emplear, al igual que muestras de las grapas 
y piezas de metal para su aprobación, incluyéndose las de sujeción de bachas y/o piletas. 
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6.1.9. Zócalo de concreto alisado. 

Tendrán la altura y terminación indicada en  los planos  respectivos. Se deberán realizar siguiendo estricta-
mente las prescripciones técnicas especificadas en ETP. 

 

6.1.10. Umbrales y solías 

La colocación se efectuará de manera que la alineación y escuadría quede coincidente y paralela con los 
respectivos pisos. 

Serán ejecutados según material indicado en planos y planillas, con granítico de base y grano ídem al piso, mármol 
o granito. 

 

6.2. Pisos Exteriores. 

6.2.1. De hormigón fratasado sin armar. 

Piso de Hormigón H17 fratasado. Las dimensiones de placas no superaran los 9 m². En caso de no estar 
determinadas en planos las dimensiones serán fijadas por la Inspección. 

El ancho de la misma será la exigida por la reglamentación vigente de acuerdo a cada municipio o ente de 
incumbencia. 

 

6.2.2. De hormigón armado fratasado con baldosones. 

Será ejecutado según se indica en ETP. 

 

6.2.3. Piso consolidado de grancilla + filler. 

Será ejecutado según se indica en ETP. 

 

6.2.4. De hormigón armado llaneado tipo industrial c/endurecedor y color. 

Será ejecutado según se indica en ETP. 

 

6.2.5. Pavimentos articulados. 

Se efectuarán con piezas para pavimento articulado de hormigón, siendo su espesor el indicado en los 
planos. 

 

6.2.6. Zócalo rehundido. 

Se realizará en los locales que se indique un rehundido hacia adentro de la línea del paramento de un zócalo 
de 10 cm de hormigón visto como consecuencia del dado de hormigón sobre la viga de encadenado inferior 
y según detalles constructivos, siendo su espesor el equivalente al jaharro y enlucido. Se ejecutarán “in situ” 
con las mezclas y colores empleados en el piso. Se cuidará su alineación y correcta unión con aquél. 
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6.2.7. Transiciones de pisos de galería y accesos. 

En las galerías y accesos, deberán dejarse las juntas de dilatación que indiquen los documentos licitato-
rios. Deberán ser indicados todos los niveles y acotados todos los paños, considerando en cada caso el 
despiece previsto para el tipo de solado y previendo el tamaño de las piezas y sus juntas, para asegurar 
de este modo la coincidencia con las juntas de dilatación que deban practicarse en los contrapisos, cuando 
así lo exijan las reglas del buen arte. 

En lo posible, la ubicación de las juntas de dilatación deberá concordarse con las pendientes que deban 
recibir los solados, de manera que queden ubicadas siempre en crestas, ocasionalmente en espacios inter-
medios, pero nunca en valles. 

 

6.2.8. Juntas de dilatación en pisos. 

Se deberá realizar juntas de dilatación en pisos que superen una superficie de 9 m2. En veredines perimetrales 
se realizarán las juntas cada 3.00 m. 

El ancho de la junta de dilatación será de 10 mm. 

La junta se rellenará con un perfil de aluminio específico para este fin, con un ancho de 5 mm. Se fijará al 
piso por medios químicos mediante un sellador. 

 

 

7. MARMOLERÍA 

Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar picaduras, 
riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o grietas: 

La superficie donde se asienta deberá estar libre de revoques existentes. El espesor mínimo de las placas 
para mármoles y granitos naturales, será de 20 mm de espesor como mínimo en mesadas con una sola 
cara pulida y de 30 mm de espesor en tabiques, con las dos caras pulidas. 

Las placas se armarán convenientemente y de acuerdo a sus dimensiones y posiciones. 

Mesadas de Granito Natural: 

Serán piedras naturales de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos fisurados o añadidos, no 
podrán presentar picaduras, riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o grietas. 

 Colocación horizontal: se apoyarán sobre superficies perfectamente lisas de madera, metal u 
hormigón, debiendo ser su espesor mayor o igual a 20 mm. 

 Colocación vertical: de 30 mm. Salvo indicación en contrario se trata de piedras cortadas en el 
sentido de la veta y terminadas lustradas. 

Para su colocación se deberá respetar lo indicado en planos, quedando perfectamente amuradas y selladas 
contra los muros y entre sí, con sellador de siliconas de primera marca y calidad. 

Separador de Mingitorios de granito natural: 

Será de estricta aplicación lo especificado en el punto 7 de este pliego en cuanto a calidad y modo de 
colocación y todo lo prescripto al respecto en ETP. 
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8. CUBIERTAS Y TECHOS 

8.1. Sobre Losas de Hormigón Armado. 

Se entenderá que los precios ofertados incluyen todos los elementos necesarios para la correcta y 
completa terminación de los techos y cubiertas, como puedan ser babetas, cenefas, platabandas, guarni-
ciones, sellados, etc., aun cuando no hubieran sido expresamente especificados en los documentos licitatorios. 

Una vez terminado el proceso de curado de la losa, se procederá a ejecutar la cubierta de la siguiente 
manera: 

La superficie superior de las losas se limpiará perfectamente de polvo y de todo elemento extraño, con el 
objeto de lograr la correcta aplicación de la cubierta. 

En primer término, se colocará pomeca puzolánica, dando una pendiente del 2% hacia las bocas de 
desagües correspondientes, cuya capa tendrá un espesor promedio de 7 cm. y una densidad mínima 
de 500 kg/m3, una resistencia de 15 a 30 kg/cm2 según el grado de compactación que se le dé al material. 
La pomeca puzolánica deberá cumplir con la calidad exigida y aprobada según Normas IRAM 1503-1512-
1531. 

Luego se colocará una capa de mezcla de 3 cm de espesor mínimo sobre la capa anterior, para dar lugar 
a una superficie con rigidez y resistencia, y de esta forma, poder ejecutar posteriormente el tratamiento 
impermeabilizante. La dosificación de la mezcla 1/4:1:4 (cemento:cal:arena lavada). La terminación de la 
superficie será fratasada. 

Finalmente se colocará una membrana asfáltica de 4 mm de espesor con su cara superior de aluminio. Se 
colocará con un solape de 10 cm, soldada a fuego en toda la superficie, previa pintura con asfalto plástico en 
toda la superficie a cubrir. El paño de membrana avanzará sobre la babeta de los muros perimetrales ase-
gurando la continuidad de la aislación, hasta el encuentro con el muro. En la unión con los desagües,  las  
membranas deberán extenderse en el interior de los mismos para asegurar la estanqueidad. 

La membrana deberá estar aprobada por la DPDU de la provincia de San Juan y tener sello y certificado 
de calidad y garantía de la norma IRAM correspondiente. 

No se deberán efectuar trabajos cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables o cuando se 
desarrollen en la obra otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos. 

Terminada la colocación de la membrana impermeable, se probará hidráulicamente la cubierta. Para ello se 
taponarán los desagües y se inundará la cubierta con una altura máxima de agua de 5 cm. Esta prueba 
hidráulica no deberá durar menos de 24 horas, debiéndose prever una guardia permanente a los efectos de 
destapar los desagües en caso de detectar filtraciones. El Contratista será el responsable de los daños en 
locales debidos a filtraciones, quedando a su exclusiva cuenta y cargo las reparaciones que la Inspección 
juzgue. 

 

8.2. Cubiertas Metálicas y Estructuras (incluidas aislaciones). 

Todos los trabajos serán realizados según los planos de proyecto aprobados previamente por la Contratista 
ante la DPDU, siguiendo las características y terminaciones necesarias para el perfecto funcionamiento y her-
meticidad de la cubierta. 

Se ejecutará una estructura resistente de vigas y correas metálicas, sobre las que descansará un panel 
conformado en fábrica de chapa galvanizada prepintada BGW 24 trapezoidal, con aislación térmica de PUR 
de 50 mm de espesor. 

La vinculación de paneles entre sí se efectuará mediante agrafado mecánico. La sujeción de la cubierta a la 
estructura será mediante ganchos o clips sin perforaciones. La cubierta tendrá el largo necesario para cubrir 
cada agua de techo sin empalmes ni superposiciones de ningún tipo. 
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Se deberá tener especial cuidado en la resolución de los encuentros de la chapa con los muros, como 
también se deben incluir todos los accesorios, babetas, canaletas y las piezas especiales necesarias para el 
correcto funcionamiento, desagote y estanqueidad de esta cubierta de techo metálica. Las canaletas serán 
de chapa galvanizada con embudos de idéntico material, perfectamente unidas. Las bocas de desagüe, los 
tramos verticales y los horizontales serán de los calibres y materiales indicados en el plano de instalación 
sanitaria. Una vez ejecutadas las canaletas se realizarán las pruebas hidráulicas necesarias para verificar la 
estanqueidad de las mismas. 

Todas las estructuras indicadas en los planos y que lleven cubierta metálica, utilizarán aceros F-22 y F24 que 
reúnan las características fijadas por el CIRSOC 301, y las secciones serán las que resulten del cálculo estruc-
tural del que estará a cargo la Contratista. 

Soldaduras: 

El espesor de las soldaduras a tope es el espesor de las piezas a unir si ambas tienen el mismo espesor; si 
el espesor de las chapas fuese distinto, el espesor de las soldaduras será el del menor de las dos. 

El espesor de la soldadura no debe ser menor a 3mm y no debe superar el 70% del menor de los espesores 
de las piezas a unir. La longitud de las soldaduras debe ser igual al perímetro de contacto de las piezas a 
unir, no debiendo ser mayor que 100 espesores ni menor a 40 espesores. 

La  Contratista deberá disponer del personal especializado, las máquinas y herramientas necesarias para el 
manipuleo y colocación de las chapas y para la ejecución y montaje de las canaletas de desagüe. La Inspec-
ción de Obra rechazará y retirará de la obra, con cargo a la Empresa, las chapas que tuviesen roturas, 
abolladuras y/o deformaciones. 

La aplicación se efectuará cuando la cubierta se encuentre perfectamente terminada, probada hidráulica-
mente y las condiciones climáticas lo permitan. 

La Inspección autorizara los trabajos cuando todos los trabajos en las estructuras, en las instalaciones y 
demás gremios que deban efectuar tareas en la misma hayan terminado y sus respectivos trabajos sean 
aceptados. 

 

9. CIELORRASOS 

9.1. Aplicados. 

9.1.1. A la cal. 

Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones de los planos licitatorios y/o 
del Proyecto Ejecutivo Aprobado, así como las instrucciones que oportunamente imparta la Inspección de Obra, 
por orden de servicio. 

El Contratista, además de emplear mano de obra especializada, arbitrará todas las medidas necesarias a fin 
de lograr para estos trabajos superficies perfectamente planas, sin bombeos, alabeos o depresiones. 

El Contratista preverá andamios cómodos y sólidos.  Los trabajos serán encarados de modo tal que no queden 
entorpecidas otras labores. 

Para cielorrasos suspendidos se coordinarán perfectamente los trabajos con los demás gremios involucrados. 

Se cuidará el nivelado y paralelismo del cielorraso con dinteles, contramarcos, etc. que se encuentren próximos 
al mismo. 

Para los distintos tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearán las mezclas que se establecen en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
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Cuando queden vigas aparentes, deberán ser uniformadas tanto en espesor como en altura y se termi-
narán como el cielorraso adyacente. 

Se deberán proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa o en los 
armados, a fin de evitar su salpicado u obstrucción por el ingreso del material utilizado en la ejecución del 
cielorraso. El recorte de encuentro con las mismas será lo más ajustado posible. 

Para la ejecución de cielorrasos exteriores que pudieran ser afectados por lluvias, se preverán goterones 
adecuados siguiendo los detalles aprobados o los que indicara la Inspección. 

La superficie de los enlucidos en yeso será perfectamente pareja y espejada, de color blanco uniforme, sin 
manchas ni retoques aparentes. 

Los ángulos de encuentro con paredes serán vivos, salvo especificación diferente expresada en los 
planos, planillas o pliegos. 

Si lo establece la Inspección, se deberá ejecutar un “corte de pintura” rehundido en todo el contorno del 
cielorraso. 

Las cornisas, gargantas, molduras, etc. si las hubiera, deberán respetar fielmente los detalles respectivos que 
se proporcionen, o se ejecutarán iguales a las existentes, debiendo perfilarse con la mayor prolijidad. 

 

9.1.2. Al yeso. 

Una vez preparada la superficie mediante el azotado y la aplicación del jaharro y enlucido, se aplicará el 
mismo respetando estrictamente todo lo especificado en el punto anterior. 

 

9.2. Suspendidos. 

9.2.1. Cielorrasos suspendidos de placas rígidas. 

Se utilizará un sistema de placas de roca de yeso tipo DURLOCK o  su equivalente de igual calidad o superior. 
Se fijará sobre uno de los costados del local una solera metálica guía, al nivel de cielorraso establecido en 
planos. Esta operación se repetirá sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el mismo nivel. Las soleras 
se fijarán mediante tornillos y tacos plásticos de expansión. 

Una vez completado el perímetro, se ubicarán dentro de las soleras, los montantes. Estos elementos se 
atornillarán entre sí por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el fabricante del sistema. Por 
encima de los montantes se fijará perpendicularmente a ellos, perfiles montantes o soleras, a manera de vigas 
maestras.  Posteriormente se atornillarán a cada viga maestra y en sentido vertical, los elementos que 
vincularán esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rígidas de perfil montante). 

Las velas se fijarán al techo mediante tornillos o tornillos más tarugos plásticos. Todas las uniones entre 
perfiles se realizarán con tornillos adecuados. 

Se deberán realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc. 

Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso estándar de 9.5 o 12.5 mm de 
espesor según se establezca, atornillándolas cada 30 cm. y en coincidencia con el centro del perfil montante 
y cada 15 cm. y a 10 mm del borde de placas en las juntas. 

Las placas se colocarán en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre sí. Las juntas se 
tomarán con cinta y masilla según las especificaciones del fabricante. 

Si las Especificaciones Técnicas Particulares lo requirieran, se colocará sobre la placa un manto de lana 
mineral como aislación térmica y/o acústica. 
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Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa” o con “serruchín”. Para formar 
el encuentro perimetral con las paredes, se colocará un perfil especial “Z” formando buña, salvo otra 
terminación diferente especificada en los documentos licitatorios. 

9.2.2. Cielorrasos fonoabsorbentes. 

Las placas acústicas o fonoabsorbentes serán del tipo y calidad indicada en los planos correspondientes. Las 
mismas se aplicarán sobre entramados de perfiles de aluminio, perfiles chapa galvanizada o bien de madera 
semidura perfectamente estacionada, libre de defectos y de una escuadría no menor a 19x25 mm, y cuya 
separación será la determinada por las dimensiones de los paneles acústicos. En el caso de entramado de 
perfiles de aluminio o chapa galvanizada deberán responder a especificaciones del fabricante y/o secciones 
resultantes del cálculo en función de las cargas. 

En los cielorrasos en general, donde no se especifique su terminación, serán ejecutados a ángulos vivos. 

 

10. CARPINTERÍAS. 

Carpintería existente. 

Sobre toda la carpintería exterior e interior en la zona objeto de intervención, cuando se trate de un proyecto 
que no sea obra nueva, se verificará tanto el correcto sellado de los marcos de las aberturas y de los vidrios, 
como el perfecto funcionamiento del cierre y apertura de las hojas, realizándose, siempre que a juicio de la 
Inspección de Obra se requiera, los sellados mencionados, y los ajustes y/o sustituciones de los mecanismos 
y herrajes afectados por otros de primera marca y calidad. 

Carpintería a proveer. 

La contratista deberá proveer y colocar todas las carpinterías que se indican, como así también todas las 
rejas de cierres, de tela artística, interiores de placar, muebles bajo mesadas, pérgolas y barandas de gale-
rías, barandas de escaleras, tapas rejillas de arbolado público y bancos metálicos en un todo de acuerdo a 
los planos generales, planos de carpintería, planilla de carpintería y planos de detalles respectivos. 

Planos de taller y muestras de materiales a emplear. 

Está a cargo y por cuenta de la Contratista la confección de planos de detalles, con los cálculos y aclaraciones 
necesarias basándose en esta documentación y en las instrucciones que suministre la Inspección. 

La presentación de los planos para su aprobación por parte de la Inspección deberá hacerse con la antelación 
suficiente de la fecha en que deberán utilizarse en taller. 

La Contratista no podrá iniciar ni encarar la iniciación de ningún trabajo sin la previa ratificación de los planos 
de licitación o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspección. 

La Contratista presentará un muestrario de materiales a emplearse en la Obra, a fin de que sea aprobado por 
la Inspección, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos. 

La Contratista deberá verificar las medidas y las cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos. 

Control en taller. 

Cuando la Inspección lo estime conveniente, hará inspecciones en taller sin aviso previo para constatar la 
calidad de la mano de obra empleada y que los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo estipulado. 

En casos de dudas sobre la calidad de ejecución de partes no visibles se harán las pruebas o ensayos que 
se consideren necesarios, los cuales correrán por exclusiva cuenta de la Contratista. 
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Herrajes. 

La Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes para cada tipo de abertura, entendién-
dose que el costo de estos está incluido en el precio establecido de la estructura de la cual forma parte. 

En todos los casos la Contratista someterá a la aprobación de la Inspección un tablero con todas las muestras 
de los herrajes que debe colocar, o que propusiere sustituir, perfectamente rotulados y con la identificación 
de los tipos de aberturas en que se colocará cada uno. La aprobación de esto por la Inspección es previa a 
cualquier otro trabajo, los herrajes (pomelas, fichas) serán de bronce platil doble balancín o de acero. 

Los picaportes podrán ser de bronce o en su defecto esmaltados, debiendo ser de primera calidad y marca 
reconocida. 

Los herrajes se asegurarán con tornillos de bronce, sin excepción. 

Las cerraduras serán doble paleta de primera calidad y marca reconocida, y se entregará cada una con dos 
juegos de llaves. 

Verificación de Medidas y Niveles. 

La Contratista deberá verificar en la obra todas las medidas y cotas de nivel y cualquier otra medida que sea 
necesaria para la realización y buena terminación de los trabajos, asumiendo todas las responsabilidades de 
las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 

Colocación en obra. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los 
que deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de la carpintería. 

La operación deberá ser dir igida por un capataz montador, de competencia comprobada para la 
Inspección de ese tipo de trabajos. 

Será obligación también de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por parte de la 
Inspección de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. 

Correrá por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizarán si no se toman las precau-
ciones necesarias. 

El arreglo de las carpinterías desechadas solo se permitirá en el caso de que no afecte a la solidez o estética 
de la misma, a solo juicio de la Inspección. 

La Contratista deberá tomar todas las precauciones para prever los movimientos de la carpintería por cambio 
de temperatura, sin descuidar por ello la estanqueidad. 

 

10.1. Carpintería Metálica. 

Todos los elementos y construcciones metálicas a ejecutar se ajustarán a las siguientes prescripciones y a 
las indicaciones de la Inspección de Obra. 

Las chapas a emplear serán de DD calibre nº 16 y 18 de primera calidad, libres de oxidaciones y defectos de 
cualquier índole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico y 
manuable, a entera satisfacción de la Inspección. 

Todas las soldaduras, chapas de terminación y unión, etc., así como también cualquier otro motivo que forme 
parte de la carpintería, se ejecutarán en hierro, entendiéndose que su costo se haya incluido en el precio 
establecido para el correspondiente ítem. Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado el costo de 
todas las partes accesorias metálicas complementarias, como puedan ser herrajes, marcos unificadores, etc. 
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Las partes móviles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego 
mínimo. Los perfiles de los marcos y batientes deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre a doble 
contacto. 

La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deban incluirse en las vigas, losas o 
estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios de su disposición y supervisarán los trabajos, ha-
ciéndose responsable de todo trabajo de previsión para recubrir las carpinterías que deban ejecutarse en el 
hormigón armado. 

 

10.2. Carpintería de Aluminio. 

10.2.1. Generalidades. 

Se aplicarán todos los documentos del presente Pliego, el de Especificaciones Técnicas Particulares y los 
planos de la obra, donde además se determina el sistema, el color y las dimensiones de la carpintería. 

La Contratista será responsable del armado de aberturas, colocación, instalación, replanteo, funcionamiento 
y verificación del cálculo estructural. Deberá prever, en caso necesario, refuerzos interiores de parantes y 
travesaños no admitiéndose reclamos de pagos adicionales a este respecto. 

 

10.2.2 Sistema. 

El sistema y perfiles utilizados para la resolución de la carpintería de aluminio se especifican en las Especifi-
caciones Técnicas Particulares. 

 

10.2.3 Materiales. 

Perfiles de aluminio. 

Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el mercado. 

En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la empresa 
diseñadora del sistema. 

Se utilizará la siguiente aleación de aluminio: 

- Composición. 

 1) Composición química: Aleación 6063 según Normas IRAM 681. 
 2) Temple: T6 

- Propiedades mecánicas. Los perfiles extruidos cumplirán con las exigencias de la Norma IRAM 687 para la 
aleación indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6: 

 1) Resistencia a la tracción mínima: 205 mPa. 
 2) Límite elástico mínimo: 170 mPa. 

Juntas. 

En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos. 

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición 
inicial y conserven su alineación. 

Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio que pueda necesitar la unión de elementos por movimien-
tos provocados por la acción del viento (presión o depresión), por movimientos propios de las estructuras por 
diferencia de temperatura o por trepidaciones. 
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Ninguna junta a sellar tendrá un ancho inferior a 4 mm si en la misma hay juego o dilatación. 

La obturación de juntas se efectuará con sellador hidrófugo de excelente adherencia, resistente a la intempe-
rie, con una vida útil no inferior a los 20 años. 

Se usarán selladores altamente flexibles, como las siliconas neutras de cura amínicas, que poseen un bajo 
módulo (capacidad de movimiento +100%-50%). 

Sellados. 

El sellado entre aluminio y mampostería u hormigón deberá realizarse con sellador de silicona neutra de cura 
alcohólica (no oxímica), es decir, selladores de medio módulo (capacidad de movimiento +/- 50%). 

En los sellados se deberá prever la colocación de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo caras 
perpendiculares. 

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con silicona de cura acética de excelente ad-
herencia, apta para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con una vida útil no inferior a los 
20 años. 

Las superficies a sellar estarán limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasa o suciedad. Esta tarea se reali-
zará pasando primero un paño embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el solvente 
evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio anodizado 
utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol isopropílico. En mam-
posterías, dependiendo del caso, podrán ser tratadas por medios mecánicos, como cepillado, eliminando 
luego el polvillo resultante. 

Como paso previo al sellado definitivo, se inyectará con espuma de poliuretano expandible todos los intersti-
cios que existan. 

Asimismo se recomienda realizar un ensayo de adherencia previa a la aplicación del producto, a fin de con-
firmar la adherencia a los sustratos en cuestión. 

Burletes. 

Se emplearán burletes de EPDM de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según su uso. La 
calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B13, C12. 

Felpas de hermeticidad. 

Se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de polipropileno siliconados 
con doble film central de polipropileno (Fin-Seal de Schlegel Giesse). 

Herrajes. 

Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado por 
la firma diseñadora del sistema de carpintería, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido 
en el costo unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante. 

Por tanto, las manijas, pomelas y bisagras serán compatibles con las recomendaciones y especificaciones 
técnicas del fabricante. 

Elementos de fijación. 

Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, aran-
delas, brocas, etc. deberán ser provistos por el Contratista y son considerados como parte integrante del 
presente. 

Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa 
de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65. 
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Premarcos de aluminio. 

Se proveerán en aluminio crudo en una medida 5 mm mayor por lado a la nominal de la tipología, con riostras 
y escuadras que aseguren sus dimensiones. 

Se presentará y se fijará al hormigón mediante brocas y a la mampostería mediante grapas de amure, te-
niendo en cuenta que ésta debe estar a no menos de 60 mm del borde. 

Una vez colocado el premarco, se presentará la abertura y se fijará al perfil con tornillos Parker autorroscantes 
o equivalente. 

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevará la misma terminación superficial que la abertura. 

Contacto del aluminio con otros materiales. 

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento 
previo. Este consistirá en una protección mediante fosfatizado previo y aplicación posterior de dos manos de 
antióxido al cromato de zinc. Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero 
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores. 

En caso de tratarse de elementos de chapa de hierro galvanizada, estos serán previamente desengrasados 
y se aplicarán dos manos cruzadas de ALBA Wash Primer, Wash Primer Sherwin Williams o similar. 

 

10.2.4. Terminaciones superficiales. 

* Pintado líquido termo-convertible (blanco).- 

Proceso. 

Para asegurar la adherencia del recubrimiento a los perfiles de aluminio, éstos deberán ser pretratados me-
diante proceso de cromofosfatizado por aplicación de spray y que consiste en: 

a) Desengrasado 
b) Lavado 
c) Cromofosfatizado 
d) Lavado 
e) Pasivado 
f) Secado en Horno 

No se aceptará el pretratamiento realizado por sistema de inmersión. 

La terminación superficial se realizará con esmaltes acrílicos termoendurecibles siliconados formulados con 
diluyentes apropiados para su aplicación, la cual será realizada a través de dos turbo discos instalados en 
sendas cabinas de aplicación electrostática. 

No se admitirá ningún otro tipo de esmalte o recubrimiento (polvo, electroforesis, etc.) y a los efectos de 
obtener homogeneidad de capa, color y aspecto superficial del recubrimiento la aplicación electromanual no 
será admitida. 

Una vez realizado el recubrimiento de los perfiles de aluminio, con esmaltes acrílicos termoendurecibles, me-
diante dos discos rociadores, se deberá realizar el curado del mismo (en horno) para obtener sus propiedades 
finales. 

Este proceso de pretratamiento, recubrimiento y curado, deberá efectuarse en una línea de producción en 
vertical, continua y automática en la Planta del productor de los perfiles de aluminio, con el fin de evitar dete-
rioros del producto, motivados por el transporte y manipuleo, optimizando la respuesta del proveedor tanto en 
calidad como en la entrega. 
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Calidad. 

Los perfiles recubiertos deberán cumplir con todas las exigencias de las normas IRAM 60115 “Perfiles de 
Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y Métodos de Ensayos). 

La Inspección de Obra efectuará los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de calidad 
correspondientes. 

Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con un Laboratorio de Control de 
Calidad que permita efectuar los ensayos de las normas indicadas en los perfiles recubiertos. 

El Subcontratista aceptará la devolución de las aberturas o los elementos si la medición establece que no 
responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su repo-
sición como también de los daños y perjuicios. 

 

10.2.5. Mano de obra. 

El contratista para la provisión y colocación de la carpintería deberá estar autorizado con un certificado de 
aptitud del fabricante. 

La colocación será dirigida por un capataz montador, de competencia comprobada para la Inspección, de-
biendo verificar en obra todas las medidas, cotas de nivel y cualquier otra medida necesaria para la realización 
y buena terminación de los trabajos, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos 
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten 

 

10.2.6. Planos de taller. 

Los detalles técnicos adjuntos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la ingeniería que garantice 
el desempeño satisfactorio del sistema es responsabilidad del Contratista de la  carpintería, para lo cual previo 
a la fabricación de los distintos cerramientos, deberá entregar para su aprobación, a la Inspección de Obra, 
un juego de planos de taller. 

Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas las partes del trabajo 
a realizar, incluyendo espesores de los elementos metálicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, de-
talles de todo tipo de conexiones y anclajes, tornillería y métodos de sellado, acabado de superficie, resisten-
cia a los cambios climáticos y toda otra información pertinente. 

 

10.2.7. Muestras. 

Cuando el Contratista entregue a la Inspección de Obra el proyecto desarrollado completo, deberá adjuntar 
además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y procedencia. Cada 
muestra tendrá el acabado superficial que se indique en cada caso. 

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentará dos juegos completos de todos los herrajes que se 
emplearán en los cerramientos, fijados en un tablero para su aprobación; también presentará una muestra de 
la tipología más representativa. Una vez aprobados por la Inspección de Obra, uno de los tableros y la muestra 
quedará a préstamo en la Oficina Técnica hasta la recepción definitiva. 

 

10.2.8. Protecciones, limpieza y ajuste. 

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros 
durante su traslado y permanencia en obra. 
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Al terminar la obra, todos los perfiles deberán ser liberados de sus protecciones y limpiados hasta eliminar las 
marcas de identificación, manchas y/o polvo, entregándose completamente limpia. De igual manera, el Con-
tratista efectuará el ajuste final de todos los elementos integrantes de la abertura, entregando las carpinterías 
en perfecto estado de funcionamiento. 

 

10.2.9. Controles. 

Control en el taller. 

El Contratista controlará permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Además, la 
Inspección de Obra, cuando lo estime conveniente hará inspecciones en taller sin previo aviso, para constatar 
la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. 

En caso de duda sobre la calidad de la ejecución de partes no visibles ordenará hacer los test, pruebas o 
ensayos que sean necesarios. 

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la inspección de éstos en 
taller. 

Control en obra. 

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, será devuelto a 
taller para su corrección así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller. 

Ensayos. 

En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra exigirá al Contratista el ensayo de un ejemplar de 
carpintería, el mismo se efectuará en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial conforme a las pautas y 
normas de ensayo establecidas en las normas IRAM 11507-11573-11590-11591-11592-11593. 

 

10.3. Carpintería de Madera. 

El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutarán según las reglas del 
arte, de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalle, planillas, las presentes 
especificaciones y órdenes de servicio que al respecto se impartan. 

Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado 
o depresiones, las ensambladuras se ejecutarán con esmero. Las aristas serán bien rectilíneas y sin escalla-
duras, redondeándose ligeramente a fin de matar los filos vivos. 

La Contratista deberá prever que las maderas estén bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente 
para la ejecución total de las obras de carpintería. 

Durante su ejecución, las obras de carpintería podrán ser revisadas en taller por la Inspección de obra. Una 
vez concluidas y antes de su colocación, ésta las inspeccionará, desechando todas las estructuras que no 
cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecución o que 
ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. 

No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas sino en el caso de que no se perjudique 
la solidez, duración, estética y armonía de conjunto de dichas obras. 

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiere empleado o 
debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. 

Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan son tropiezos, y con un juego 
mínimo. 
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Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, resecarse, apoli-
llarse, etc. será reemplazada inmediatamente por el Contratista. Se entenderá por alabeo de una obra de 
madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habrá toleran-
cia. No se aceptarán obras de madera cuyo espesor sea inferior en más de 2 mm al prescripto. 

 

Planos de taller. 

Está a cargo y por cuenta del Contratista la confección de los planos completos de detalles, con los cálculos 
y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación y en las instrucciones que le suministrará la 
Inspección de obra. La presentación de los planos para su aprobación por la Inspección de obra deberá 
hacerse la anticipación suficiente a la fecha en que deberán utilizarse en taller. 

El Contratista no podrá encarar la iniciación de ningún trabajo sin la previa ratificación de los planos de licita-
ción o sin que fuera aprobado y firmado el Plano de Obra por la Inspección. En caso de incumplimiento de 
esta obligación, el Organismo de Supervisión, podrá contratar la realización de esta documentación a terceros, 
con cargo a la Empresa. 

Además la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de planos 
parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a 
instalarse. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos 
o dibujos explicativos. 

Cualquier error u omisión deberá ser corregida por el Contratista apenas se descubra, independiente del 
recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conoci-
miento de la misma. 

Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias 
u ordenadas por la Inspección de Obra. 

Cualquier ajuste o variante, que la Inspección de obra crea conveniente o necesario introducir a los planos 
generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo signifique un completamiento o 
mejor adaptación de lo enunciado en los planos generales de licitación no dará derecho al Contratista a re-
clamar modificación de los precios contractuales. Todos los detalles que se proyecten, deberán atender es-
pecialmente la solidez estructural de las carpinterías y su perfecta estanqueidad al viento y agua. 

 

10.4. Muebles fijos. 

En los sectores que se indica en Planilla de Locales, Plano de Arquitectura y Planos de Desarrollo y Detalle 
se realizarán muebles fijos de MDF de 18 mm de espesor enchapado en melamina en ambas caras y con 
guardacantos de PVC de 2 mm de espesor. 

Todas las estructuras serán encoladas y reforzadas con cuñas o tarugos, no se utilizarán clavos en su estruc-
tura sino tornillos. Las maderas, ya sean placas, terciadas o chapas decorativas, serán de la mejor calidad 
en sus respectivas clases y aprobadas por la Inspección de Obra. 

Las guías de cajones serán en acero prepintado, con rodamientos silenciosos. Las bisagras serán extra re-
forzadas, de sistema autocerrable semiembutidas, con resorte de acero y ángulo de apertura a 90º. Se les 
agregará regatones de nivelación a todos los muebles que van apoyados sobre el solado. 

La Contratista solicitará a la Inspección de Obra las inspecciones necesarias en taller, para poder 
controlar las características de todos los elementos, antes de su armado, y luego, antes de su posterior envío 
a la obra. 
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11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

11.1. Generalidades. 

11.1.1. Proyecto Eléctrico y Conforme a Obra 

La Empresa Contratista realizará el Proyecto Ejecutivo final de todas las instalaciones eléctricas correspon-
dientes a la obra licitada, para lo cual deberá tener en cuenta, los Planos del Proyecto del Pliego, que se 
tomarán como base y las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

El proyecto definitivo deberá ser aprobado por la Inspección de la Obra y la Empresa Contratista se encargará 
de la Presentación y Aprobación del Proyecto Eléctrico (del sector afectado por las obras contratadas) ante 
las autoridades competentes, con la firma del profesional responsable que deberá contar matrícula habilitante 
del Consejo Profesional de Ingenieros de San Juan. 

La Empresa Contratista entregará a la Dirección de Obra los Planos Conforme a Obra aprobados por la Mu-
nicipalidad, en formato papel y digital (archivo AutoCAD 2006). 

De igual modo, le corresponderá a la Empresa Contratista el abono de todos los derechos necesarios para la 
obtención de las acciones mencionadas. 

 

11.1.2. Medición de puesta a tierra y verificación de la continuidad de masas. 

La Empresa Contratista deberá realizar la medición de la puesta a tierra del edificio y verificar la continuidad 
de las masas del sector afectado por las obras contratadas. Deberá entregar a la Inspección de Obra un 
informe con los resultados obtenidos de las mediciones, firmado por un profesional responsable que deberá 
contar con matrícula habilitante del Consejo Profesional de Ingenieros de San Juan. 

Para la medición del valor de la puesta a tierra y la verificación de la continuidad de las masas conforme las 
previsiones de la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y normas reglamentarias, será obliga-
torio el uso del Protocolo de PAT aprobado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo según su Resolu-
ción SRT 900/2015. 

 

11.1.3. Errores u omisiones. 

Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentación técnica de esta licitación no 
invalidarán la obligación del Contratista de ejecutar las obras de acuerdo a las reglas del buen arte y teniendo 
en cuenta todas las Leyes Provinciales y Nacionales, Ordenanzas Municipales y Reglamentaciones de los 
entes oficiales pertinentes; proveer, montar y colocar los materiales y equipos en forma completa, correcta sin 
mayores costos ni adicionales. 

 

11.1.4. Conservación de la obra. 

Durante la ejecución de los trabajos, la Empresa Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para 
evitar deterioros de las instalaciones eléctricas que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros 
gremios en la obra. 

 

11.1.5. Muestra de equipos y materiales. 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra, tableros de muestras de todos los 
materiales que se utilizarán en la obra como así también los equipos, bombas, motores, sistemas de protec-
ción, accesorios y elementos a utilizar en la instalación de fuerza motriz sin cuyo requisito no podrá dar co-
mienzo a la misma. 
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En dicho tablero, deberán figurar todas las características técnicas que puedan servir de guía a la inspección. 
La instalación de fuerza motriz en sí y todos los materiales empleados estarán en un todo de acuerdo a 
normas IRAM y/o AEA, debiendo exhibir el sello y/o leyenda que acredite la verificación del Instituto cuando 
fuera posible o necesario. 

 

11.2. Canalizaciones. 

11.2.1. Generalidades. 

Se deberá realizar canalizaciones independientes tanto para el tendido de conductores de Baja Tensión, como 
para el tendido de cables de Corrientes Débiles. 

 

11.2.2. Bandejas portacables. 

Las bandejas portacables a utilizar deberá tener una terminación mediante cincado electrolítico o galvaniza-
das en caliente por inmersión. Deberá cumplir con la normativa IEC 61537. 

Las bandejas portacables serán de primera calidad, tipo “Samet” o calidad equivalente. 

Todas las bandejas tendidas tendrán su correspondiente tapa superior. 

Se deberá respetar las Normas para el tendido de las bandejas en lo referente a soportes o grampas de 
suspensión, uniones, curvas, cuplas de unión, bulones, y todo lo necesario para una prestación adecuada del 
conjunto. 

Las bandejas portacables deberán tener dimensiones suficientes para garantizar una reserva del 20% para 
futuras ampliaciones. 

 

11.2.3. Cañerías. 

a. La cañería a utilizar será exclusivamente de acero pesado o semipesado, con costura interior perfecta-
mente lisa, sus extremos irán roscados y provistos en cada tramo con su cupla correspondiente. 

b. La cañería a utilizar en exteriores y lugares húmedos será exclusivamente galvanizada tipo “Daisa”. 

c. La cañería será de calidad tal que permita ser curvada, en frío sin que se deforme. No deberá ejecutarse 
curvas con menos de 90 grados, ni se aceptará tramos con más de dos curvas. Cuando hubiera que 
introducir varios cambios de dirección o derivaciones se interpondrá una caja de inspección. Las cañerías 
serán colocadas con cierta pendiente hacia las cajas, quedando prohibida en todos los casos la coloca-
ción en forma de "U" y toda otra posición que favorezca la acumulación de agua condensada. 

d. La unión entre caños se hará por medio de cuplas roscadas y la unión con las cajas y gabinetes de 
tablero por medio de conectores de hierro galvanizado a rosca. 

e. En los tramos que se requiera cañería vista, la conexión a las cajas, tableros y derivaciones se efectuaran 
con los extremos roscados con tuercas de hierro y boquillas de aluminio normalizadas. 

f. No se permitirá colocar tramos de cañerías mayores de 12 m sin interponer una caja de pase e inspección. 

g. El área total ocupada por los conductores, comprendida la aislación, n o  debe ser mayor que el 35% de 
la sección interior del caño.- 

h. Cuando la cañería sea vista e instalada sobre la estructura, el tendido se efectuará sobre los perfiles, 
debidamente sujeta con grampas y pintadas del color de la estructura. 

i. La medida mínima de cañería será RS 19 con la siguiente correspondencia de nomenclaturas: 
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 RS19 = IRAM RS 19/15 = 15,4 mm de diámetro interior ¾” comercial. 
 RS22 = IRAM RS 22/18 = 18,6 mm de diámetro interior 7/8” comercial. 
 RS25 = IRAM RS 25/21 = 21,7 mm de diámetro interior 1,0” comercial. 
 RS32 = IRAM RS 32/28 = 28,1 mm de diámetro interior 1 ¼” comercial. 
 RS38 = IRAM RS 38/34 = 34,0 mm de diámetro interior 1 ½” comercial. 
 RS51 = IRAM RS 51/46 = 46,8 mm de diámetro interior 2,0” comercial. 

 

11.2.4. Cajas. 

a. Las cajas para interiores serán estampadas de chapa de hierro semipesado MOP chapa Nº 18 para 
cajas de hasta 15x15 cm y Nº 16 para las de mayor dimensión. Las tapas deberán tener el mismo 
espesor que las cajas, las cajas serán de acero estampado en una sola pieza, esmaltadas interior y ex-
teriormente con los correspondientes dispositivos con agujeros roscados para la fijación de las llaves 
y/o tapas por medio de tornillos. Las cajas para centros y /o brazos irán provistos de soportes en “U” de 
hierro galvanizado de 6 mm de diámetro, con los extremos roscados y doble tuerca en cada uno de ellos 
para sostén de los artefactos. 

b. Las cajas a utilizar en exteriores o lugares húmedos serán exclusivamente del tipo caja roscadas con 
tapas de aluminio y junta tipo “Daisa”, con tornillos cadmiados o galvanizados de manera tal que mantenga 
su estanqueidad. 

c. Las dimensiones mínimas permitidas para las cajas, con una tolerancia admisible del 3% serán: 

 Cuadradas  100x100x40 mm  
 Octogonales     75x75x40 mm  
 Rectangulares   100x55x40 mm 
 Octogonal Chica     50x50x40 mm 
 Mignon      45x45x50 mm 

d. El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar que las cajas de llaves no queden detrás 
de las puertas, por lo que debe informarse previamente acerca de la forma de abrir de las mismas. 

e. Las cajas utilizadas para colgar artefactos de iluminación llevaran ganchos centros galvanizados o 
cadmiados, ajustados a las cajas con doble tuerca, una de abajo y otra de arriba. Cada caja será roscada 
y todos los caños que acometen a ellas serán colocados con grampas a la estructura soporte del cielo-
rraso. 

 

11.2.5. Puesta a tierra de las cañerías. 

a. En todas las instalaciones eléctricas que posean elementos metálicos además de los conductores debe 
existir entre los mismos continuidad metálica.- 

b. Esta continuidad se hará mediante la utilización de un conductor de protección, de acuerdo a lo estable-
cido en las normas IRAM  2281, a l  que deben conectarse cada elemento metálico d e  toda la instala-
ción y ser puesto a tierra en forma eficaz y permanente. 
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11.3. Baja Tensión. 

11.3.1. Circuitos. 

a. Entre el tablero general y los tableros seccionales se efectuará una alimentación independiente tipo 
radial, una para cada tablero. 

b. Para el dimensionamiento, distribución, instalación y funcionalidad se exigirán lo especificado en el 
Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Municipalidad que corresponda o el reglamento de la 
AEA. 

c. En las instalaciones trifásicas se mantendrá el sistema lo más equilibrado posible, mediante una ade-
cuada distribución de cargas. 

d. Cada uno de los circuitos no podrá tener un número mayor de bocas, de acuerdo al tipo de circuitos 
(tabla 771.7.I – Resumen de tipo de circuito – Reglamentación AEA). 

e. La instalación deberá contar con protección general termomagnética. 

f. Todos los circuitos terminales contarán con interruptores termomagnéticos e interruptor diferencial de 
30 mA (disyuntor), cuyas capacidades serán acordes con la intensidad nominal de cada circuito. 

g. La corriente nominal de los interruptores diferenciales deberá ser mayor o igual que la corriente no-
minal del dispositivo de protección termomagnética ubicado en serie aguas arriba, o ser igual o mayor 
que la suma aritmética (por fase) de las corrientes nominales de cada interruptor termomagnético de 
protección de cada circuito aguas debajo de él. 

h. Los interruptores diferenciales a instalar en circuitos destinados a alimentar puestos de trabajos de-
berán ser del tipo súper-inmunizados. 

i. Se deberán realizar circuitos independientes para cada tipo de carga (iluminación, tomas de uso ge-
neral, puestos de trabajo, aires acondicionados, fuerza motriz, etc.). 

j. Las bandejas y cañerías destinadas al cableado de baja tensión, deberán ser independientes de las 
destinadas a las corrientes débiles. 

11.3.2. Instalación de puesta a tierra. 

Se materializará como mínimo mediante jabalina hincada tipo Copperweld de 19 mm de diámetro y 3 metros 
de longitud, rematadas en una cámara de inspección construida en hormigón de 50x50 cm, donde se conec-
tará mediante morseto prensacable, con cable de cobre aislado de capacidad adecuada (mínima sección será 
igual a la de los conductores que alientan el tablero) el que podrá conducirse por cañería eléctrica común o 
por bandeja metálica prevista. 

El Contratista deberá verificar que el valor de la resistencia de puesta a tierra del conjunto, debiendo resultan 
inferior  a 10 ohm; en caso de no lograrse ese valor, se pondrán conectar en paralelo las jabalinas necesarias 
a fin de alcanzar el valore establecido. 

 

11.3.3. Conductores. 

a. Serán en todos los casos de cobre electrolítico de alta conductibilidad, estarán aislados con PVC, serán 
de primera calidad del tipo antillama y deberán cumplir con las normas IRAM 2178 e IRAM 2473. 

b. Las secciones mínimas a utilizar serán 2,5 mm2 para c ircu i tos  de toma corriente y aire acondicio-
nado y 1,5 mm2 para circuitos de iluminación. 
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c. Todos los conductores serán del tipo normalizado, deberán tener grabado en la cubierta de PVC la 
sección del cobre correspondiente y la marca de fábrica. 

d. La sección de los conductores, debe ser tal que tenga suficiente resistencia mecánica, no estar sometidos 
a calentamientos y no ocasionen caída de tensión superior al 3% de la tensión nominal de servicio para 
instalaciones de alumbrado y del 5% para las de fuerza motriz. 

e. Cuando la temperatura de trabajo sobrepase los 60 ºC., se utilizarán conductores aislados con materiales 
especiales y apropiados para cada uso. 

f. La intensidad de corriente no deberá ocasionar un calentamiento sobre el conductor que eleve su tempe-
ratura por encima de la Especificada para cada tipo de cable (puntos 5.3.2.; 2.3.2.) del Reglamento de 
AEA. 

g. La caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización suscepti-
bles de funcionar simultáneamente. 

h. Las líneas de circuito de iluminación, tomas de corriente, aires acondicionados y puestos de trabajo de-
berán tener cañerías independientes. 

i. Los conductores y barras conductoras se identificarán con los siguientes colores: 
 Neutro: color celeste. 

 Fase R: color marrón. 

 Fase S: color negro. 
 Fase T: color rojo. 

j. Para los conductores de las fases se admitirán otros colores, excepto el azul, teniendo en cuenta que 
deberá respetarse en toda la instalación el mismo color utilizado en cada fase. 

k. El tendido de cable subterráneo se efectuará en zanjas a 0,70 metros de profundidad. Los caños de 
PVC del diámetro especificado se colocarán en el fondo y cubrirán con una capa de arena de 0,10 
metros de espesor y se colocará una hilada de ladrillos a lo largo y sin separación. Posteriormente se 
cubrirá con tierra debidamente apisonada. Luego se procederá al tendido del cable subterráneo por 
dentro del caño. La Contratista colocará mojones indicadores de los lugares donde va el recorrido 
de los mismos, en un todo de acuerdo a normas. 

l. El cable se utilizará preferentemente sin empalmes en tramos cortos, en el caso de ser extremadamente 
necesario efectuar empalmes, los mismos se efectuarán con manguitos a compresión debidamente 
aislados con resina aislante de la tensión adecuada a las características de la línea, para lo cual se colo-
cará previamente la moldura correspondiente a las dimensiones del conductor, sus separadores y 
luego se efectuará la inyección de la resina, ya sea por gravedad o por presión, teniendo especial 
cuidado de que la inyección se efectúe a la temperatura especificada por el fabricante y que no queden 
poros ni sopladuras. 

 

11.3.4. Llaves y tomacorrientes. 

a. Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con cañerías embutidas para alumbrado, 
serán del tipo de embutir, y para las instalaciones con cañerías al exterior podrán ser tipo exterior o de 
embutir alojadas en cajas especiales estancas y protegidas. 

b. Los interruptores serán del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos, siendo la capacidad 
mínima de 10 amperes, apto para una tensión de 250 V, IRAM 2007. 

c. Los tomacorrientes serán bipolares y de una capacidad de 10 Amperes aptos para una tensión de 250 
voltios, deberán poseer un tercer polo para descargas a tierra. Esta descarga se realizará mediante un 
cable aislado, y se conectará a la toma de tierra del tablero, IRAM 2071 - 2072- 2006. 
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d. Los tomacorrientes de piso, que se prevean instalar se montarán mediante canalizaciones normaliza-
das y se proveerán tomacorriente protegidos y adecuados a este fin. 

 

11.3.5. Tableros. 

a. La estructura tendrá concepción modular, metálica, con montaje embutido; siendo las masas metálicas 
unidas entre sí y conectadas al conductor de puesta a tierra. 

b. Se proveerá de bornes de conexión de sección normalizada. Será ubicado en caja metálica de un espesor 
mínimo de 1.5 mm reforzada con perfiles.  La puerta se fijará mediante bisagras colocadas de modo 
que no sea visible nada más que su vástago y que permita fácil desmontaje. 

c. La disposición y fijación de los elementos del tablero será tal que: Todas las partes bajo tensión estén 
protegidos mediante chapa de frente desmontable, quedando solo a la vista las palancas de accionamiento 
de los componentes del mismo. 

d. Al retirarse el frente, serán visibles todos los conductores, barras, conexiones, borneras, sin el obstáculo 
de los soportes de los elementos, los cuales serán montados en el fondo del tablero. 

e. La puerta del tablero se retendrá en posición de cerrado con retenes o rodillos y será provisto de cerra-
dura a cilindro embutida. 

f. Cada interruptor se identificará mediante indicador acrílico transparente, con base de fondo de color 
negro y letras blancas. En el interior del tablero sobre la puerta, se aplicará el esquema unifilar de cone-
xionado de la instalación. 

g. Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de auto extinguible a 960 °C, 
30/30 s, conforme a la norma IEC 695.2.1. 

h. La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales extensio-
nes futuras. Será realizada con chapas de acero electrocincados con un espesor mínimo de 1 mm. 

i. Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones serán atorni-
lladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería dispondrá de múltiples dientes de quiebre de pintura 
para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la equipotencialidad de todos sus 
componentes metálicos. 

j. Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor principal de 
protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la estructura por medio de 
conexiones de sección no inferior a 6 mm2. 

k. En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizará a través 
de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura hasta conectar 
eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad. 

l. Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la corrosión, 
la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar electrocincados y pintados. Las láminas estarán 
tratadas con pintura termo endurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster polimerizado. 

m. Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes atmosfé-
ricos. 

n. Se dispondrá en la estructura una porta planos, en el que se ubicarán los planos funcionales y esque-
mas eléctricos. 
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11.3.7. Manuales de Operación y Mantenimiento. 

La Empresa Contratista deberá confeccionar y entregar los manuales de operación y mantenimiento de todos 
los sistemas instalados, bombas, motores, artefactos de iluminación, ventilación y aparatos de maniobras; es-
tos contendrán lista de repuestos, principio de funcionamiento y periodicidad de mantenimiento, y serán redac-
tados en idioma español. 

 

11.3.7. Ensayos y Garantía de Instalación de Baja Tensión. 

a. Durante los trabajos y al finalizar los mismos, la Dirección de Obra efectuará las inspecciones generales 
y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar si su ejecución se ajusta a 
lo solicitado en la documentación correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de aislaciones, 
funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias. 

b. Tales ensayos serán efectuados ante las personas que designe la Inspección de Obra, con instrumental 
y personal que deberá proveer el Contratista. 

c. A los efectos de pruebas de aislación deberá disponer de megóhmetros, con generación de tensión 
constante de 1000 voltios como mínimo. El valor mínimo de la aislación aceptada será de 1000 ohmios 
por voltio de tensión. 

d. Si la Inspección de Obra considera necesaria la realización de ensayos de cualquier otra índole, estos 
serán acordados previamente con el responsable técnico de la empresa. Los gastos que originen los 
ensayos pruebas y análisis correrán a cargo del Contratista. 

e. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instala-
ciones no reúnen la calidad de ejecución el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos 
especificados, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones 
que el Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el 
plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las 
mismas formalidades. 

f. Durante el plazo de garantía, el Contratista deberá solucionar a su cargo todos aquellos defectos o fallas 
que se produzcan en las instalaciones. 

g. La contratista deberá verificar según los procedimientos normalizados por la AEA y volcar en planilla 
los resultados de su tarea de medición en cuanto a: 

 Continuidad en conductores. (Tester). 
 Verificación de continuidad en canalizaciones metálicas. (Tester). 
 Verificación de continuidad en conductor de protección. (Tester). 
 Mediciones de resistencia de aislación de la instalación. (Indicar valores resultantes). 
 Medición de la resistencia de puesta a tierra con telurímetro o lo indicado en AEA mediante 

voltímetro y amperímetro. 

 

11.4. Corrientes débiles. 

11.4.1. Generalidades. 

a. El cableado de Corrientes Débiles deberá ser en canalizaciones independientes del cableado de Baja 
Tensión. 

b. Deberá respetarse la distribución de bocas de Corrientes Débiles indicadas en planos adjuntos. 

c. El cableado debe ser estructurado con tipología estrella Ethernet., con HUB’s en cascada. 
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d. Todo material (cableado, rosetas, paneles, etc.)  debe cumplir con las normas de categoría 6 para UTP 
de la EIA/TIA 568 A, y debe contar con una certificación de cumplimiento de las mismas. 

e. La certificación del cableado será responsabilidad del proveedor, que debe contar con los testers elec-
trónicos o debe subcontratar un servicio de certificación, consistirá en una serie de reportes generados 
directamente por testers electrónicos de índices que la norma (EIA/TIA 568 A) acota (atenuación, Next, 
etc.). Dichos reportes serán generados por el proveedor y entregados a la Inspección de Obra. 

 

11.4.2. Modelo de protocolo de mediciones. 

El siguiente es un modelo de protocolo de mediciones que el proveedor deberá entregar como acreditación 
de certificación para cada enlace: 

 Marca, certificaciones y descripción del equipo con el que se mide. 
 Mapeo de líneas (no debe haber cables cruzados). 
 Lista de los 10 peores casos de medición de DUAL NEXT entre pares en el rango 1 a 100 

MHz (incluyendo pares, margen y relación con el límite que especifica la norma CAT 6 -new-). Peor 
caso de atenuación para cada par y relación con el límite que especifica la norma CAT 6 -new-. 

 Relación peor Atenuación / Longitud para cada par y límite de norma. 
 Longitud de cada par. 
 Por lo menos, medidas de atenuación, NEXT y Return Loss (pérdida de retorno), para el link básico 

y para el canal, en las frecuencias de 1, 4, 10, 20 y 100 MHz. 

La norma EIA/TIA 568 establece los siguientes valores límite para Categoría 6, en las frecuencias 
solicitadas. 

a) PARA EL CANAL: 

Frecuencia (MHZ) Atenuación (dB) NEXT (dB) Return Loss (dB) 

1 2.2 60 15 

4 4.5 50.6 15 

10 7.1 44 15 

20 10.2 39 15 

100 24 27 8 

 

b) PARA EL ENLACE BÁSICO: 

Frecuencia (MHZ) Atenuación (dB) NEXT (dB) Return Loss (dB) 

1 2.0 60 15 

4 4.0 51.8 15 

10 6.4 45.5 15 

20 9.1 40.7 15 

100 21.6 29.3 10.1 

 

En la prestación de Servicios Conexos se incluye el Montaje, instalación y prueba de funcionamiento 
conforme a normas y protocolos de medición detallados. 
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11.4.3.  Ensayos y Garantía de la Instalación de Corrientes Débiles. 

Durante los trabajos y al finalizar los mismos, la Dirección de Obra podrá efectuar las inspecciones que 
estime conveniente en las instalaciones de Corrientes Débiles, a fin de comprobar si su ejecución se ajusta 
a lo solicitado en la documentación correspondiente. 

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones 
no reúnen la calidad de ejecución el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especifica-
dos, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Contra-
tista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá 
dársele cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. 

Durante el plazo de garantía, el Contratista deberá solucionar a su cargo todos aquellos defectos o fallas que 
se produzcan en las instalaciones. 
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12. INSTALACIÓN SANITARIA 

12.1. Condiciones generales. 

Los trabajos relacionados con la Instalación Sanitaria serán hechos según las reglas del buen arte, de acuerdo 
a las reglamentaciones vigentes de O.S.S.E. y a plena satisfacción del Director de obra y/o Inspector. 

Los trabajos de Instalaciones Sanitarias (Cloacas, pluviales) y provisión de agua corriente deberán ser ejecu-
tados con calidad y prolijidad, de modo que satisfagan las reglamentaciones vigentes en Obras Sanitarias 
Sociedad del Estado, observando especialmente las disposiciones de los planos, las indicaciones del presu-
puesto, y estas especificaciones. 

Se conviene para la integración de este pliego, la forma de ejecución de las obras y la calidad de los materiales 
a emplear, como así también todos los puntos no contemplados en el mismo, para lo cuales tendrá en cuenta 
para su aplicación la "Reglamentación vigente para Instalaciones Sanitarias" dadas por O.S.S.E. y reglamen-
tación de Hidráulica. 

En las instalaciones a realizar estarán incluidas: todos los trabajos necesarios para realizar las obras previstas 
y la total provisión de los artefactos y materiales necesarios. Excavaciones, rellenos, apisonados, recortado 
de canaletas (para la colocación de cañerías de agua   fría y caliente), protecciones de cañerías (agua fría y 
caliente). Protección de cañerías cloacales con capas de arena y ladrillos. Colocación de grampas o ganchos 
en desagües pluviales. Como así mismo los importes relativos a piezas especiales o accesorios como: curvas, 
codos, ramal T, ramales Y, etc. que, aunque no se mencionen expresamente, fueran necesarios para la per-
fecta terminación y funcionamiento de las instalaciones. 

 

12.2. Materiales. 

Todos los materiales, artefactos, grifería y accesorios a emplear, serán de marca acreditada y reconocida de 
primera calidad y cumplirán con todas las Normas de aprobación y los requisitos de estas especificaciones. 

 

12.3. Operarios. 

Deberán estar matriculados en Obras Sanitarias Sociedad del Estado, todos los operarios especializados a 
emplear en esta obra. 

 

12.4. Planos. 

El contratista recibirá copias de planos generales y detalles de las instalaciones contratadas que se 
adaptarán a las características constructivas de la obra, pero está obligado a elaborar a su cargo toda la 
documentación necesaria y ejecutar las telas y/o poliéster y copias heliográficas, como así mismo tramitar 
la aprobación y final de obra ante O.S.S.E., según corresponda. Estos planos serán firmados por un 
constructor matriculado en los respectivos registros. 

En base a planos de la licitación el Contratista solicitará por su cuenta y a su cargo los pedidos de Factibilidad 
y Conexión a las redes externas de agua y cloaca, si hubiere red externa, quedando a su exclusivo cargo y 
responsabilidad los costes por la totalidad de los trabajos necesarios para las ampliaciones de redes de nexo 
que el ente público correspondiente demande. 

El Contratista preparará en forma reglamentaria, los planos conforme a obra y toda documentación comple-
mentaria requerida para la total habilitación de la obra, pagos de aranceles y/o derechos que exija la Autoridad 
Competente. 
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El Contratista tomará a su cargo y realizará todos los trámites que fueran necesarios ante las autoridades 
correspondientes, hasta obtener la habilitación de los servicios, incluso la confección, presentación y tramita-
ción de los planos de obras necesarios para tal fin, con la firma del profesional responsable, que deberá 
contar con la matricula habilitante correspondiente. 

Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar los planos conforme 
a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras realizadas. Los planos se 
entregarán en con la aprobación de O.S.S.E. con un juego de 3 copias heliográficas. Una vez finalizada la 
obra se le solicitará a la contratista la Inspección final de O.S.S.E. 

 

12.5. Inspecciones y pruebas. 

El Contratista no podrá realizar ninguna variante a la documentación si ella no fuera autorizada previamente 
por la Dirección de Obra. 

El Contratista gestionará las Inspecciones correspondientes incluida la Inspección final. La misma será llevada 
a cabo sobre la instalación sanitaria completa incluidos dispositivos de tratamiento y otros. 

El Contratista solicitara durante la ejecución de los trabajos y con la anticipación debida las inspecciones 
correspondientes con sus respectivas pruebas hidráulicas, de hermeticidad y compactación. 

Todas las inspecciones y pruebas a que deban ser sometidas las diversas partes de la obra, antes de consi-
derarse como totalmente ejecutadas en forma reglamentaria (de lo cual da fe el Certificado Final) serán soli-
citadas por un constructor matriculado ante O.S.S.E. 

Inspecciones, pruebas mencionadas y las restantes que figuran en este artículo, las realizará La Contratista 
a su cargo y se practicarán en presencia de la Inspección de Obra, poniendo a su conocimiento, con la anti-
cipación debida, mediante Nota de Pedido, el día y hora en que piensa llevarse a cabo. 

Inspecciones y pruebas mínimas que deberán practicarse son: 

1. Materiales en la obra (espesores, resistencias, Certificados de aprobación, etc.). 
2. Zanjas (perfilado, profundidad, fondo, etc.) 
3. Fondo de cámaras de inspección en general, bocas de desagües. 
4. Primera prueba hidráulica de los tirones de cañerías entre cámaras. 
5. Primera prueba hidráulica de las descargas de artefactos y receptáculos bajos (inodoros, piletas de 

patio, bocas de acceso), comprendidas aquellas entre el nivel de la palangana de los inodoros del 
piso y el nivel de las descargas a las cámaras o ramales. 

6. Cámaras de Inspección: Verificación de cojinete de hormigón, terminado con e s t u c a d o  de ce-
mento puro alisado. 

7. Instalaciones especiales: decantadores, interceptores, planta depuradora, pozo de  bombeo, 
tanques de reserva intermediarios, etc. 

8. Prueba de agua de cada uno de los elementos señalados en el apartado 3) cargándolos totalmente. 
9. Pasar el tapón a todas las cañerías de 0,110 m. y de diámetros mayores que descarguen a una 

cámara cualquiera y a todas las cañerías de esos mismos diámetros que se enlacen a las 
anteriores por medio de ramales. 

10. Segunda prueba hidráulica de las cañerías mencionadas en los apartados 4) y 5). 
11. Descarga de piletas de patio, bocas de desagües, bocas de acceso, etc. 
12. Enlace de caños de ventilación y sujeción de dichos caños mediante grampas omega cada 0.60m, 

tornillos y tarugos Fisher de 8 mm de diámetro. 
13. Bocas de desagües de albañilería y cañerías de desagüe pluvial. 
14. Someter a todos los recorridos de agua corriente a una prueba hidráulica, manteniendo una presión 

manométrica constante de 2 kg/cm² durante un intervalo de tiempo de 24 h. 
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15. Verificación del funcionamiento del equipo de bombeo (electrobomba, presión de trabajo, llaves es-
clusas, etc.). 

Se deberá cumplir con lo ordenado por la Inspección de Obra si hubiere lugar, además de las inspecciones 
y pruebas mencionadas precedentemente, la Inspección de Obra podrá exigir la realización de otras que 
estime necesario y repetir aquellas que juzgue conveniente. 

 

12.6.  Ejecución de la instalación. 

1. Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones de materiales necesarios para realizar 
la correspondiente Instalación, comprendiendo: 

a. Conexión nueva de agua a la red externa según Reglamento Vigente de O.S.S.E. y de acuerdo a lo 
indicado en la FACTIBILIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIO, que forma parte del pliego, (obra de 
nexo). 

b. Conexión a la colectora externa de cloaca si hubiese. En caso de no poseer el predio acceso a red 
colectora deberá ejecutarse en el mismo un sistema que cumpla con las leyes y normas según 
Departamento de Hidráulica y O.S.S.E., para el tratamiento de las aguas servidas. 

c. Instalación de cisterna, tanques de bombeo, tanques de reserva y conexión de equipo de 
bombeo o hidroneumático. 

d. Instalación de cañerías de alimentación a los tanques de bombeo y cisterna. 
e. Instalación de la cañería de distribución de agua fría y caliente a los diferentes locales. 
f. Instalación de la cañería y conexión de los artefactos y grifería en los diferentes grupos y/o 

unidades sanitarias. 
g. Instalación de desagües cloacales en cada unidad y/o grupo sanitario. 
h. Instalación y conexión de cámaras de inspección y sistema de ventilaciones. 
i. Instalación y conexión de decantadores, interceptores, rejillas de desagüe y sistema de ventilación si 

lo tuviere. 
j. Instalación de desagües pluviales, caños de lluvia y bocas de desagüe con descarga a acequia 

municipal. 

2. Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos, pliegos, reglamen-
taciones vigentes y en completo, según las reglas del buen arte, debiendo entregarse la obra en perfecto 
estado de funcionamiento. 

3. El Contratista verificará todos los cálculos y datos de la documentación a fin de asegurar que la totalidad 
de la instalación quede habilitada en perfecto estado de funcionamiento a la certificación de la Entrega 
Provisoria. 

4. El Contratista podrá proponer las modificaciones que estime convenientes para optimizar el proyecto, 
las que en caso de ser aceptadas se evaluarán técnica y económicamente. 

5. Todos los gastos directos e indirectos vinculados con la obra, que sean necesarios para entregar la 
Instalación completa y en perfecto estado de funcionamiento, al igual que los gastos que se originan en 
concepto de conexiones, pagos por derechos, etc. serán por cuenta del Contratista. 

6. Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones para evitar deterioros 
en las canalizaciones, zanjas, cañerías, accesorios y demás elementos de las instalaciones que se eje-
cuten, pues la Dirección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren en sus partes 
integrantes, completos, en perfecto estado de funcionamiento conservación y buen aspecto en el mo-
mento de precederse a la Recepción Provisoria. 

7. Todos los detalles que puedan faltar en la documentación deberán ser consultados por el Proponente 
antes de hacer su oferta y/o con posterioridad a que la misma haya sido aceptada, debiéndose entender 
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que no habrá posibilidad de adicionales por omisiones o errores de la documentación y que la totalidad 
de la instalación deberá ser de primera calidad y contará con todos los dispositivos de seguridad y de 
control de materiales que hicieran falta y/o que la Inspección considere necesarios. 

8. En la ejecución de los trabajos se respetarán todas las indicaciones y normas que se prescriben para 
los mismos, debiendo asegurarse la mejor calidad de los trabajos. 

9. Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones para evitar deterioros 
en  las canalizaciones, zanjas, cañerías, griferías, artefactos, accesorios y demás elementos de las 
instalaciones que se ejecuta, como consecuencia de la intervención de otros gremios, pues la Dirección 
de Obra no recibirá en ningún caso reclamos ni trabajos que no se encuentren en sus partes integrantes 
completos y en perfecto estado de funcionamiento conservación y buen aspecto en el momento de pre-
cederse a la Recepción Provisoria. 

10. Todos los materiales y artefactos a utilizar serán de primera calidad, marca reconocida y aprobados 
por los entes correspondientes. 

 

 

13. INSTALACIÓN GAS 

13.1. Calidad y forma de trabajos. 

Los trabajos relacionados con la Instalación para gas serán hechos según las reglas del buen arte, de acuerdo 
a las reglamentaciones vigentes de ECOGAS e YPF GAS y a plena satisfacción de la Dirección de Obra y/o 
Inspector. 

13.2. Planos. 

En base a planos de la licitación el Contratista preparará por su cuenta, en forma reglamentaria, los 
planos conforme a obra y toda documentación complementaria requerida para la total habilitación de la obra, 
pagos de aranceles y/o derechos que exija la Autoridad Competente. 

El Contratista tomará a su cargo y realizará todos los trámites que fueran necesarios ante las autoridades 
correspondientes, hasta obtener la habilitación de los servicios, incluso la confección, presentación y trami-
tación de los planos necesarios para tal fin y la firma del Profesional responsable, que deberá contar con la 
matricula habilitante correspondiente. 

Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar los planos con-
forme a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras realizadas. Los planos 
se entregarán con la aprobación final con un juego de 3 copias heliográficas. 

13.3. Inspecciones. 

El Contratista no podrá realizar ninguna variante a la documentación si ella no fuera autorizada previamente 
por la Dirección de Obra. 

El Contratista gestionará las Inspecciones correspondientes incluida la Inspección final. 

El Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con la anticipación debida las inspecciones 
correspondientes con sus respectivas pruebas de hermeticidad y protección anticorrosiva. 

13.4. Reglamentaciones. 

Se deberá aplicar la “Reglamentación vigente para Instalaciones para Gas" dada por ECOGAS y Reso-
lución 104 de la Secretaría de Energía para las Instalaciones para el almacenamiento del GLP o el ente 
competente que corresponda. 
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13.5. Modificaciones. 

La empresa contratista deberá verificar la documentación técnica oficial a fin de salvar cualquier error que 
pudiera haberse cometido, debiendo ejecutar todos aquellos trabajos que fueran necesarios realizar para la 
completa y correcta terminación de los mismos. 

La Contratista podrá proponer las rectificaciones que estime conveniente a efectos de optimizar el 
proyecto, las que, en caso de ser aceptadas previamente por la Inspección de Obra, no modificarán el monto 
contractual ni la calidad de los trabajos. 

La Contratista está obligado a ejecutar a su cargo, la Tramitación, Pago de aranceles y Aprobación de los 
planos reglamentarios ante ECOGAS S.A. 

La Contratista está obligado a ejecutar a su cargo, la Tramitación, Pago de aranceles ante YPF GAS. 

 

13.6. Ejecución de la instalación. 

1. Se ejecutarán los trabajos en forma completa y de acuerdo a las indicaciones y normas que se prescriben 
para los mismos debiendo asegurar la mejor calidad y seguridad de la instalación. 

2. La Contratista proveerá todos los materiales a emplear en esta obra, los que serán de marca acreditada 
por su óptima calidad y cumplirán con los requisitos de estas especificaciones. Serán de marca aprobada 
por ECOGAS S.A. 

3. Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones de materiales necesarios para realizar 
la correspondiente Instalación, comprendiendo: 

o Instalación de nicho para medidor y acometida. 
o Conexión a red externa de gas. (si existiese Red externa de Gas Natural). 
o Instalación de tanque de Gas Envasado, según normas y reglamentaciones vigentes. (cuando no 

exista red de gas natural). 
o Excavación de zanjas y recortado de canaletas en muros. 
o Provisión y colocación de cañerías y accesorios de hierro negro con recubrimiento epoxi, en los 

recorridos según se especifica en los planos. 
o Recubrimiento con dos manos de pintura epoxi en todas las cañerías, accesorios y piezas 

dañadas por herramientas, manipuleo y golpes. 
o Prueba de hermeticidad según normas. 
o Relleno de zanjas: En primer lugar, se colocará una capa de arena de por lo menos 10 cm. 

de espesor cubriendo las cañerías, luego se colocará una capa de ladrillos para protección y por 
último se rellenará y compactará con tierra zarandeada en capas no mayores de 20 cm. 

o Retapado de cañerías en contrapisos y muros. 
o Provisión y colocación de 2 rejillas de 0,20 m. x 0,20 m. para ventilación, en cada uno de los 

espacios que sean provistos de artefactos para gas, y ajustándose a las normas vigentes. 
o Provisión y colocación del nicho para gas natural. 
o Provisión y colocación de artefactos. 

4. Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos, pliegos y reglamen-
taciones vigentes y en completo según las reglas del buen arte para su fin, debiendo entregarse la obra 
en perfecto estado de funcionamiento. 

5. El Contratista podrá proponer las modificaciones que estime convenientes, las que en caso de ser acep-
tadas se evaluaran técnica y económicamente. 

6. Todos los detalles que puedan faltar en la documentación deberán ser consultados por el Proponente 
antes de hacer su oferta y/o con posterioridad a que la misma haya sido aceptada, debiéndose entender 
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que no habrá posibilidad de adicionales por omisiones o errores de la documentación y que la 
totalidad de la instalación deberá ser de primera calidad y contará con todos los dispositivos de seguridad 
y de control de materiales que hicieran falta y/o que la Inspección considere necesarios. 

7. Todos los gastos directos e indirectos vinculados con la obra, que sean necesarios para entregar la 
Instalación completa y en perfecto estado de funcionamiento, al igual que los gastos que se originan en 
concepto de conexiones, pagos por derechos, etc. serán por cuenta del Contratista. 

8. Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones para evitar deterioros 
en las canalizaciones, zanjas, cañerías, accesorios y demás elementos de las instalaciones que se eje-
cuta, como consecuencia de la intervención de otros gremios, pues la Dirección de Obra no recibirá en 
ningún caso reclamos ni trabajos que no se encuentren en sus partes integrantes completos y en per-
fecto estado de funcionamiento conservación y buen aspecto en el momento de precederse a la Re-
cepción Provisoria. 

 

13.7. Inspecciones y pruebas. 

Todas las inspecciones y pruebas a que deban ser sometidas las diversas partes de estas instalaciones 
serán efectuadas en forma reglamentaria y debidamente aprobadas por ECOGAS S.A. Se realizará una 
prueba de hermeticidad, sometiendo a todos los tramos de cañerías a las presiones de pruebas regla-
mentarias. 

En el caso de existir tanques de almacenamiento de GLP están sujetos inspecciones periódicas efectuadas 
por personal técnico de YPF GAS. 

 

14. INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA 

Bombeo. 

Ítem desarrollado en: 

o Instalación contra incendio. 
o Instalación eléctrica. 
o Instalación sanitaria. 

 

15. CALEFACCIÓN 

Artefactos. 

Todo artefacto para gas a instalar, como así también todos los accesorios correspondientes, serán de primera 
calidad y de marca reconocida. 

Las características de los artefactos a instalar serán fijadas por la planilla de locales y/o planos de detalles y 
en su defecto se consultará a la Inspección de Obra para cada caso en particular. 

Todos los artefactos deberán ser instalados siguiendo las normas del fabricante y reglamentaciones vigentes, 
todos con sus correspondientes sistemas de sujeción y sistema de ventilación reglamentario para asegurar 
un perfecto funcionamiento de los mismos. 

Serán de primera calidad del tipo que se indica en la documentación debiendo ser colocados con suma 
prolijidad y regulados para su eficiente funcionamiento a la entrega de la obra. 

Los artefactos colocados serán supervisados por la inspección, previamente aprobados y habilitados por 
ECOGAS S.A. 
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16. AIRE ACONDICIONADO 

16. 1. Calidad y forma de los trabajos. 

Comprenden todas las Obras, provisión de materiales y mano de Obra especializada para la ejecución de la 
Instalaciones Termomecánicas como también todos aquellos trabajos que sin estar específicamente detalla-
dos en la documentación licitatoria sean necesarios para la correcta terminación de las Obras, de acuerdo 
a su fin y de forma que permitan librarlas al servicio, de manera íntegra e inmediatamente después de apro-
bada su Recepción. 

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones proyec-
tadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuación: 

o Proveer todos los elementos, herramientas, materiales, grapas, soportes, elementos antivibratorios ne-
cesarios para evitar la propagación de ruidos y vibraciones al edificio, y todos los restantes elementos y 
materiales para ejecutar las instalaciones de acuerdo con el Contrato, y para que las mismas sean com-
pletas y perfectas de acuerdo a su fin. 

o Ejecutar la apertura de las canaletas y pases para los conductos, siendo el CONTRATISTA responsable 
de los perjuicios que ocasione una mano de Obra defectuosa. 

o Realizar todas las previsiones y trabajos de acuerdo con el Contrato y los documentos integrantes del 
mismo, y con las reglas del arte para que las Instalaciones contratadas sean completas y perfectas de 
acuerdo a su fin. 

o Respetar los plomos y niveles de paramentos y pisos terminados que le fije la Inspección. 

o Efectuar las pruebas reglamentarias de las instalaciones, notificando a la Inspección por escrito con 24 
horas de anticipación como mínimo la fecha de las mismas. Además de ellas, realizar los ensayos que 
le exija, cuando la misma los ordene. 

El CONTRATISTA tendrá a su cargo todos los trámites, planos del proyecto ejecutivo y memorias de cálculo 
que fueran necesario ejecutar y presentar ante los organismos con jurisdicción sobre la Obra hasta 
obtener los Certificados Finales correspondientes con carácter de “Conforme a Obra”. 

Estarán comprendidos dentro de las obligaciones del CONTRATISTA: 

o La provisión de materiales para ejecución de nichos, incluidos los elementos metálicos para marcos, 
tapas y pases 

o La previsión de agujeros de pases para cañerías, previo a la ejecución de estructuras de hormigón 

o La provisión y colocación de insertos, tapas y marcos 

o El tapado de zanjas, canaletas, pases de cañerías y demás boquetes que el CONTRATISTA hubiere 
abierto por necesidad de la ejecución de las instalaciones. 

 

16. 2. Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones. 

El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con las reglamentacio-
nes, códigos, leyes y normas, aunque no esté específicamente mencionado y que sea de aplicación. 

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios requeri-
dos para los trabajos a que se refieren estas especificaciones, así como las exigencias constructivas o de 
ejecución, se ajustarán a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las contenidas 
en las presentes especificaciones ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresa-
mente sean citadas en las mismas. 

En el diseño, construcción y control de las instalaciones serán de aplicación las siguientes normas: 
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a. Código de Edificación de la Ciudad de San Juan.- 
b. American Society of Heating, Refrigeranting and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) U.S.A. c. Higiene 

y Seguridad en el Trabajo: Decreto Ley Nº 19587/72 y su reglamentación vigente. 
c. Normas de ENARGAS. 
d. Normas DIN, SAE y NEMA para materiales. 
e. ISO para balanceo y análisis de vibraciones. ANSI – American National Standards Institute (USA). ADC – 

Air Diffussion Council (USA). 
f. SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (USA). En caso de contra-

dicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente. 

 

16. 3. Marcas. 

Las máquinas, componentes, como los elementos de las instalaciones de igual función (Unidades Roof top, 
Motores, Bombas, elementos eléctricos, etc.) deberán ser de la misma marca, con el fin de unificar los 
repuestos y facilitar el mantenimiento de las mismas. 

Los materiales y artefactos a utilizar en las instalaciones serán de primera calidad y de las marcas especifi-
cadas en cada caso en particular y aprobadas por la Inspección, donde sean aplicables, por las Normas 
IRAM, ASHRAE, SMACNA, AMCA, NEMA. 

Será rechazado todo material o artefacto que no sea de perfecta construcción y/o cuyos defectos 
perjudicarán el buen funcionamiento de toda la instalación. El retiro del material rechazado será por 
cuenta del CONTRATISTA. 

 

16. 4. Inspecciones y Ensayos de las instalaciones. 

Inspección en Talleres del Contratista. 

El Contratista facilitará el acceso y la inspección en sus talleres para control de la calidad de materiales, y 
estado de los trabajos, cada vez que sea solicitado por la Inspección de Obra. 

Inspecciones en Obra. 

Los materiales a ser utilizados, previo a su instalación, deberán ser presentados a la aprobación de la Ins-
pección de Obra en una lista completa con indicación de marcas, modelos y/o fabricantes, quedando a criterio 
de la Inspección de Obra el solicitar muestras. 

El Contratista deberá solicitar inspecciones, por nota y con la suficiente antelación, en los momentos en que 
mejor se puedan observar los materiales, elementos o trabajo, siempre antes de que los elementos sean 
recubiertos con sus respectivas aislaciones, quedando fijadas obligatoriamente las siguientes: 

o Cuando los materiales llegan a la obra o estén listos para remitirlos en los talleres del Contratista. 
o Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para efectuarse las pruebas de her-

meticidad. 
o Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse pruebas de funcionamiento. 

Ensayos. 

Independientemente de las inspecciones, las instalaciones serán sometidas a las aprobaciones mencionadas 
a continuación: 

a - Prueba Mecánica: 

Realizada la instalación, se la mantendrá en funcionamiento durante un período de diez (10) días durante 8 
horas diarias. 
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Estas pruebas se realizarán al sólo efecto de verificar el buen rendimiento mecánico de la instalación, no 
interesando las condiciones que se mantengan en los ambientes. 

b - Pruebas de funcionamiento: 

Realizadas las pruebas mecánicas se efectuarán las pruebas completas de las instalaciones, las cuales 
deberán abarcar un período de verano y otro de invierno, cada uno de ellos por un lapso de tiempo no inferior 
a tres (3) días y durante un mínimo de 8 horas diarias, con la presencia permanente de un mecánico con 
conocimiento integral del sistema. 

Durante estos períodos se verificará si las condiciones psicométricas en los ambientes se mantienen dentro 
de los límites especificados y se efectuarán las siguientes mediciones: 

o Caudales de Aire: Se medirán los caudales de aire de cada uno de las unidades de tratamiento de 
aire. 

o Temperaturas: Se medirán las temperaturas de aire enfriado y caliente a la entrada y salida de los 
equipos y conductos de impulsión y retorno etc., y las temperaturas de bulbo seco y húmedo en las 
entradas y salidas las unidades de tratamiento de aire. 

o Prueba de instrumentos y protecciones eléctricas: Se efectuarán pruebas de los instrumentos de con-
trol automático, de seguridad y funcionamiento, incluso los enclavamientos, provocando como mínimo 
cinco veces las condiciones límite sobre las cuales deben reaccionar. 

Todos los gastos que demanden las pruebas serán por exclusiva cuenta del Contratista, (salvo la 
provisión de energía eléctrica), el que también deberá facilitar todos los aparatos necesarios para cons-
tatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales. 

 

16. 5. Ejecución de las instalaciones. 

El trabajo consiste en la ejecución de la ingeniería de detalle, los planos de obra, la construcción, 
provisión y montaje de las instalaciones más abajo descriptas, la puesta en marcha y regulación, las pruebas, 
instrucciones al personal y planos conforme a obra de la instalación. 

Por lo tanto, el Contratista preparará los cálculos para el diseño del sistema y para someter a aprobación en 
las dependencias que tengan jurisdicción y ante la Inspección de Obra y el Comitente. 

El Contratista será el único responsable por dichos cálculos y no podrá reclamar adicional alguno si el resul-
tado de los mismos modifica las capacidades de equipos y/o dimensiones de las instalaciones indicadas en 
los planos contractuales, salvo que las mismas fueran ocasionadas por cambios posteriores a la fecha de 
Contrato. Toda esta documentación, debidamente detallada en una Memoria de Cálculo, será presentada, 
previa y posteriormente a su aprobación por la Inspección de Obra. 

Al finalizar la obra el Contratista, en el Acta de Recepción, dejará expresa constancia que toda la instalación 
responde a las Normas en vigencia, y se hará responsable de la validez de lo rubricado. 

Todos los anclajes y soportes que pudieran requerirse para ejecutar la instalación de las cañerías, conductos 
de chapa, persianas móviles, máquinas, etc., serán provistos por el Contratista, quien también se asegurará 
que los mismos sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la reubicación o instala-
ción inadecuada de soportes, será a cargo del Contratista. 

La ubicación de cañerías, conductos, máquinas, y equipos, etc. será ajustada para adecuar los trabajos a 
posibles interferencias con otras instalaciones. El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada 
cañería, conducto y equipo antes de la ejecución y/o tendido de alguno de estos elementos. 

Se proveerán e instalarán medios de sostén seguro y robusto para todas las partes del sistema. Los soportes 
estarán ubicados previendo que los mismos y los conductos o cañerías queden perfectamente alineados y 
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separados de otras cañerías, soportes colgantes, artefactos eléctricos, equipos, sistemas de suspensión de 
cielorrasos y otras obstrucciones. 

No se suspenderán conductos de chapa, cañerías u otro elemento de la instalación de cielorrasos suspen-
didos. Las grampas o soportes lo harán por medio de brocas de expansión de bronce. 

Los materiales y accesorios, que no tienen mayor incidencia en las prestaciones, no están individualmente 
especificados. Sin embargo, se requiere que sean seleccionados productos aptos y de fácil adquisición en el 
mercado. Debe tenerse en cuenta la estandarización de los elementos y materiales a utilizar (filtros, motores, 
etc.). 

 

16. 6. Documentación técnica. 

En base a los planos y las presentes especificaciones, el Contratista preparará sus planos de fabricación y 
asumirá la responsabilidad, en cuanto a la factibilidad y corrección, de obtener las condiciones requeridas y 
presentar a la Inspección de Obra cualquier objeción, garantizando las condiciones a cumplir según estas 
especificaciones, pudiendo para ello variar en más las dimensiones y capacidades de los elementos especifi-
cados cuando así lo crean necesario. 

Por lo tanto, previo a la iniciación de la instalación, y complementariamente a la documentación de la 
propuesta, se deberá presentar para su aprobación una completa memoria descriptiva de la ingeniería de 
detalle, consignando todas las características de construcción y funcionamiento. 

Consecuentemente, se exigirá la presentación de: 
1. Balances Térmicos. 
2. Selección de equipos, bombas, etc. 
3. Cálculo de conductos, rejas, persianas, filtros, etc. 
4. Cálculo de cañerías, bombas, tanques, filtros, aislaciones, etc. 
5. Memoria de cálculos estructurales de bases y soportes de máquinas enfriadoras y bombas. 
6. Planos: definitivos para su aprobación de conductos de aire; de cañerías de Gas, de desagües; de la 

instalación eléctrica; etc., con todos los planos de detalles y croquis que sean necesarios (bases 
de equipos, conexiones eléctricas del tablero, distribución y esquema de cañerías de agua, etc.). 

Asimismo, durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias u ordenadas. 

 

16. 7. Bases de Cálculo. 

Como base técnica de la ingeniería de detalle que deberá realizar el contratista, se detallan los datos de 
cálculo. 

Condiciones psicométricas a mantener: 

Se deben garantizar las siguientes condiciones internas:  

Temporada Temperatura Humedad Relativa Movimiento aire 

Verano 24.0 °C ± 1°C 50 % 0.25 m/s 

Invierno 22.0 °C ± 1°C  0.12 m/s 

Para el cálculo y pruebas de recepción, se tomarán las siguientes condiciones exteriores: 

 



 

71 

Temporada Temperatura B.S. Temperatura B.H. Velocidad Viento 

Verano 37°C 26.°C 7 km/h 

Invierno 0 °C  17 km/h 

Considerar un rango de variación diaria de temperatura, en la temporada estival, de 14°C. 

 

Cargas térmicas: 

Las dimensiones y características constructivas del edificio surgen de los planos de Arquitectura. En la evalua-
ción de las cargas térmicas, deberá considerarse: 

Factor de CLARIDAD de cielo = 1 
REFLECTIVIDAD circunambiente = 0,2 
TEMPERATURA de espacios colindantes no acondicionados = 33°C PERSONAS = cantidad 200. 
LUCES: = 15 w/m2 
EQUIPOS: 2000 W 
AIRE EXTERIOR = 612 l/s 

 

16. 8. Ruidos y protecciones antivibratorias. 

Se instalarán todos los elementos necesarios para limitar la transmisión de vibraciones y ruidos generados 
por los equipos y conductos a través de los elementos de las instalaciones y/o estructuras. 

Los equipos tendrán, en la impulsión y succión conexiones elásticas para evitar la transmisión de movimientos 
vibratorios a los conductos. Los elementos antivibratorios serán los adecuados y aptos para la presión de 
trabajo, y se acoplarán a las cañerías mediante bridas normalizadas. 

Todas las máquinas, equipos, etc., deberán producir niveles sonoros en las zonas vecinas afectadas inferiores 
a los indicados por la legislación vigente. 

 

17. INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 

17.1. Contra incendio. 

17.1.1. Calidad y forma de los trabajos. 

o Objeto De Los Trabajos:  La Contratista realizará a su cuenta y cargo todos los trámites necesarios 
ante Entes, Bomberos de la Provincia de San Juan y Reparticiones que corresponda, para obtener la 
habilitación definitiva y aprobación de los planos que garanticen una correcta construcción y máxima 
seguridad en las instalaciones contra incendio. Además, estarán a su cuenta y cargo: la solicitud de las 
conexiones de energía eléctrica adicionales para cumplimentar con las Normas correspondientes, la so-
licitud de las inspecciones reglamentarias y todas las tramitaciones, sellados, pago de tasas y demás 
gastos, hasta obtener los certificados de aprobación y las habilitaciones de los servicios definitivos, cua-
lesquiera sean las conexiones con las redes de servicios necesarias. Los materiales a utilizar serán de 
primera calidad y primer uso y responderán a las normas IRAM correspondientes y a los Reglamentos 
vigentes. 

o La Contratista presentará un Plan de Emergencia contra Incendios y Catástrofes, en el que figurará 
todo lo concerniente a modos de actuar en casos de Incendios o Catástrofes, medidas de prevención 
adoptada, vías de escape, escaleras de emergencia, sistemas de extinción de incendios, tipo de 
señalizaciones implementadas, etc. El Plan de Emergencia confeccionado por la Contratista y todas las 
medidas indicadas en el mismo, todas las provisiones e instalaciones serán realizados a su costo. El 
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mismo contendrá todo lo concerniente a la Prevención de Incendios, la Detección de incendios, el Plan 
de evacuación ante casos de emergencia y la Extinción de incendios. 

o Todas las provisiones e instalaciones mencionadas se realizarán de acuerdo a las normas y reglamentos 
de la Inspección de Bomberos, a la Ley Provincial de Prevención Contra Incendio, Municipalidad Local, 
a los planos de la instalación y de acuerdo a las reglas del arte. Al momento de la Recepción Provisoria 
de las Obras, se exigirá el certificado final y planos aprobados de las instalaciones ante las Autoridades 
del Cuerpo de Bomberos de la Provincia de San Juan. 

o Los trabajos relacionados con la Instalación contra Incendio serán hechos según las reglas del buen arte, 
de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y las disposiciones dadas por la División de Bomberos de 
la Provincia de San Juan y a plena satisfacción de la Dirección de Obra y/o Inspector. 

 

17.1.2. Planos. 

o En base a planos de la licitación el Contratista preparará por su cuenta, en forma reglamentaria, los 
planos conforme a obra y toda documentación complementaria requerida para la total habilitación de 
la obra, pagos de aranceles y/o derechos que exija la Autoridad Competente. 

o El Contratista tomará a su cargo y realizará todos los trámites que fueran necesarios ante las autoridades 
correspondientes, hasta obtener la habilitación de los servicios, incluso la confección, presentación y 
tramitación de los certificados y planos necesarios para tal fin y la firma del Profesional responsable, 
que deberá contar con la matricula habilitante correspondiente. 

o Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar los planos con-
forme a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras realizadas. Los 
planos se entregarán con la aprobación final con un juego de 3 copias heliográficas. 

o La Contratista confeccionará y entregará un “Manual de Instrucciones con medidas a adoptar en casos 
de emergencias y catástrofes” el que contendrá el Plan de Emergencia contra Incendios y Catástrofes”. 

o Elaborará además un “Manual de Simulacros monitoreados de evacuaciones de emergencias” y un  “Ma-
nual  de  Mantenimiento de  los  Sistemas de  Detección y de  las  Instalaciones contra incendio”. 
Deberán contar con la aprobación del Cuerpo de Bomberos, debiendo ser entregados previo a la Recep-
ción Provisoria. Toda la documentación llevará la firma del Representante Técnico y de un Profesional 
con incumbencia en Seguridad e Higiene. 

 

17.1.3. Inspecciones. 

El Contratista no podrá realizar ninguna variante a la documentación si ella no fuera autorizada previamente 
por la Dirección de Obra. 

El Contratista gestionará las Inspecciones correspondientes incluida la Inspección final. 

El Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con la anticipación debida las inspecciones 
correspondientes con sus respectivas pruebas de calidad de materiales, calidad de los trabajos y funcio-
namiento del Sistema. 

 

17.1.4. Reglamentaciones. 

Para la integración de este pliego, la forma de ejecución de las obras y la calidad de los materiales a emplear, 
como así también todos los puntos no contemplados en el mismo, pase deberá aplicar la "Reglamentación 
vigente para Instalaciones Contra Incendio" Ley de Higiene y Seguridad Industrial, las normas exigidas por 
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la Cámara de Aseguradores, Normas IRAM, las NFPA y las disposiciones dadas por la División de Bomberos 
de la Prov. de San Juan. 

 

17.2. Alarmas Técnicas. 

Todos los equipos del sistema de detección tendrán garantía y soporte técnico brindado por único proveedor, 
pudiendo ser este, fabricante o distribuidor oficial de los mismos. En el caso de ser distribuidor, deberá ser 
avalado por el fabricante. Concluida la instalación, la Contratista procederá a efectuar las pruebas de funcio-
namiento en presencia de la Inspección de Obra. 

Las alarmas sonoras de los distintos sistemas de detección deben ser diferentes, de modo de poder diferen-
ciar con facilidad de cual sistema se trata. 

La Empresa Contratista confeccionará un gráfico donde se indicarán todos los sistemas. El mismo será 
colocado en un expositor transparente en una de las paredes de la portería. 

La Empresa Contratista contratará un curso básico de capacitación para casos de emergencia destinado al 
cuerpo docente y no docente del Establecimiento. El mismo tendrá una duración mínima de 2 días, se 
dictará al inicio de actividades del Establecimiento y versará sobre el funcionamiento de todos los sistemas 
de baja tensión y alarmas y sobre modos de actuar en caso de emergencia (especialmente en casos de in-
cendio y escape de gas). 

La Empresa Contratista proveerá el mantenimiento de todos los sistemas de alarma hasta la recepción 
definitiva de la Obra. 

La Empresa Contratista garantizará la realización de un rondín periódico de mantenimiento cada 30 días 
(como máximo) de todos los sistemas de alarma. Esto se extenderá hasta la recepción definitiva de la Obra. 
El mismo será certificado mediante acta que llevará la firma de la Empresa Contratista, de las autoridades 
del Establecimiento y del Técnico interviniente para el mantenimiento. 

 

17.3. Pararrayos. 

Se deberá analizar cuidadosamente la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los parámetros 
bases del proyecto de protección por descargas atmosféricas. 

El pararrayos deberá ser el punto más alto de la instalación, quedando al menos dos (2) metros por encima 
de cualquier otro elemento a proteger. 

El radio de acción del pararrayos se elegirá en función de su emplazamiento y el punto más distante a 
proteger. 

La conducción del cable o barra a tierra describirá el camino más corto y derecho posible, no efectuando 
curvas con radio inferior a 20 cm. 

Se deberá analizar cuidadosamente la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los parámetros 
bases del proyecto de protección por descargas atmosféricas. (Resistencia óhmica menor a 10Ú). 

Se debe efectuar la equipotencialización de todas las tomas de tierra próximas a la del pararrayos. 

Se deberán aplicar las Normas IRAM 2184, Normas IRAM 2281, Norma IEC 1024-1/1990 y las disposiciones 
de la AEA en lo referido a Protecciones Atmosféricas. 
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18. CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS 

18.1. Vidrios. 

18.1. 1. Generalidades. 

Los vidrios serán del tipo y espesor que en cada caso se especifique en los planos, planillas y/o en las 
ETP. 

Estarán exentos de todo defecto como manchas, rayados u otras imperfecciones. 

Se deberán presentar muestras a aprobación de los distintos vidrios a emplear, así como de los obtura-
dores o burletes que correspondan. 

Estarán cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones a que estarán sometidos y permitir la 
correcta implantación de tacos de asentamiento y encuadre. 

Para los vidrios laminados se deberán siempre pulir adecuadamente todos sus bordes para eliminar dientes 
o pequeñas escalladuras que posteriormente puedan provocar rajaduras por dilatación. 

En los casos que sean necesario, deberá el Contratista realizar las consultas correspondientes ante el 
fabricante o proveedor de las láminas de vidrio, para que sean determinados los espesores más adecua-
dos, según las exigencias de servicio o de exposición climática, y/o según sean las dimensiones particulares 
de los paños que deban emplearse. 

No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metálicas como de madera, 
hayan recibido una primera mano de pintura o haber sido correctamente preparadas. 

Tampoco se admitirá cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocación de vidrios 
o cristales. 

El Contratista entregará la obra con los vidrios y espejos perfectamente limpios, evitando el uso de todo tipo 
de abrasivos mecánicos o aquellos productos químicos que pudieran afectarlos. 

 

18.1.2. Características. 

Los vidrios serán de la clase y tipo que se especifique en los planos y planillas licitatorias y/o en las ETP. 
Ellos podrán ser: 

o Vidrios Float, incoloros (o si se especificara en colores gris, bronce o verde). En los espesores 
nominales de 4, 5, 6, 8, o 10 mm. 

o Vidrios Float, incoloros de 12, 15, o 19 mm. 
o Vidrios Impresos, espesor nominal 4 mm.: Tipos Martelé, Stipolite, Austral, acanalado, etc. 
o Vidrios Armados: espesor nominal 6 mm. 
o Vidrios Laminados o de Seguridad, compuestos por 2 hojas de float, unidas con láminas de PVB 

(butiral de polivinilo de 0.38 mm.): Incoloros, en dos tonos de colores gris o bronce, o color verde 
oscuro y en espesores de 3+3, 4+4 y de 5+5 mm. 

o Vidrio Laminado Esmerilado de 3+3 mm. 

Cuando se especifique cristal templado, se tendrá presente que previo al templado, se deberán realizar todos 
los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc., utilizándose al efecto plan-
tillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguirán las instrucciones 
generales del fabricante. Todos los cristales templados deberán cumplir con las normas de resistencia má-
xima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies. 
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18.1.3. Colocación. 

Para la colocación se empleará personal muy competente. Los obturadores que se empleen o el material de 
los burletes, cumplirán con las correspondientes normas IRAM. 

Se pondrá especial cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, numerándolos ordenadamente, de 
modo que vuelvan a ocupar el mismo lugar que el previsto en taller. 

Se cuidará especialmente no producir en las molduras o contravidrios marcas derivadas de descuido en su 
extracción o por el posterior martillado o punzado. 

Los rebajos y contravidrios deberán prepararse convenientemente previendo su sellado, pintado, limpieza, 
etc., según sean metálicos o de madera y conforme a la masilla u obturador a emplear. 

Se colocarán según corresponda, con masillas de primera calidad, selladores especiales, burletes, u otro 
método o elemento aprobado previamente. 

Cuando esté prevista masilla como obturador, la colocación será “a la inglesa” aplicando sobre la parte fija de 
la estructura y en toda su extensión, una capa uniforme del producto sobre la cual se colocará el vidrio pre-
sionándolo, debiendo mantenerse un mismo espesor perimetral del obturador, atendiendo la correspondencia 
de tornillos y recortando esmeradamente las partes sobrantes de masilla. En paños mayores de 1 m2, se 
acuñará el vidrio previamente. 

Los contravidrios se aplicarán finalmente tomando las precauciones necesarias para no dañar su estructura, 
cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos. 

Las masillas, luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de su superficie que las haga 
estables y permitan pintarse. 

No serán admitidos desajustes en los ingletes o entre contravidrios y rebajos o vidrios, así como tampoco 
falta de alineamiento con bastidores o molduras. 

Correrá por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposición que fuera necesario hacer antes de la 
Recepción Provisional de la Obra. 

En aquellas aberturas totalmente expuestas o no protegidas suficientemente por galerías o aleros amplios, 
se deberán utilizar selladores especiales de caucho de siliconas, u otros que aseguren una perfecta estan-
queidad. 

Se deberán preparar adecuadamente en estos casos los rebajos, contravidrios y vidrios por medio de lim-
pieza, desengrasado, imprimación, etc., según indicaciones del fabricante del sellador para obtener un resul-
tado totalmente eficaz. 

Cuando se empleen burletes, estos contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la 
forma de la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste en las superficies verticales 
de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. 

Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual su resis-
tencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, será de primordial importancia. 

En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas ga-
rantías de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no deberán variar más de un milímetro en 
exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas. 

Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro en inglete y 
vulcanizados. 

El Contratista suministrará, por su cuenta y costo, los medios para dar satisfacción de que el material para la 
provisión de burletes, responde a los valores requeridos. 
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De juzgarlo oportuno, la Inspección extraerá muestras en cantidades según su criterio, las que serán ensa-
yadas en laboratorios oficiales para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas. 

Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer. 

 

18.2.  Policarbonatos. 

Se utilizarán policarbonatos en todos aquellos paños, en que por su posición banderolas, puertas de emer-
gencia, salidas, claraboyas, etc. pudieran presentar posibilidades de situación de riesgosas, tanto en emer-
gencias sísmicas como otro tipo de emergencia. 

Se podrán colocar policarbonatos compactos ó alveolares según corresponda, cuyos espesores estarán de 
acuerdo al tamaño comercial o industrial, teniendo en cuenta además la distorsión, carga de viento, y pro-
fundidades de encajes y función que desempeñan ya que las posiciones inclinadas u horizontales, requieren 
laminas más gruesas, menor espaciamiento, soportes adicionales, o mayor rigidez. 

Las placas se podrán colocar al tamaño requerido usando cualquier tipo de sierra eléctrica de triple dentado, 
debiendo dejar las películas adhesivas para evitar daños a la superficie. 

Cuando se utilicen bloques de policarbonatos, los mismos se colocarán de acuerdo a las recomendaciones 
impartidas por el fabricante. 

 

18.3. Espejos. 

18.3.1. Generalidades. 

Los espejos cumplirán la Norma IRAM Nº 12551. Salvo especificación en contrario serán fabricados sobre 
vidrio “Float” transparente. 

Todos los espejos serán del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas, estarán 
bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular. 

Los espejos estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas 
u otra imperfección, y se colocarán en la forma en que se indican en los planos. 

Deberán pulirse sus bordes en todos los casos, aun cuando se prevean marcos que los oculten. 

Cuando sus bordes queden a la vista llevarán además sus aristas de frente pulidas en chaflán a 45º, con 
cateto igual a la mitad de su espesor. Se deberán aprobar muestras. 

Cuando así se determine, llevarán sus bordes biselados según el ancho que se indique. 

Salvo especificación en contrario, serán de 4 mm., para dimensiones de lado hasta 1,00 m. y de 6 mm para 
mayores dimensiones. 

 

18.3.2. Colocación. 

Podrán fijarse de los modos siguientes, según sus dimensiones y/o según se aclare en las ETP: 

a. Pegados al paramento con adhesivo: Se empleará un adhesivo sellador monocomponente, a base de 
siliconas, de consistencia pastosa, neutro, que no dañe la capa de espejado. El sustrato deberá ser 
perfectamente compacto, plano, libre de suciedades o superficies desgranables. 

b. Con soportes de acero inoxidable: Se emplearán soportes de tipo invisible, con boca de apoyo de dimen-
sión adecuada al espesor del espejo y de medidas en ancho no menores a 20 mm. Se sujetarán con 
tornillos y tacos plásticos adecuados en tipo y tamaño, al material del paramento. Entre el paramento y 
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espejo se formará una cuña con planchas de goma “EVA” de 2 mm de espesor, adheridas parcialmente 
a aquel, para asiento del espejo. 

c. Con bastidor de madera y marco: Sobre el paramento se formará y fijará atornillado, un bastidor con las 
medidas del espejo. Interiormente se dispondrán listones cepillados de madera seca de álamo de ½ x 1 
½ pulgadas de sección, cada 15 cm. El conjunto irá enmarcado, salvo otra especificación en los planos 
o en las  ETP, con un marco de cedro misionero cepillado de 1 x 2 “de  sección mínima, con aristas 
redondeadas y esquinas unidas a inglete, el que se fijará al paramento con tornillos de bronce, gota de 
sebo, sobre tacos plásticos. Las maderas se proveerán tratadas como se indica en el Art. 3.26.4 “Trata-
miento de las maderas” de las ETG. El marco será lustrado, o como se indique en los documentos 
licitatorios. 

 

19. PINTURAS 

19.1. Generalidades. Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicación de pinturas, de-
berán ser prolijamente limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos 
de pintura, barnizado o acabado protector. 

Los productos a emplear responderán a los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para cada caso 
particular determinen los planos y planillas correspondientes. Serán de la mejor calidad existente y tipo, 
respondiendo a las exigencias de las ETP y además deberán cumplir en todos sus aspectos con las exigen-
cias expresadas en el presente Pliego, referido a Materiales. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarla y los 
trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. 

Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberán taparse con productos adecuados compatibles con el ma-
terial de base, tales como enduidos, tapaporos, etc., de marca reconocida y aprobados por la Inspección 
de Obra. No se permitirá el uso de pintura espesa para salvar estos problemas. 

La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia, 
al efecto, en el caso de estructuras exteriores, procederá a cubrir la zona con un manto de tela plástica 
impermeable hasta la total terminación del proceso de secado. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma 
parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por otra parte, los locales interiores 
deberán dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado completamente. 

La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido 
plástico, pintura, barnizado, etc. 

No se aplicará otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un período de 48 horas desde su aplicación 
para su secado, salvo en el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos o fondos sintéticos, para los 
cuales puede reducirse el período a 24 horas. 

En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano, se 
dará después que todos los gremios que intervienen en la construcción hayan finalizado las tareas., espe-
cialmente la conclusión de la limpieza gruesa de obra para evitar que el movimiento de máquinas o tierra en 
suspensión afecte las superficies pintadas. 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admi-
tiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 

Se aplicará la cantidad de manos de pintura que resulte necesario para lograr un perfecto acabado de la 
superficie, siendo 2 (dos), el número mínimo de aplicaciones en todos los casos. 

Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado establecidas, el Contratista tomará las previsiones del caso, dando además 
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de lo especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituirá trabajo adicio-
nal. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como 
vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. pues en el caso 
que esto ocurra, ejecutará la limpieza o reposición de los mismos, a su cargo y a requerimiento de la Inspec-
ción de Obra. 

Cuando se especifique algún otro tipo de material no enumerado en el presente capítulo se tomarán en 
cuenta las características dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas. 

 

19.2. Muestras. 

La Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra y por nota, los colores a utilizar de acuerdo a 
catálogo o según aquellas muestras que le indique Inspección de obra. 

La Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, en todas y cada una 
de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspección de Obra le requiera, las que 
serán de 2,00 m2 como mínimo. 

 

20. SEÑALÉTICA 

Respecto a la señalización, se atenderán todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas. 

 

21. OBRAS EXTERIORES 

21.1. Cercos Perimetrales. 

Las características se especifican en las ETP. 

 

21.2. Parquización y Riego. 

La parquización se efectuará ubicando la cantidad de ejemplares y especies indicados en el plano de 
Forestación y Riego. 

Se tendrá en cuenta para su implantación el mejoramiento del suelo, debiendo efectuarse un aporte de tierra, 
sin presencia de arcillas ni piedras, mezcladas con un 30% de materia orgánica (estiércol), en la totalidad de 
la excavación, cuyas dimensiones serán determinadas en obra oportunamente por la inspección, en 
función de las necesidades de cada especie. 

Los ejemplares a plantarse deberán cumplir los siguientes requisitos: 

Provenir de viveros liberados de plagas y enfermedades se transportarán en macetas y no se admitirán 
ejemplares con raíz desnuda. 

a. Para especies de hoja caduca de crecimiento rápido, los ejemplares tendrán con mínimo 2 años. 
b. Para especies de hojas perennes y semi perennes los ejemplares tendrán un mínimo de 3 años. 
c. Para especies con un periodo de crecimiento de 15 años los ejemplares tendrán un mínimo de 5 años. 

Las fallas producidas por los plantíos deberán ser reemplazadas por nuevos ejemplares de las mismas 
características de las anteriores, dentro del plazo de garantía de la obra. 

Se colocarán panes de Chepica en las zonas indicadas en los planos, previo a esto se efectuará la nivelación 
y limpieza del terreno, Serán removidos los 5cm superficiales del terreno natural debiendo quedar la tierra 
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libre de cascotes, piedras y elementos extraños. Los panes a colocarse tendrán como mínimo 5cm de espesor, 
debiendo presentar los tallos cortados a máquina, y en caso de ser necesario se efectuará un relleno de 
humus y tierra negra apta para cultivo. 

Deberán cuidarse estrictamente los niveles de humedad previa y durante los días siguientes a las 
plantaciones, tanto de las especies forestales como florales o césped. 

El Riego: 

Se proveerá e instalará el sistema de riego que se detalle en Especificaciones Técnicas Particulares y 
planos de forestación que formen parte de la documentación. 

Deberá efectuarse el cálculo de riego, por el proponente, según el sistema proyectado, el que deberá ser 
aprobado por la Inspección. 

 

21.3. Puentes, rampas, barandas y otros. 

Todos los trabajos que se ejecuten en el exterior del predio del edificio y en relación con canales de riego y/o 
drenajes, deberán ser aprobados por el Dpto. Hidráulica de la Provincia de San Juan. 

 

22. LIMPIEZA DE OBRA 

Limpieza de obra periódica y final. 

La obra deberá permanecer limpia, ordenada y transitable en todas sus etapas. Al finalizar la jornada, el 
Contratista realizará un Limpieza Diaria y, además, mantendrá en adecuadas condiciones de limpieza e 
higiene los demás lugares de trabajo, tales como obrador, depósito, oficinas técnicas, baños, vestuarios y/o 
comedores. 

Los materiales retirados de la obra en camiones serán cubiertos completamente a efectos de impedir la caída 
de estos durante el transporte. El uso de volquetes en la vía pública cumplirá con los requisitos municipales 
que le sean exigibles. 

No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra. 

Se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas 
y capas aisladoras. 

Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de 
colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras húmedas. No podrán retirarse 
las protecciones originales de las carpinterías hasta la finalización de las tareas contractuales y la ejecución 
de la limpieza final. 

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, instalaciones, artefactos, etc. 
serán retiradas al efectuar la limpieza final. 

Con el objeto de evitar acumulación de polvo, humos, vapores y gases, facilitar el curado de los materiales, y 
disipar la humedad, se asegurará la ventilación temporal y periódica de las áreas cerradas 

En locales cerrados deberá aspirarse antes de comenzar las tareas de terminaciones, especialmente pinturas. 

La forma y los horarios de retiro de residuos y materiales provenientes de la limpieza serán coordinados con 
la Inspección de Obra y se efectuarán respetando las normas municipales vigentes. 

Una vez terminada la obra, previo a la Recepción Provisoria, El Contratista realizará la Limpieza Final, 
cuidando los detalles y la terminación prolija de los trabajos ejecutados. 
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Este ítem incluye todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc., necesarios a los efectos de 
dejar completamente limpia la obra, así como de las zonas contiguas que hayan podido ser afectadas por 
ésta. 

Del mismo modo, El Contratista retirará, tanto del lugar de la obra como del entorno de la misma, los siguientes 
elementos: 

 Desperdicios y desechos de obra. 
 Materiales sobrantes de la obra. 
 Herramientas, maquinarias, equipos y otro tipo de enseres. 
 Contenedores o depósitos de residuos ubicados en lugares específicos de obra. 
 Construcciones destinadas a obrador, depósito, oficinas, baños, vestuarios y comedores. 

El Contratista será responsable por los deterioros de cualquier parte de las obras ejecutadas, o por la pérdida 
de cualquier equipo, elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos 
de limpieza, como asimismo, por toda falta y/o negligencia en que, a juicio de la Inspección de Obra, se 
hubiera incurrido, en cuyo caso, El Contratista será el encargado de reponer o reconstruir a su cargo los 
elementos afectados. 

 

23. VARIOS 

23.1. Mástil. 

Se atenderán todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas. 

 

23.2. Pérgolas s/piso. 

Las pérgolas sobre piso, cuando sean metálicas, estarán conformadas de caños laminados y chapas metáli-
cas. Los mismos estarán sujetos mediante pletinas a estructura de HºAº convenientemente ancladas y de 
dimensiones según se especifica en ETP y verificación según cálculo. 

Serán tratados exteriormente con dos manos de pintura antióxido y tres manos de  esmalte sintético de 
primera calidad, (las manos de antióxido y primera de esmalte deberán ser dados en taller metalúrgico). 

 

23.3. Planos aprobados. 

Será por cuenta del Contratista la presentación de toda la documentación para obtener el Certificado Final de 
la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano.- 

Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, deberá cumplirse con la Ley 5459, art. 15 inc. G, el cual 
establece “acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado Libre de Deuda, 
emitido por el Registro de Constructores. 

Dicho certificado deberá ser presentado ante la Dirección de Servicios Generales del Poder Judicial de San 
Juan, previo a la recepción de las obras. Asimismo, deberá el Contratista de la obra entregar a la Dirección 
de Servicios Generales dentro de los ciento ochenta días a partir de la Recepción Provisoria de las obras, 
una carpeta conteniendo la siguiente documentación conforme a obra, debidamente aprobada por las enti-
dades competentes, presentada en originales en poliéster y dos juegos de copias y en CD (certificados 
escaneados, planos escaneados con los sellos de aprobación correspondientes y archivos “.dwg”): 

1. Planos de Planimetría General. 
2. Plano Conforme a Obra/ Final de Obra.  
3. Plano Final de Instalaciones. - (Sanitario, Electricidad, Gas e Instalaciones Especiales). 
4. Plano Final de Bomberos (Certificado de Protección Servicio contra Incendios). 
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Estará a cargo de la Contratista la aprobación, ante las reparticiones que correspondan, de la documentación 
técnica de todos los trabajos a ejecutar. 

Toda la documentación solicitada deberá estar aprobada en forma definitiva y será presentada a la Dirección 
de Servicios Generales por la Empresa Contratista antes de la recepción definitiva de la Obra. 


