
OBRA: Adecuación Recepción Edificio CAVIG

UBICACIÓN: Av. Alem y calle Rivadavia Revisión N° 01

Unidad Cantidad
 Precio 

Unitario 
 Precio Parcial  Precio de Rubro 

1

1.1
Preparación de la zona de obra. Vallados y 

Cierres
gl

1.2
Desmontaje tabiques y carpinterías. Extracción 

de contrapiso
gl

1.3 Reparación de superficies. gl

1.4 Replanteo de obra gl

1.5 Medidas de seguridad. gl

1.6 Protocolos COVID. gl

2

2.1 Piso de hormigón armado m2

3

3.1 Tabiques de placa de yeso m2

4

4.1 Pisos cerámicos m2

4.2 Pisos de vereda m2

5

5.1 Zócalos cerámicos ml

5.2 Zócalos de madera. ml

6

6.1
Puertas Placa marco de chapa P1 (herrajes, 

cerraduras).
un

6.2 Ventanas de aluminio (V1) un

6.3 Box de atención un

7 VINILOS y VIDRIOS

7.1 Vinilos. m2

7.2 Vidrios de seguridad 3+3mm. m2

8

8.1 Tableros Electricos

8.1.1 Provisión e instalación de Nuevos Tableros gl

8.2 Alimentadores

8.2.1
Provisión e instalación de Nuevos 

Alimentadores
gl

8.3
Canalizaciones Eléctricas y Puestos de 

Trabajo

8.3.1 Provisión e instalación de Bandejas Porta Cable gl

8.3.2 Provisión e instalación de Pisoducto gl

8.3.3
Provisión e instalación de Cañerías y 

Accesorios
gl

8.3.4
Provisión e instalación de conductores en 

canalizaciones
gl

8.3.5
Provisión e instalación de Tomas Generales e 

Interruptores p/ Ilum.
gl

8.3.6 Provisión e instalación de Periscopios un

8.3.7 Adecuación Instalación Eléctrica Box Atención gl

8.4 Luminarias

8.4.1 Provisión e instalación de Luminarias un

8.5 Red de Datos

8.5.1 Canalizaciones  Y Cableado gl

8.5.2 Armado de Rack gl

8.6 Planos

8.6.1 Proyecto Ejecutivo y Planos Conforme a Obra gl

9

9.1 Provisión e Instalación de equipos de A.A. un

10

10.1 Desagüe pluvial gl

11

11.1 Pintura al látex en muros y tabiques intriores m2

11.2 Pintura latex en tabiques exteriores m2

11.3 Pintura al látex en cielorrasos. m2

11.4 Pintura esmalte sintético en carpinterías. m2

11.5 Barniz en zócalos de madera. ml

12

12.1 Limpieza de obra periódica y final. gl

A - 

B - 

C - 

D - 

E - 

F - 

- 

 INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR (2,4%) 

 PRECIO TOTAL DE LA OBRA       (D + E + F) 

TOTAL COSTO DIRECTO

 COSTO NETO   

 GASTOS GENERALES 

 BENEFICIOS 

 SUBTOTAL     ( A + B + C) 

 IVA (21%) 

CARPINTERÍAS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

AIRE ACONDICIONADO.

DESAGÜE

PINTURAS.

LIMPIEZA DE OBRA.

Edificio CAVIG

TRABAJOS PREPARATORIOS.

ALBAÑILERÍA

OBRA EN SECO.

PISOS

ZÓCALOS.

PRESUPUESTO

Rubro Item Designación de las obras

CÓMPUTOS  PRESUPUESTO 


