DIRECCION
DE SERVICIOS
GENERALES

CORTE DE JUSTICIA
SAN JUAN

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. -




DIRECCION
DE SERVICIOS
GENERALES

CORTE DE JUSTICIA
SAN JUAN

iNDICE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

RUBRO ITEM PAGINA
1. TRABAJOS PREPARATORIOS 5
1.1. Preparacion y Limpieza de los Terrenos. 7

1.1.1. Demoliciones 7

1.1.2. Construccion del Obrador, Depésitos de materiales, Sanitarios de personal. 8

1.1.3. Provision y Colocacion del Cartel de Obra. 9

1.2. Replanteo y Otros. 9

1.2.1. Replanteo de la Obra. 9

1.2.2. Oficina para la Inspeccion. 10

1.2.3. Cegado de Pozos Absorbentes o Negros, Camaras, Zanjas o Excavaciones. 10

1.2.4. Apuntalamientos 10

1.2.5. Vallados y Cierres Perimetrales. 10

1.3. Actividades complementarias. 11

1.3.1.  Vigilancia y Alumbrado de Obra. 11

1.3.2. Energia de Obra. Agua para la Construccion. 11

1.3.3. Medidas de seguridad. 11

2. MOVIMIENTOS DE SUELOS. 12
2.1. Terraplenamientos, Rellenos y Compactacion. 12

2.1.1. Relleno bajo contrapiso. 12

2.1.2. Relleno de zanjas y conductos. 12

2.1.3. Nivelacion del Terreno. 12

2.1.4. Terraplenamientos. 12

2.2.  Excavacion para fundaciones. 13

3. ESTRUCTURAS RESISTENTES. 14
3.1. Estructuras de H° A°. 14

3.2. Estructuras Metdlicas. 21

3.2.1. Vigasy Correas, Cerramiento. 21

3.2.2. Cubiertas Metdlicas. 23

4. ALBANILERIA. 26
4.1.  Muros. 26

4.2. Tabiques. 29

4.2.1. Tipo “Durlock’. 30

4.2.2. Tabiques de H® A°. 30

4.2.3. Tabiques de placas cementicias. 31

4.3. Conductos. 31

4.4. Aislaciones. 31

4.4.1. Capa aisladora horizontal y vertical. 31

4.4.2. Aislacion contra el Salitre. 31

4.4.3. Barrera De Vapor. 32



DIRECCION
DE SERVICIOS
GENERALES

CORTE DE JUSTICIA
SAN JUAN

4.4.4. Aislaciones Térmicas. 32

4.4.5. Aislaciones Acusticas. 32

4.5. Revoques. 32

4.5.1. Jaharro a la cal interior y exterior. 33

4.5.2. Revoque Impermeable. 33

4.5.3. Jaharro Bajo Revestimiento. 33

4.5.4. Enlucidos. 34

4.5.5. Dosajes. 34

4.5.6. Buias en paramentos de muros. 34

4.5.7. Revoque rustico. 34

4.6. Contrapisos. 34

5. REVESTIMIENTOS. 35
5.1. Ceramico. 35

5.2. Antepechos de hormigon. 36

5.3. De piedra bola partida. 36

5.4. Revestimientos fonoabsorbentes. 36

6. PISOS Y ZOCALOS. 36
6.1. Pisos Interiores. 37

6.1.1. De hormigén armado rodillado. 37

6.1.2. Pisos de mosaicos graniticos (30x30 cm). 37

6.1.3. Pisos mosaicos graniticos (15x15 cm). 38

6.1.4. Zocalos graniticos (6 cm). 38

6.1.5. Zbcalos de madera. 38

6.1.6. Zbcalo cementicio. 38

6.1.7. Zocalos ceramicos. 38

6.1.8. Zocalos de marmol y/o granito. 38

6.1.9. Zdbcalo de concreto alisado. 39

6.1.10. Umbrales y solias. 39

6.2. Pisos Exteriores. 39

6.2.1. De hormigon fratasado sin armar. 39

6.2.2. De hormigén armado fratasado con baldosones. 39

6.2.3. Piso consolidado de grancilla + filler. 39

6.2.4. De hormigén armado llaneado tipo industrial c/endurecedor y color. 40

6.2.5. Pavimentos articulados. 40

6.2.6. Zocalo rehundido. 40

6.2.7. Transiciones de pisos de galeria y accesos. 40

6.2.8. Juntas de dilatacion en pisos. 40

7. MARMOLERIA 40
8. CUBIERTAS Y TECHOS 41
8.1. Sobre Losas de Hormigdn Armado. 41

8.2. Cubiertas Metalicas y Estructuras (incluidas aislaciones). 42

9. CIELORRASOS 43




CORTE DE JUSTICIA
SAN JUAN

DIRECCION
DE SERVICIOS
GENERALES

9.1. Aplicados. 43

9.1.1. Alacal. 43

9.1.2. Alyeso. 43

9.2. Suspendidos. 43

9.2.1. Cielorrasos suspendidos de placas rigidas. 43

9.2.2. Cielorrasos fonoabsorbentes. 44

10. CARPINTERIAS 44
10.1. Carpinteria Metalica. 49

10.2. Carpinteria de Aluminio. 49

10.3. Carpinteria de Madera. 54

10.4. Muebles fijos. 56

11. INSTALACION ELECTRICA 57
11.1.  Generalidades 57

11.2. Canalizaciones. 58

11.3. Baja tension. 60

11.4. Corrientes débiles. 63

12. INSTALACIONES SANITARIAS 66
12.1. Condiciones generales. 66

12.2. Materiales. 66

12.3. Operarios. 66

12.4. Planos. 66

12.5. Inspecciones y pruebas. 67

12.6. Ejecucion de la instalacion. 68

13. INSTALACION GAS 69
14. INSTALACION ELECTROMECANICA 71
15. CALEFACCION 71
16. AIRE ACONDICIONADO 72
17. INSTALACION DE SEGURIDAD 76
17.1. Contra incendio. 76

17.2. Alarmas Técnicas. 78

17.3. Pararrayos. 78

18. CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS 79
18.1. Vidrios. 81

18.2. Policarbonatos. 81

18.3. Espejos. 81

19. PINTURAS 82
20. SENALETICA 83
21. OBRAS EXTERIORES 83
21.1. Cercos Perimetrales. 83

21.2. Parquizacién y Riego. 83

21.3. Puentes, rampas, barandas y otros. 84

22. LIMPIEZA DE OBRA 84
23. VARIOS 85
23.1.  Mastil. 85



DIRECCION
DE SERVICIOS
GENERALES

CORTE DE JUSTICIA
SAN JUAN

23.2. Pérgolas s/piso.
23.3. Planos aprobados.

85
85




DIRECCION
DE SERVICIOS
GENERALES

CORTE DE JUSTICIA
SAN JUAN

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (ETG)
1. TRABAJOS PREPARATORIOS
Los trabajos a efectuar por la Contratista, relacionados con estas especificaciones, seran aquellos
necesarios para la ejecucion de la obra de referencia, de acuerdo a los planos adjuntos, con provision
total de materiales e insumos, instalaciones, artefactos y mano de obra, entregando la misma en perfecto
estado para su uso.
Los trabajos que se especifican a continuacién se realizaran segun las reglas del arte de la construccion, de
acuerdo con los planos generales y de detalle, planillas etc. que forman la documentaciéon de esta obra,
las normas vigentes (INPRES-CIRSOC, Cddigo de Edificacion, etc.), todas las leyes, decretos u
ordenanzas Nacionales, Provinciales y/o Municipales, a plena satisfaccién de la Inspeccién de la obra de la
Direccion de Servicios Generales del Poder Judicial de San Juan, quien tendra todas las atribuciones para
su aceptacioén o rechazo.

Documentacion de La Obra.

El presente pliego incluye la documentacion necesaria en Planos, Planillas, Memorias, Especificaciones y
Documentos Complementarios, necesarios para la cotizacién de la obra.

La Contratista debera presentar antes de empezar con los trabajos correspondientes, los planos con la
verificacion y re-calculo estructural aprobados por la Direcciéon de Planeamiento y Desarrollo Urbano
(DPDU) de la Provincia de San Juan y los planos de las instalaciones aprobados ante los organismos
competentes en cada area. La Contratista estd obligada a confeccionar a su costo toda la documentacién
necesaria para la ejecucion de la obra.

Antes de dar comienzo a las presentaciones de la documentacién de obra a cargo de la Contratista, se
realizara entre la Inspeccién de Obra y la Contratista, las reuniones necesarias con el objeto de acordar
soluciones técnicas que cumplan con las exigencias del contrato, para que la obra se realice de acuerdo a
sus fines.

Se deberan tomar como base los planos y documentacion que forman parte de la presente licitacion y que
figuran en el indice, los cuales no deberan ser modificados salvo que surjan razones de fuerza mayor, que
seran comunicados por escrito para que la Inspeccion de Obra autorice los cambios necesarios.

La Contratista debera sefalar a la Inspeccién y consultar sobre cualquier discrepancia, error u omision de:
cotas, cantidades, anotaciones en general contenidas en la documentacion.

Cumplimiento de Reglamentaciones de Caracter Publico.

Para la ejecucion de los trabajos la Contratista debera ajustarse estrictamente a las normas vigentes de la
Direccién de Planeamiento y Desarrollo Urbano (DPDU), Municipales, Provinciales, Nacionales y de
todas las Reparticiones o Empresas de Servicios que deban intervenir durante la ejecucion de esta obra,
Especificaciones Generales y Particulares y a los planos de este pliego, para la ejecucioén de los trabajos.
Sera por cuenta y cargo de la Contratista la tramitacion y aprobacion de toda la documentacion de la obra,
como asi también del pago de impuestos, sellados, derechos y aranceles que correspondan. Las
presentaciones de los planos a los organismos oficiales en lo que se refiere a formatos, doblado y
caratulado, se realizara de acuerdo a las exigencias de cada reparticion.

No se contemplara ampliacion del plazo contractual de obra fundado en el tiempo transcurrido o en la
incorrecta diligencia en la realizacion de los tramites, siendo la contratista la unica responsable de tal
actuacion.

Antes de la recepcion provisoria, debera hacerse entrega a la Inspeccion, de los planos generales, de
estructuras, de detalles e instalaciones, conforme a obra, un original impreso en papel, y archivos
informaticos en formato “.dwg” y “.pdf’, como asi también las constancias de pagos de derechos y demas
gastos originados por los tramites que deban realizarse ante organismos oficiales o privados (municipales,
provinciales y/o nacionales), los que estaran a cuenta y cargo de la empresa Contratista.

Documentacién y Consultas.

El contratista debera conocer toda la documentacién y antecedentes del proyecto, pudiendo requerir datos
complementarios por su cuenta, en caso de considerar insuficiente lo disponible en la Unidad Ejecutora
Provincial.

Debera conocer este Pliego y sus disposiciones, que son las que regiran la ejecucion de la Obra, no
admitiéndose después ningun reclamo fundado en desconocimiento de esos hechos por errénea.

Sobre Especificaciones y Marcas.
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Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecucion de la obra y en particular de las
estructuras, seran de primer uso y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo
emplearse sin la aprobacién de la Inspeccién.

Cuando exista la posibilidad, todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendran
sello de aprobacion IRAM; esta condicidn es necesaria, pero la aprobacion de los mismos sera criterio de la
Inspeccion para su aplicacion definitiva.

Donde en la documentacion técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se
trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminacion,
caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de
fabricacién, comportamiento en servicio, apoyo tecnolégico o ingenieril de produccidn, servicio post-venta,
provision de repuestos, garantias, cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccién de Obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o
elementos indicados en la documentacion contractual y los que pudieran presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista
presentara simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.
b) Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos productos,
editados por los respectivos fabricantes.
c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y en el control de calidad
efectuados por el productor.
d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccién de Obra, tales como certificados de
ensayos de laboratorios, certificados de control en fabrica, visita de reconocimiento a las
instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.
De no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la
obra, el Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la
misma los documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentes, en cuanto corresponda.
La Inspeccién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al
destino de la construccion, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y
conservacion del edificio segun su criterio.
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o disefio industrial, conforme a las
especificaciones particulares de cada caso.
La presentacién de muestras y su aprobacion por parte de la Inspeccién, no eximen al Contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita e implicitamente en
las especificaciones y planos.

Estructuras mal ejecutadas.
La Inspeccién podra ordenar la demolicién de cualquier estructura o elemento que en su construccién no
responda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentacion técnica y reglamentos que
conforman el presente pliego.

Ensayo de Suelos.

Antes de dar comienzo a cualquier tarea de la obra, el contratista debera realizar por su cuenta y cargo el
estudio de suelo de rigor por medio del Laboratorio del Instituto de Materiales y Suelos de la UNSJ
adjuntando a la nota de pedido del mismo, un plano de arquitectura y de estructura de la obra a construir.
Se debera hacer ensayo de suelos por la UNSJ de capacidad portante y caracteristicas quimicas.

1.1.Preparacion y Limpieza de los Terrenos.

Estos comprenderian todos los trabajos referentes a crear las condiciones aptas para dar inicio a los
trabajos. El area que sera ocupada por la construccién permanente debera ser preparada para tal fin,
ejecutando los trabajos de limpieza que sean pertinentes.

El Contratista procedera a quitar del area de la construcciéon los arboles, arbustos o plantas, raices,
malezas, residuos, restos de materiales organicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspeccion pueda
resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. Se cuidara primordialmente la perfecta
extraccion de todas las raices importantes de aquellos arboles ubicados en el emplazamiento de las
construcciones, asi como el perfecto relleno y compactacion de las oquedades que deriven de la extraccion.
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Cuando sea indicado en los Planos o Especificaciones Particulares, el Contratista hara ejecutar por personal
altamente idoneo, el trasplante de alguna especie que se determine ineludible conservar. Asimismo, debera
contemplarse la facultad de la Inspeccion de disponer la preservacion de algunas especies en particular,
debiendo el contratista adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento. Salvo expresa indicacion
en contrario, el Contratista dispondra de la vegetacion eliminada, debiendo retirarla de los limites de la obra.
No se permitira quemar restos provenientes de estas extracciones en ningun lugar del terreno, ni en
terrenos aledanos.

1.1.1. Demoliciones.

Previo a la iniciacion de la obra, se procedera a la limpieza de toda la superficie del terreno. Se extraeran
del mismo todo elemento organico. La empresa Contratista adoptara las previsiones para el correcto
mantenimiento de los ejemplares que en el plano de forestacion se indiquen como a conservar, no
obstante, la Inspeccion podra ordenar el mantenimiento de algunos ejemplares y siempre que los mismos
no afectaren el proyecto.

La empresa Contratista adoptara las previsiones para el correcto, higiénico y seguro sistema de demolicion
y retiro de escombros provenientes de las distintas tareas a realizar. Se debera tener especial cuidado
con NO dafiar, molestar ni afectar al vecindario y/o transeuntes.

La Contratista debera demoler y retirar por su cuenta y cargo todos los elementos necesarios para la
adecuacion del sector existente y ajuste a proyecto, indicado en los planos, quedando los materiales que
se recuperen a disposicion de la Direccion de Servicios Generales del Poder Judicial de San Juan.

El contratista debera tomar conocimiento del lugar, emplazamiento de la obra, caracteristicas del terreno y
de la construccion existente, a fin de evaluar los trabajos a ejecutarse, que no se reconocera ningun
adicional bajo ningun concepto.

Toda rotura o desperfecto en las construcciones existentes a conservar en el terreno o en terrenos vecinos
ocasionado por los trabajos que se ejecuten durante el transcurso de la obra debera ser reparado por
cuenta y cargo de la empresa contratista.

1.1.2. Construccion del Obrador, Depdsitos de materiales, Sanitarios de personal.

En la planificacion, antes del inicio de obras, se debera seleccionar el lugar mas apropiado para la instalacion
del Obrador en funcién de evitar los impactos antes mencionados y otros potenciales.

Previo a la instalacion, la inspeccién de obra evaluara las alternativas de localizacién para su aprobacion. Se
sugiere que la localizacion se realice en algun espacio ya utilizado y que cuente con infraestructuras basicas
(agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de acceso) y no en un area de uso particular o forestada.
No se talaran arboles para su instalacion. Se buscaran areas de escasa vegetacion, no inundables ni
erosionadas y suficientemente alejadas de las viviendas permanentes.

El obrador debera contar con un cerco perimetral, que no permita el acceso de personas ajenas a la obra y
de ser posible que limite las vistas hacia el interior. Debera contarse con personal de seguridad o sereno las
24hs.

No se deben realizar quemas de ningun tipo de materiales.

Se prevera un sitio para el lavado y estacionamiento de maquinas. El agua resultante del lavado de maquinas
y herramientas (sin hidrocarburos) se deberia pasar por un filtro y se recuperara para el riego diario de las
calles y caminos de tierra. Se minimizara en todas las tareas el uso del agua y en ningun caso se dejara
correr el agua sin darle un uso especifico.

La gestion de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del Contratista. Se
debera documentar pertinentemente la disposicion adoptada segun el sistema puesto en practica.

Debera contar con nucleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas claras para el manejo y
disposicion transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos.

Los obradores contendran los equipos necesarios para la extincién de incendios y de primeros auxilios, lo
que estara previsto dentro del Plan de Contingencias correspondiente al Programa de Higiene y Seguridad
Laboral.

Previo a la emisiéon del acta de recepcion de obra, debera realizarse el desmantelamiento del obrador y
remediacion de dafios ambientales producidos (contaminacion por volcado de combustibles o lubricantes,
areas de acopio de materiales, etc.). El area finalmente sera adecuadamente preparada a los efectos de su
integracion dentro del medio y compatibilizando con las inmediaciones.

Una vez terminada la Obra, seran demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato posterior al
acta de constatacién de los trabajos, en cuanto en ella se verifique que se consideran completamente
terminados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no ameritan mantener tales
instalaciones; de modo tal que, salvo expresa indicacidén en contrario por parte de la Inspeccion de la obra,
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para proceder a la Recepcién Provisoria sera condicion desmantelar tales instalaciones, dejando libre,
perfectamente limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a ellas.

1.1.3. Provision y Colocacion del Cartel de Obra.

El contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién de Obra, el o los letreros o
carteles de obra, en la cantidad que se indique, confeccionados de acuerdo al modelo que se establezca
en la documentacion licitatoria, o la que ésta formule, de acuerdo a especificaciones, a las dimensiones,
tipografia y leyendas que se soliciten o con las directivas que oportunamente se impartan. En ningun caso
se permitiran letreros con publicidad de ningun tipo.

Dicho/s cartel/es de obra debera/n ser instalado/s dentro de los diez dias posteriores a la suscripcion del
acta de inicio de la obra, y permanecera en las condiciones especificadas hasta el momento que la
Inspeccion de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la Recepcién Provisional de la
Obra. La instalacion se realizara de modo tal que este se sitie en un lugar visible y bien iluminado,
debiendo en su caso contar con iluminacion propia si correspondiera, tomando la previsién que dicha
instalaciéon se realice de modo tal que no dafie las construcciones existentes.

Los carteles deberan ser de chapas metalicas, sobre bastidor del mismo material o de madera,
perfectamente terminadas y sin presentar salientes ni rebabas, y en todo el transcurso de la obra deberan
hallarse en perfecto estado de conservacion. Su fijacion debera ser completamente segura,
particularmente en lo relacionado a las solicitaciones por accion del viento.

1.2. Replanteo y Otros.

1.2.1. Replanteo de la Obra.

El plano definitivo de replanteo, lo ejecutara el Contratista con los planos generales y de detalles que
obren en la documentacién. Debera presentarlo para su aprobacion a la Inspeccién, estando bajo su
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u
omisién que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales, respetando las medidas parciales en ellos
indicadas.

La Contratista verificara las medidas del terreno y/o de la construccion existente, debiendo comunicar
por escrito a la Inspeccion cualquier diferencia que encontrase en las medidas y/o angulos de los mismos,
con las consignas en los planos de la obra y/o las existentes en el Plano de mensura aprobado por
Catastro.

Establecera los ejes principales, los delineara perfecta y permanentemente, fijando los puntos para el
trazado de ejes con pernos metalicos en dados de hormigbn o mamposteria. Deberan ser claramente
identificables, resaltando y sefialando con pintura inalterable su ubicacién y descripcién. Los soportes para
extender los alambres o hilos tensados deberan contar con una ubicacién exacta y deberan ser
suficientemente resistentes. Se deberan emplazar en sitios que admitan su correcto aplomado y traspaso a
los diferentes niveles o pisos de la obra.

Estas operaciones seran supervisadas por la Inspeccion, pero ello no eximira a la Contratista, en cuanto la
exactitud de las mismas.

Dependiendo de la envergadura de la obra debera realizarse con instrumentos Oopticos y personal
especializado y para la nivelacién sera obligatoria la utilizacion de herramientas de precision adecuadas
para topografia.

1.2.2. Oficina para la Inspeccion.

En el area destinada a obrador deberd instalarse, segun la importancia y/o plazo previsto para las obras,
una casilla para oficina de la Inspeccion.

Su construccién debera satisfacer las normas de habitabilidad minimas. Estara provista de iluminacion y
ventilacion natural. Contara con provision de energia eléctrica e iluminacién artificial y cuando se
especifique contara con artefactos de acondicionamiento térmico frio-calor, con la capacidad apropiada.
Tendra la superficie y equipamiento que establezcan los documentos licitatorios, de conformidad con el
plantel que se haya previsto para la Inspeccién de las obras.

La Contratista podra proponer como alternativa a lo indicado anteriormente, la provision de oficinas
moéviles con las comodidades y equipamiento detalladas en las ETP, quedando a solo juicio de la
Inspeccion su aceptacion o rechazo.

La provision del local de oficina y del equipamiento debera hacerse efectiva en un plazo no mayor de 15
dias de iniciada la obra asegurando la provision de los elementos especificados en las ETP.
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1.2.3. Cegado de Pozos Absorbentes o Negros, Camaras, Zanjas o Excavaciones.

Si existieran en el predio pozos negros, camaras, conductos, etc., los mismos deberan ser cegados de
manera tal que no impidan el correcto replanteo en de la obra.

En caso de que los pozos, zanjas, excavaciones, camaras o cualquier otra perforacion o excavacion
existente en el terreno coincida con los limites de la construccion se procedera a dar aviso a la
Inspeccion, debiendo entregar un estudio de verificacion de la estructura previo a la iniciacion de los
trabajos, como asi también la manera en que la contratista ejecutara el refuerzo de la estructura calculada
junto al cegado y posterior relleno del pozo.

1.2.4. Apuntalamientos.

En caso de Apuntalamientos importantes, debera presentar para su aprobacién el sistema y calculo
empleado para su ejecucion.

La Inspeccién de la Obra podra realizar o aumentar los previstos o ejecutados, en todo lugar donde se crea
conveniente.

Debera respetarse todo cuanto se refiere a Apuntalamientos en el Cédigo de Edificaciéon de la Provincia
de San Juan y lo que establezca al respecto la Autoridad Provincial Competente -DPDU-.

1.2.5. Vallados y Cierres Perimetrales.

El contratista debera proveer e instalar un cerco o valla de obra de acuerdo a los planos o especificaciones
de esta documentacién, si existieran, o con las reglamentaciones municipales en vigor. En su defecto
cumplira con las reglamentaciones vigentes dispuestas en el Cédigo de la Edificacion y/o con las directivas
que oportunamente imparta la Inspeccion de Obra.

Estas instalaciones involucran también los vallados, defensas, pantallas, bandejas, cortinas, protecciones
tipo media sombra, etc. a los fines de atender la seguridad e higiene de los sectores de obra y de los
linderos a ella.

El cerco estara pintado de acuerdo a las instrucciones que establezca la Inspeccién de Obra, no pudiendo
utilizarse material de rezago, sino que han de utilizarse materiales nuevos y en buen estado, debiendo
mantenerse en tales condiciones hasta su retiro por parte del contratista, previo a la Recepcién Provisional
de la Obra.

La ubicacion de los accesos debera estar cercada con empalizadas de madera o material aprobado por la
inspeccion, que impidan la salida de materiales hacia el exterior. Las puertas deberan abrir hacia el
interior del predio y tendra los medios para cerrarlas perfectamente.

La ubicacién de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la inspeccion y seran
controlados de acuerdo a las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos accesos
permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de silencio de este se debera proceder al vallado total de la Obra, a fin de preservar de
accidentes a peatones, transeuntes, bienes, etc. Este vallado debera estar construido de manera segura,
no admitiéndose salientes, materiales precarios, uniones defectuosas etc., o todo detalle que indique
fragilidad, inestabilidad, o precariedad en el sistema, que impida cumplir con el fin que ha sido destinado.
Se deberan colocar portones apropiados que permitan la entrada y salida de vehiculos (camiones,
camionetas, etc.), debiéndose diferenciarse del acceso peatonal, sefalizandose ambos accesos de
manera visible y adecuada.

Queda absolutamente prohibida la colocacién de carteles de propaganda sobre este vallado o sobre
cualquier paramento del edificio o cercano a él que tenga o aparente tener relacion con la obra.

1.3. Actividades complementarias.
1.3.1. Vigilancia y Alumbrado de Obra.
Se debera tener en cuenta lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

1.3.2. Energia de Obra. Agua para la Construccion.

Para la construccion sera obligacion del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante la empresa
prestataria del servicio, asi como el pago de los derechos respectivos, para asegurar el suministro de agua
necesaria para la construccion, debiendo en todos los casos asegurar la provision normal de agua de la red
de acuerdo con las normas de dicha empresa o ente. En todo lugar de trabajo que asi se requiera, el
Contratista debera proporcionar recipientes para almacenamiento de agua, en buen estado y de capacidad
adecuada, con sus correspondientes grifos de abastecimiento, mangueras, baldes, etc. Se debera
mantener seca el area circundante, con el objeto de evitar anegamientos, dafos a las obras y/o accidentes
de trabajo.
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La provision tanto de la electricidad como del agua potable para la construccion sera por cargo y cuenta
exclusiva del contratista. A tal efecto debera gestionar ante los organismos o empresas distribuidoras los
permisos necesarios, todos los aranceles que surjan como asi los pagos de consumos seran a cargo de la
contratista.

1.3.3. Medidas de seguridad.
El contratista tomara todos los recaudos que correspondan para evitar accidentes a su personal, asi como
al personal de la Inspeccibn o a terceros, estando obligado a observar estrictamente todas las
disposiciones legales que correspondan.
Se presenta a continuacién un listado no exhaustivo de instrumentos normativos vinculados con la
prevencién, divididos en dos grupos, el primero referido a una tematica general y el segundo
relativo a la construccion.
1. General
= Ley (Decreto Ley) 19.587/1972 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (B.O. 28/04/1972).
= Decreto 351/1979: Reglamentacién de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Deroguese el Decreto 4160/73. (B.O. 22/5/1979).
= Ley 24.557 sobre Riesgos del Trabajo. (B.O. 04/10/1995).
= Decreto 170/1996: Reglamentacién de Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. Obligaciones de
los actores sociales en materia de Prevencién. (B.O. 26/2/1996).
2. Construccion
= Ley (Decreto Ley) 19.587/1972 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (B.O. 28/04/1972) Ley
24.557 sobre Riesgos del Trabajo. (B.O. 04/10/1995).
= Decreto 911/1996: Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion.
(B.O. 14/08/1996).
= Res. 231/1996 SRT: Reglamentacién del Decreto 911/1996. (B.O. 27/11/1996).
= Res. 51/1997 SRT: Establécese que los empleadores deberan comunicar la fecha de inicio
de todo tipo de obra y confeccionar el Programa de Seguridad para cada obra que inicien.
(B.O. 21/07/1997).
= Res. 35/1998 SRT: Establécese un mecanismo para la coordinacién en la redaccion de los
Programas de Seguridad, su verificacion y recomendacién de medidas correctivas en las
obras de construccién, a los efectos de cumplimentar los arts. 2 y 3 de la Res. 51/1997.
(B.O. 06/04/1998).
= Res. 319/1999 SRT: Establécese que en aquellos casos en que desarrollaran actividades
simultdaneas dos o mas contratistas o subcontratistas, los comitentes deberan llevar a cabo
las acciones de coordinaciéon de higiene y seguridad. Los empleadores que realicen obras
de caracter repetitivo y de corta duracidon confeccionaradn y presentaran ante su ART, un
Programa de Seguridad. (B.O. 15/09/1999).
= Decreto 144/2001: Amplianse las facultades conferidas por el Decreto 911/96 a la SRT, en
relacién con el dictado de normas complementarias y de actualizacion, de acuerdo con las
innovaciones tecnoldgicas que se produzcan en la industria de la construccién. (B.O.
13/02/2001).
= Res. 1642/2009 SRT: Créase la Comision de Trabajo para Empresas con Establecimientos
que Registren Alta Siniestralidad en la Actividad de la Construccion. (B.O. 25/11/2009).
= Res. 550/2011 SRT: Establécese un mecanismo de intervencién mas eficiente para las
etapas de demolicién de edificaciones existentes, excavacion para subsuelos y ejecucion de
submuraciones, con el fin de mejorar las medidas de seguridad preventivas, correctivas y
de control en las obras en construccion. (B.O. 29/04/2011).
= Disposicién 1/2011 de la Gerencia de Prevenciéon (SRT): Establécese que a los efectos de
comunicar a esta SRT los Avisos de Obra entregados por los empleadores a sus ART, segun
lo prescripto en los articulos 12 y 13 de la Res. SRT 552/2001, las A.R.T. deberan seguir las
indicaciones establecidas en el Anexo que forma parte integrante de la presente
disposicion. Deréguese la Circular GCFyA 002/2003. (B.O. 21/06/2011).
= Res. 503/2014 SRT: Establece que cuando se ejecuten trabajos de movimiento de suelos,
excavaciones manuales o mecanicas a cielo abierto superiores a 1,20 m de profundidad,
para la ejecucidon de zanjas y pozos y todo otro tipo de excavacién no incluida en la Res.
SRT 550/2011, el Empleador debe adoptar determinadas medidas de prevencion. (B.O.
14/03/2014).
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= Res. 42/2018 SRT: Establece que toda manipulaciéon o desplazamiento en obras o lugares
de construccién y en todo ambito donde desarrollen su actividad laboral los trabajadores
definidos en el articulo 3°, incisos c) y d) del Decreto 911/96, de bolsas de cemento cuyo
peso sea superior a los 25 kg, se debera realizar con la asistencia de medios mecanicos
adecuados. Registros. Condiciones. (B.O. 14/05/2018).

2, MOVIMIENTOS DE SUELOS.

21. Terraplenamientos, Rellenos y Compactacion.

2.1.1. Relleno bajo contrapiso.

La compactacién podra hacerse Unicamente con vibro compactador o cualquier procedimiento mecanico
que a juicio de la Inspeccion obtenga los resultados deseados, no se permitira bajo ningun aspecto el
apisonamiento en forma manual.

El Contratista, salvo expresa indicacion en contrario, utilizara preferentemente como ya se indicara, suelos
provenientes de los desmontes efectuados en la obra y en el caso de que los mismos fueran insuficientes o
no aptos, la inspeccién debera aprobar los nuevos aportes, teniendo fundamentalmente en cuenta las
condiciones de homogeneidad y el valor de soporte de los suelos a incorporar.

El aporte de suelos sera por cuenta y cargo del Contratista, quien debera efectuar el control de calidad del
suelo emplear y también el control “in situ” de la compactacion, trazando la curva de Proctor en laboratorio y
determinando en el lugar la calidad del trabajo de compactacién para responder a las exigencias del

pliego.

2.1.2. Relleno de zanjas y conductos.

Debera procederse al relleno de los mismos con tierra debidamente apisonada, con excepcion de los que
pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hara hormigén de condiciones y calidad idem al que
va a utilizarse en las fundaciones.

2.1.3. Nivelacion del Terreno.

La Contratista debera ejecutar todos los desmontes y terraplenes necesarios, para obtener los niveles de
proyecto y ajustado a los planos de replanteo. Para la nivelacién serd obligatoria la utilizacién de
herramientas de precisiéon adecuadas para topografia.

21.4. Terraplenamientos.

Se efectuaran hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en
capas de espesor suelto de 15 o 20 cm, dependiendo del area donde deba operarse o la eficiencia del
equipo que se emplee. Se utilizara cuando por proyecto sea necesario mejorar las caracteristicas de
terreno o llegar a niveles establecidos de proyecto, se construira con material acorde a tal fin, sobre el
que se apoyaran las estructuras. Para que este terraplén cumpla con su objetivo debera ser construido
con los materiales adecuados segun indique el correspondiente Estudio de Suelo.

Sus dimensiones en planta deberan exceder como minimo 1.00 m desde la impronta del veredin
circundante al edificio, y siempre sujeto a aprobacion del inspector.

De los distintos ensayos, como también de los anadlisis de densidad realizados a las distintas capas,
deberan adjuntarse copias a la Inspeccion de Obra.

Se realizaran ensayos, por parte de Organismos Oficiales especializados y por cuenta y cargo exclusivo
de La Contratista, para determinar el indice de plasticidad y humedad 6ptimo de compactacion para el
Ensayo Proctor, debiendo obtenerse, luego de efectuada la compactacion, un valor minimo del 98%.

La Contratista debe ejecutar los rellenos y/o rebajes necesarios para alcanzar los niveles previstos para la
edificacion, segun se indican en los planos. Correra por cuenta de La Contratista retirar de la obra el
material sobrante de las excavaciones salvo que por orden de La Inspeccion se le dé otro destino en la
obra.

Si la realizacion de zanjeos, perfilados o excavaciones posteriores a la ejecucion del terraplén, afectaran a
éste, debera procederse a rellenar el area afectada y recuperar las exigencias previstas para su
compactacion, utilizando los medios mecanicos y/o manuales mas idéneos a ese fin.

2.2. Excavacioén para fundaciones.

Comprende la cava mecanica o manual, carga y transporte de la tierra proveniente de todas las
excavaciones, la que, tratdandose de excedentes no aprovechables, debera ser retirada de la obra. Estas
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excavaciones se ejecutaran de acuerdo a lo expresado en los planos de estructura debidamente
aprobados ante la DPDU y segun indicaciones de la Inspecciéon de Obra.

La calidad del suelo para efectuar la fundacién, sera en todos los puntos verificada por la Inspeccién de
Obra, y cuando lo crea conveniente exigira a la contratista que realice los ensayos de resistencia de la
base para las fundaciones.

Todas las excavaciones se realizaran una vez confirmada la capacidad portante del suelo. La Contratista
podra proponer las modificaciones estructurales correspondientes, las que deberan ser aprobadas por la
Autoridad Competente.

Todos los gastos que se originen por las situaciones descriptas estaran a cuenta y cargo de la Contratista.
Cualquier exceso de excavacion ejecutada por debajo del nivel de fundacién indicado en los planos, sera
rellenado a exclusivo costo de la contratista, con el mismo hormigén especificado para las fundaciones. Los
paramentos seran perfectamente verticales. Debera apuntalar cualquier parte del terreno que, por sus
condiciones o calidad de las tierras, se desprenda o desmorone. No se ejecutara en ninguna zanja obra
alguna sin que la Inspeccion haya observado el fondo y aprobado los trabajos.

Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacios seran rellenados en capas de 15 cm de tierra
bien apisonada y humedecida mediante compactacion mecanica.

La empresa contratista debera retirar de la obra, por su cuenta y cargo, las tierras extraidas, salvo aquellas
que a juicio de la Inspeccion fueran necesarias para rellenos o Terraplenamientos en algun punto de la
obra.

Agresividad de los suelos.

Se llevaran a cabo los ensayos que indique la Inspeccion a fin de determinar las caracteristicas quimicas
de los suelos. Se tomaran las precauciones que correspondan para suelos agresivos a satisfaccion de la
Inspeccion de Obra, exigiéndose para la ejecucién de todas las fundaciones el uso de cemento puzolanico
de alta resistencia a los sulfatos (ARS).

3. ESTRUCTURAS RESISTENTES.

3.1. Estructuras de H° A°.

Las estructuras sismorresistentes del edificio se construiran de acuerdo a lo indicado en planos y planillas,
para lo cual, la Contratista presentara, para aprobacion de la Inspeccién, la dosificacion o dosificaciones
del hormigdn vy los resultados de los ensayos que demuestren que, con las dosificaciones, los materiales
y los métodos que se propone emplear, puede producir hormigon de la calidad y uniformidad
especificadas en las planillas de calculo estructural. En este sentido, sera de estricta aplicacion lo
establecido en el apartado 7.3 de la norma CIRSOC 201. Las dosificaciones deberan corregirse toda vez
que se detecten variaciones significativas en las granulométricas de los materiales en obra, se cambien
los yacimientos o no se obtengan las resistencias especificas. -

Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y las proporciones en las mezclas para distintos
tipos de hormigodn, seran: H8, H13, H17 y H21.

Los hormigones en cimientos seran H8 y para el resto de la estructura resistente y encadenados sera de
tipo H21. Los hormigones se prepararan mecanicamente con un tiempo de mezclado minimo de noventa
(90) segundos (60 segundos si se logra una uniformidad aceptable y los resultados de resistencia
justifican ese tiempo). El agua de amasado sera clara, limpia, libre de glucidos, aceites u otras sustancias
que pueden producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o durabilidad del hormigén o
sobre las armaduras. Asimismo, debera verificarse el contenido de sales en los aridos.

El proceso de hormigonado debera hacerse en una sola etapa, para lo cual, la Contratista debera
organizar las tareas. Cuando por causas de fuerza mayor, se deba interrumpir el hormigonado, antes de
continuar se procedera a limpiar y lechar con cemento y arena la superficie de contacto entre los
hormigones con la incorporacion de aditivos especiales para actuar de puente de adherencia, a fin de
garantizar la correcta liga entre las mismas o bien se procedera de acuerdo a lo que indique la Inspeccion.
Los encofrados se realizaran con materiales resistentes, construidos en forma segura, cuando se trate de
hormigoén visto, la Contratista utilizara encofrados que permitan lograr un prolijo aspecto exterior, se
ajustaran a lo indicado en la documentacion.

Cuando la magnitud o complejidad de los elementos estructurales a construir, lo amerite, la Contratista
estad obligada a confeccionar los respectivos planos de encofrados para su aprobacion por la Inspeccion.
Cuando deban realizarse apuntalamientos los mismos se ejecutaran mediante tirantes y puntales
metalicos apropiados los que se colocaran a dos metros de distancia como maximo.
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Todos los hormigones deberan ser curados convenientemente, de acuerdo a la estacién en que se
realicen, protegiéndose tanto del calor como de las heladas. El riego de los mismos se hara en forma
continua hasta su fragle procediéndose al desencofrado una vez que estos hayan alcanzado la
resistencia necesaria para evitar la trepidacién de las mismas.

Las estructuras de Hormigdn Armado se ejecutaran con dimensiones segun calculo estructural, teniendo
en cuenta las minimas reglamentarias y las notas que figuran en los planos de estructuras y que forman
parte de la presente documentacion. Estas estructuras se rellenaran con hormigén grupo |, clase H-21,
tensién caracteristica 210 kg/cm2 y aceros ADN-ADM 42/50 tension de fluencia 4200 kg/cm2, segun
Normas CIRSOC 201 y Anexos. La armadura longitudinal minima serd de didmetro 10 mm (segun lo
expuesto en las notas de los planos de estructura y aunque los calculos de estructura arrojaran valores
menores) excepto en los casos en que expresamente en los planos de estructura (que forman parte de la
presente documentacion) figure una armadura menor.

Ensayos de Aceptacion de Hormigones.

A fin de establecer la resistencia potencial del hormigén, el Contratista efectuara, en el laboratorio del
Instituto de Materiales y Suelos de la UNSJ, ensayos de resistencia que consistiran, para el hormigon, en
someter a ensayo de compresion segun lo establecido en norma IRAM 1546, cilindros de hormigén de 30
cm de altura y 15 cm de diametro, moldeados y curados segun se establece en norma IRAM 1534 o0 1524.
De una misma muestra se confeccionaran como minimo cinco (5) probetas, dos de las cuales se
ensayaran a los 7 dias después de su preparacion y las tres (3) restantes a los 28 dias.

Estas muestras se obtendran de un pastén al azar por cada 40 m*® o 75 pastones, el que constituya el
menor volumen, o fraccién, pero nunca se obtendran menos de 6 muestras por nivel.

La Inspeccion de la obra, indicara la oportunidad de obtener estas muestras. En cada probeta se indicara,
en forma clara y durable, el dia de su preparacion, la proporcién de la mezcla y cantidad de agua de la
misma.

Los cilindros se ensayaran en maquinas cuya exactitud esté contrastada. Antes del ensayo, los cilindros
deberan ser medidos y pesados, admitiéndose una diferencia de 0,01 m en sus dimensiones y de 0,1 kg en
el peso. Se verificaran también si las superficies de compresién son planas y paralelas, en caso contrario,
se emparejaran y alisaran con azufre y grafito, mezcla que debera estar suficientemente endurecida en el
momento del ensayo. Estas probetas deberan ser elaboradas por la contratista en obra, en consecuencia,
se pondra a disposicion de la inspeccién el personal y los elementos necesarios para realizar, cabecear y
curar las probetas antes de trasladarlas finalmente al mencionado instituto. No se permitira, al colocar los
cilindros en la maquina, la interposicién de capas de plomo, carton, fieltro, etc. La resistencia cilindrica del
ensayo, para cada edad, sera el promedio de la rotura de los cilindros correspondientes a la misma
muestra.

Los ensayos decisivos para la aceptacién del hormigdn dispuesto en obra, son los correspondientes a 28
dias de su fabricacién. Las condiciones que deberan cumplir los mismos son los siguientes:

1. La resistencia media a la rotura a compresion, determinada con los resultados
correspondientes a cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos, debera ser por lo
menos igual 215 kg/cm?. Lo expresado debera cumplirse para todas las series de tres ensayos
consecutivos que puedan formarse con los resultados disponibles. Cada resultado de ensayo debe
corresponder a un hormigén proveniente de distinto pastén.

2. Ningun resultado de ensayo tendra una resistencia menor de 170 kg/cm?2.

La falta de cumplimiento de lo establecido anteriormente, con la salvedad que se expresa con el parrafo
siguiente, significarda que el hormigdén colocado en la estructura y representado por las probetas
ensayadas, no satisfacen los requisitos de calidad establecidos en este pliego.

Si solamente uno de los resultados de la serie de tres ensayos consecutivos no cumple con la condicién 2
precedente, se considerara que dicho resultado representa solamente al pastén del cual se moldearon las
probetas, no cumpliendo el mismo con los requisitos de calidad exigidos en el presente pliego, esto es
valido siempre que se verifique la condicién 1. Ademas, si mas de uno de los resultados de los ensayos no
cumple con la condicion 2 precedente, o si el promedio de una serie de tres ensayos consecutivos no
verifica la condicién 1, se considerara que el hormigén dispuesto en obra comprendido entre los tres
pastones de los que se moldearon las probetas, no satisfacen los requisitos de calidad comprendidos en
este pliego.

En funcién de los resultados de ensayos efectuados a 7 dias y a juicio de la Inspeccion, ésta podra
ordenar la paralizacion de las tareas de hormigonado cuando existan dudas fundadas de que puedan
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alcanzarse las resistencias exigidas en parrafos precedentes, hasta tanto se disponga de los resultados
de ensayos a 28 dias.

Complementariamente y sobre los mismos pastones se realizaran los siguientes ensayos sobre el
hormigon fresco:

o Asentamiento del hormigén fresco, segun normas IRAM 1536.
o Contenido de aire del hormigdon fresco de densidad normal, si este correspondiera, segun
normas IRAM 1602 o 1562.
o Temperatura del hormigén fresco, en el momento de su colocacion sobre los encofrados, cuando, a
juicio de la Inspeccidn, las condiciones climaticas sean severas.
La Inspeccién podra ordenar al Contratista la realizacion de ensayos sobre materiales acopiados en obra
tendiente a verificar las caracteristicas especificas para los mismos.

Encofrados

Los encofrados se hallaran absolutamente limpios y libres de cuerpos extrafos. Seran moldes planos,
rigidos, indeformables y estancos, y estaran arriostrados provisoriamente de modo tal que puedan resistir
tanto el transito sobre ellos como el colado del hormigdn. Se armaran perfectamente a nivel y a plomo, bien
alineados, sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar pérdidas de material durante las
operaciones de llenado. De producirse pequefias fugas de material sobre paramentos y otras estructuras,
se procedera al lavado de los excedentes, con abundante agua y en forma inmediata. Se dispondran los
moldes de manera tal que, al quitarse aquellos de las columnas, permanezcan los correspondientes a:
costados de vigas y losas antes de los que correspondan a los fondos de vigas y losas (Ultimos a ser
retirados).

Se dara a los moldes de las vigas, una flecha hacia arriba de un milimetro por metro en las mayores de
seis metros de luz. Todo puntal sera acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales
seran metalicos. Al construir el encofrado se tendra en cuenta que, al desarmar, es necesario dejar
algunos puntales (soportes de seguridad) sin retirar, lo que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre
ellos se encuentren.

Las losas de tres metros o mas de luz, tendran un puntal de seguridad en el centro, equidistantes entre si a
no mas de esta luz. Estos soportes de seguridad, no deberan ser recalzados nuevamente. Los
apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondran de manera tal de poder retirarlos sin
ocasionar golpes ni vibraciones.

No se admitira el uso de papel para tapar grietas. La Empresa Contratista arbitrara los medios necesarios
para lograr una correcta ejecuciéon de los encofrados, por cuanto no se tolerara falta de plomo o nivel,
falsas escuadras, ni imperfecciones en el preparado o colado del hormigén.

Se podran construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglomeradas (mediante resinas
sintéticas), de chapas metélicas, de hormigén, de plastico u otros materiales igualmente satisfactorios.
Materiales que, al ponerse en contacto con el hormigdén fresco, no ablandaran, no decoloraran, no
mancharan ni perjudicaran en forma alguna la superficie terminada del mismo.

Encofrados de madera: Los encofrados de madera se construiran con tablas planas, cepilladas y de
espesor uniforme. En algunos casos se colocaran las tablas horizontales y en otros verticales (segun
exigencia de proyecto), pero en todos los casos las juntas se continuaran perfectamente alineadas en las
zonas correspondientes a cada posicion de las tablas. No se permitiran empalmes de tablas, sélo se
admitira la minima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera para encofrado existentes
en plaza.

Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiaran cuidadosamente y se les extraeran los clavos,
sellandose los huecos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan
combaduras, no deberan emplearse sin antes corregir dichos defectos.

Si en las Especificaciones Particulares no se establece lo contrario, en todos los angulos y aristas de los
encofrados se colocaran filetes triangulares de madera dura, cepillada. Para los casos corrientes, o cuando
no se especifique lo contrario, los triangulos seran rectangulos y sus catetos mediran dos (2) centimetros.
Cuando se compruebe antes o durante el colado del hormigdn que los encofrados adolecen de defectos
evidentes 0 no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpiran las operaciones de colado del
hormigon. Las tareas no seran reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas.
Los encofrados de madera no protegidos contra la accién de la intemperie, no deben quedar expuestos al
viento y al sol durante un tiempo prolongado. Antes de proceder al colado de las estructuras y con
suficiente anticipacion, dichos encofrados seran convenientemente humedecidos.
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Desencofrantes: Los desencofrantes o productos anti-adhesivos para encofrados no deberan provocar
manchas en el hormigon, ni reducir su resistencia. La aplicacion debera contar con la aprobacién de
Inspeccion de Obra.

Desencofrados: La remocién de encofrados se realizara cuidadosamente y gradualmente, sin aplicacion de
golpes ni de vibraciones.

Colocacion de Armadura.

Las armaduras se regiran y verificaran por reglamento CIRSOC 201, anexos, reglamento INPRES-
CIRSOC 103 y normas IRAM-IAS U 500-06, en cuanto a plano de doblados, barras, mallas, estribos,
zunchos, espaciadores, alambres de atadura, recubrimiento etc. Antes de colocar las barras de la
armadura en los moldes, se limpiaran cuidadosamente sus superficies, eliminando las adherencias de
tierra, sustancias grasas, Oxidos de hierro, sulfatos, etc.,, luego se colocaran amarrandolas
convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas durante el transito, colado,
apisonado y/o vibrado del hormigén.

La forma de las barras y su ubicacion en los encofrados sera la indicada en los planos generales y de
detalles respectivos. La distancia minima entre la superficie de las barras y la superficie exterior mas
préxima de las estructuras terminadas, no podra ser menor de 2 cm. para columnas y de 1 cm. para vigas y
losas.

Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuestos a la intemperie,
seran protegidos de la oxidacion con una lechada de cemento fresco.

Colocacion del hormigén.
El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para la colocaciéon del hormigén y cuando haya
que continuar una obra interrumpida, se debera estudiar las condiciones en que se encuentre el mismo.

Proteccién del hormigoén.

El hormigén colado debera protegerse durante el primer tiempo de fragle contra las influencias
perjudiciales de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias quimicas y trepidaciones.
Asimismo, debera humedecerse permanentemente el hormigén durante ocho dias. Si el hormigon fuera
preparado con cemento portland de alta resistencia inicial, debera efectuarse ésta humectacién por un
plazo mayor. En caso de heladas debera protegerse el hormigén fresco tapandolo.

Desencofrados.

Se esperara para iniciar el desarme de los moldes el fragiie completo del hormigén y que el mismo pueda
resistir su propio peso y el de la carga a que estara sometido durante la construccion. El principio del
desarme y su ejecucion paulatina seran dirigidos personalmente por el Contratista, o personal idoneo de
su confianza, debiendo consultar a la Inspeccién de obra en todos los casos.

En condiciones atmosféricas normales (temperatura minima mayor o igual a 5 °C) y si el hormigén se ha
mantenido a una temperatura de 10 °C, seran suficientes, en general, los siguientes plazos minimos de
desencofrados, siempre que se utilicen procedimientos corrientes de desarme:

Tiempos minimos para desencofrar.

= Caras laterales de vigas, columnas y pilares: 3 (tres) dias.

» Fondo de losas (dejando puntales): 14 (catorce) dias.

» Fondo de vigas (dejando puntales): 14 (catorce) dias.

= Remocidn de los puntales de seguridad: 21 (veintiun) dias.
Curado.

Se protegera el hormigdn contra un secado prematuro (viento, sol) y contra las bajas temperaturas, se
iniciara después del fraguado del hormigoén (8 a 16 horas de colado), para ello se inundaran las losas con
agua, 6 se las mantendra humedas con arena 6 arpilleras durante 10 dias por lo menos. Los paramentos
verticales de hormigén se mantendran permanentemente humedos, aun fuera de las horas de labor.

Ante cualquier divergencia que se presente durante la construccion de las obras sobre la interpretacién de
las disposiciones contenidas en este articulo, como asimismo las especificaciones no contempladas en
este Pliego, se tomard como elemento de consulta y se aclarara, lo que sobre el tema cuestionado
disponga el CIRSOC 201 y sus anexos. -
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Hormigones elaborados en planta.

Se permitira el uso de hormigones elaborados en Planta siempre que responda a:

o Deberan salir de Planta con el REMITO correspondiente, del cual una copia quedara en la Oficina de
Inspeccion en obra. Solo se aceptaran hormigones de Plantas Elaboradoras homologadas, para ello
los remitos deberan ser impresos en todos sus datos (posibles) por el software del Sistema de
Despacho y Control de Carga de la Planta, con sello y firma del responsable de la misma, y debera
contener: Hora de salida - Hora de llegada a la obra - Tipo y cantidad de hormigén - Tipo de cemento -
Cantidad de cemento/m?® - Relacion A/C - Asentamiento en planta - Cantidad y tipo de aditivo -
Temperatura ambiente en el momento de colocaciéon en obra - Estructura donde se utilizara el
hormigoén - Domicilio y nombre de la obra - Firma del capataz o responsable de la obra.

o Los hormigones estructurales: deberan salir de la Planta Elaboradora con un asentamiento de 5 a
7cm (NO MAYOR), llevandose al necesario en obra solo con el uso de plastificantes segun
especificaciones del fabricante, no pudiendo agregarle agua bajo ningun concepto.

o Deberan respetarse los tiempos de transportes maximos computados desde el contacto agua-
cemento hasta el final del colado (CIRSOC). En caso de preverse superar los tiempos maximos
permitidos, deberan utilizarse retardadores de fragie.

o Debera dar aviso con 24 horas de anticipacién toda vez que se programa el uso de este tipo de
hormigones, exigiéndose en obra un cono de asentamiento y al menos dos moldes para probetas
cilindricas, para uso de la inspeccién a su criterio.

o Compactacion: todos los hormigones estructurales se colocaran y se compactaran con el uso de
vibradores.

o Temperatura ambiente: no se autorizara el hormigonado con temperatura ambiente mayores de 35 °C
en ascenso, ni menores a 5 °C.

Aceros.

Las barras a emplearse en la confeccién de las armaduras seran de acero correspondiente a la
denominacion ADN420, DEBIENDO POR LO TANTO CUMPLIR CON LAS NORMAS IRAM-IAS U 500-
528, cuyas caracteristicas constan en la tabla 10 de la norma CIRSOC 201.

Ensayos de Aceptacién de Aceros.

Debera observarse lo establecido en el art. 7.8.1 de la norma CIRSOC 201.

Debera descartarse toda partida de materiales que presenten grietas superficiales, sopladuras o cualquier
otro defecto que pueda afectar desfavorablemente a sus caracteristicas mecanicas o a sus condiciones de
trabajo en obra.

Las barras de acero deberan poder curvarse satisfactoriamente y sin presentar grietas con los diametros
de mandril establecidos en la tabla 23 de la norma CIRSOC 201, siendo de aplicacion en este caso el
ensayo de doblado y desdoblado establecido en las normas IRAM-IAS U 500 -91.

Los doblados de los hierros se haran en frio, ajustdndose a la documentacion y reglamentaciones
vigentes, no se admitirdan empalmes en mas de la mitad de las barras en secciones sometidas a
esfuerzos de traccion en las tensiones maximas.

La Inspeccién podra ordenar al Contratista la realizacion de los ensayos tendiente a verificar las
caracteristicas de los materiales acopiados en obra.

Reparacién en Estructuras Existentes.

En el caso de obras existentes, la Contratista debera reparar las estructuras de hormigén afectadas y en
los lugares en que indique la Inspeccidn.

Estas reparaciones se realizaran ya sea por razones de proteccion de armaduras, durabilidad o resistencia.
El procedimiento de base a emplearse es el especificado en el art. 12.5.2 del Anexo al Capitulo 12 de las
Normas CIRSOC 201, pudiendo, a juicio de la Inspeccion, adicionarse aditivos que mejoren la adherencia
entre el hormigén existente y la nueva capa a construir. En los casos de que el hormigén deba quedar a la
vista, sera obligatoria la confeccién de paneles de prueba de color.

Anclaje de armaduras nuevas en obra existentes.

El anclaje de las armaduras de obras nuevas en las existentes se realizard de modo de respetar las
longitudes de los anclajes minimas requeridas y en un todo de acuerdo a detalle de estructura. En los
casos de empalmes de armaduras, estas se realizaran por yuxtaposicion. En todos los casos debera
quedar perfectamente asegurada su posicion durante las posteriores tareas de hormigonado.
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Acondicionamiento de estructuras existentes para enlace con estructuras nuevas.

En las superficies de hormigones existentes que deban enlazarse con hormigones nuevos, debera
eliminarse la capa porosa superficial hasta alcanzar la zona de hormigébn sano y compacto, esta
operacion debera realizarse a mano, cuidando de no danar ni doblar las barras de acero existentes. La
terminacion de la superficie resultante debera ser rugosa.

Acondicionamiento de armaduras existentes para anclaje.

Debera prestarse especial atencion a la limpieza y preparacion de las armaduras existentes que deban
ser empleadas como empalmes o anclajes de nuevas obras a realizar.

Para tal fin las mismas deberan ser sometidas a arenado superficial, cuidando que esta operacion elimine
totalmente 6xido suelto, grasas, pinturas y toda otra materia que perjudique la adherencia de las barras al
nuevo hormigén a aplicar. Esta tarea de limpieza no debera dafiar la superficie de las barras en modo
alguno, ni deberan doblarse las barras para facilitar la tarea de arenado.

Deberan respetarse estrictamente las longitudes de superposicion en los empalmes y de anclaje de las
armaduras nuevas, debiendo demolerse parcialmente la estructura de hormigon existente hasta alcanzar
esta condicion en aquellos casos en que sea necesario.

Hormigonado en zonas de contacto de hormigones existentes y nuevos.

Las zonas de hormigén existentes deberan ser preparadas, debiendo estar en perfecto estado de limpieza,
sin polvo ni detritos resultantes de trabajos de demolicién o remocién de hormigones porosos.

A fin de evitar la prematura pérdida de humedad del nuevo material a agregar, la superficie de hormigdén
existente debera ser abundantemente mojada desde doce horas previo al hormigonado.

Antes de colocar el hormigén se eliminara toda pelicula o acumulacién de agua que hubiese podido
quedar sobre la superficie, permitiéndose un corto periodo de secado no mayor del necesario para
eliminar la humedad superficial. La consistencia del mortero sera la adecuada para que el mismo pueda
ser introducido, mediante cepillo duro u otro elemento conveniente, en todos los huecos o irregularidades
de la superficie. El espesor de la capa de mortero una vez terminada su colocaciéon, no excedera de
0,01m. EIl gradiente de temperatura entre el hormigén endurecido y el hormigén fresco a colocar sera el
menor posible. Ello podra lograrse elevando la temperatura del hormigén endurecido o enfriando el
hormigén fresco previamente a su colocacidon. La colocacién del nuevo hormigdén se iniciara
inmediatamente después de colocado el mortero y antes de que el fraguado de este se haya iniciado.

En los casos especiales, con el objeto de mejorar las condiciones de adherencia del hormigén en la junta
podran emplearse adhesivos de resinas epoxi u otros sobres los que exista fehaciente informacioén sobre su
comportamiento satisfactorio. Los adhesivos mencionados seran previamente ensayados y deberan
contar con la aprobacién por escrito de la Inspeccion de obra.

Aspectos No Contemplados.

En caso de presentarse situaciones no contempladas en el presente pliego de Especificaciones Técnicas o
de existir dudas en su interpretacion, sera de aplicacion lo establecido en las normas CIRSOC 201 o, en su
defecto, lo establecido en normas IRAM.

Juntas entre cuerpos de edificio.

Las juntas verticales y horizontales se resolveran con chapa galvanizada N° 18 las que deberan quedar al
ras del paramento y pintadas del color del mismo. Deberan ser perfectamente planas, no presentar
abolladuras y se debera garantizar la seguridad de sujecion.

Las interiores de piso se corresponderan con las de dilatacion vertical del edificio, y se ejecutara una junta de
solamente 1 cm, rellenandose con sellador elastoplastico de primera calidad.

En cubiertas deberan ser resueltas segun lo indicado en detalle respectivo.

3.2 Estructuras Metalicas.

La normativa nacional relativa a productos siderurgicos, sus insumos, soldadura y aspectos relacionados
son las elaboradas y desarrolladas por el IAS (Instituto Argentino de Siderurgia) en colaboracion técnica con
el IRAM (Instituto Argentino de Normalizacion).

Pero dada la gran variedad existente de fabricantes de acero que importan a nuestro pais, se prestara
atencién también a otra gran cantidad de normativa y reglamentacién que variara segun el pais de
procedencia del material del que se trate. Asi, mencionamos los estandares de las normas reguladoras del
acero con mayor aplicacion internacional: estdndar norteamericano AlSI (American Iron and Steel Institute),
norteamericano ASTM (American Society for Testing and Materials), norteamericano ASME (de ingenieros
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mecanicos), norteamericano SAE (Society of Automotive Engenieers), norteamericano AWS (American
Welding Society), internacional ISO, europeo EN-CEN, aleman DIN, britanico BSI, francés AFNOR, italiano
UNI, espafnol UNE-EN, japonés JIS y chino GB.

Acero para construcciones mecanicas
Para conformar en frio 1008-1015
Para cementacion 1015-1025
Para cementacion mediana resistencia 1030
De mediana resistencia 1035-1045
De alta resistencia 1050-1090
De corte libre para cementar 1148
De corte libre para tratamiento térmico 1140-1141
De corte libre alto Mn 1212
De corte libre par conformado en frio 1214
De alto Mn par cementar 15XX
Los dos ultimos digitos del nimero de la norma indican el
contenido de carbono, dado en centésimas por ciento.

3.2.1. Vigas y Correas, Cerramiento.
Aceros para Vigas Estructurales.
La estructura resistente estara constituida segun se determine en planos, por chapas dobladas, perfiles,
acero en barras o armaduras constituidas por la combinacién de dos o mas de estos elementos.
Se utilizara el acero indicado en los calculos y Especificaciones Técnicas Particulares. La vinculacion
entre si de las distintas partes se podra ejecutar mediante soldadura en taller, preferentemente eléctrica o
cuando resulte conveniente al montaje, con tornillos, bulones, tuercas, etc., siempre que respondan a las
Normas del Reglamento INPRES-CIRSOC 103 y del Reglamento CIRSOC 301. Si el contratista optara por
otra forma de soldadura debera garantizar la indeformabilidad de las partes.
Los aceros que se utilizaran en la construccidon de estructuras resistentes deberan ser garantizados por el
contratista en los valores minimos de las propiedades mecanicas, en los valores maximos de su
composicion quimica y en sus propiedades tecnolégicas. Los aceros a emplear en las estructuras
metalicas seran:
Barras: Los aceros a emplear seran de la nominacion F-22, y cumplirdn con las disposiciones
contenidas en las Normas IRAM-IAS U 500-42, IRAM-IAS U 500-503.
Chapas y Perfiles: Los aceros a emplear seran de la nominacion F-22, F-24 y cumpliran con
las disposiciones contenidas en las Normas IRAM-IAS U 500-42, IRAM-IAS U 500-503.
Soldaduras: Los sistemas que pueden emplearse y las caracteristicas particulares se establecen
en el reglamento CIRSOC 304.
Remaches y Bulones: Reuniran los requisitos exigidos en el reglamento CIRSOC 301.
Cubiertas o Cerramientos: En general, se colocaran chapas de acuerdo a especificaciones
particulares, con superposiciones de una onda y anclajes segun la tecnologia y manejo
constructivo especifico del sistema. La pendiente de los techos planos no debe ser inferior al 3% y
como elemento de fijacion se usaran ganchos o clavos galvanizados, los que se ajustaran a las
especificaciones del fabricante.
Burletes: Cuando se realicen uniones entra las chapas de la cubierta y los elementos accesorios
sera obligatorio en todos los casos el uso de burletes que garanticen la estanqueidad de la
cubierta. Estos seran de Neopreno, Compriband o similares.
Electrodos: Deberan cumplir con la Norma IRAM-IAS U 500-601; “Electrodos de acero al carbono
revestidos para soldadura por arco”. La eleccidon del electrodo se efectuara considerando las
temperaturas de servicio de los elementos que conforman la estructura.

Constantes mecanicas a cumplir para el acero F22.

Acero F22 220 370 28 E=210.000 N/mm2

Para estructuras soldadas los aceros deberan ser clasificados segun su sensibilidad a la fragilidad y su
aptitud para la soldadura, mediante los valores maximos de sus contenidos quimicos y los valores minimos
de su resistencia a flexién por impacto a temperaturas dadas. Los valores de contenido quimico y minimo
de resistencia para temperaturas dadas se fijaran de acuerdo a las reglamentaciones CIRSOC 301.

Materializacién de los Apoyos.
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Para la ejecucion del sistema de apoyo, el contratista debera adoptar las medidas necesarias para
asegurar la funcién prevista por los apoyos ideales adoptados en el modelo estructural, fundamentalmente
en los casos en que la modificacion de la condiciéon de los apoyos conduzca a desviaciones de las
condiciones de tension en los elementos estructurales fundamentales de la estructura.

El ancho de la placa de apoyo, de los apoyos debe ser determinado para admitir dentro de la seguridad
adoptada para la estructura, el deslizamiento provocado por las cargas maximas y las variaciones de
temperatura.

Los tornillos de anclaje deberan ser distribuidos manteniendo entre ellos y al borde de la base de apoyos,
distancias adecuadas con el material que constituye la base.

Ejecucion de las Construcciones de Acero.

Los recaudos constructivos para estructuras bajo cargas estaticas y dindmicas seran los mismos. Es
fundamental que la confeccién de los elementos estructurales, barras medias de union, apoyos, etc., se
realicen respetando estrictamente lo dispuesto en los planos de taller o montaje.

Las modificaciones que deban ser introducidas durante la ejecucién, respecto de las instrucciones
surgidas del disefio y calculo deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion.

El acero debe ser trabajado en frio o temperatura rojo cereza claro, no se permite el trabajo del material
en un estado intermedio rojo azul.

Preparacion de los Elementos Estructurales.

Se debe proceder a la eliminacién de las rebabas en productos laminados con inclusién de las marcas de
laminacién en relieve cuando estén ubicados sobre superficies de contacto.

La preparacién de elementos estructurales debe ser cuidadosa como para lograr:

Un montaje no forzado de la estructura metalica que evite las tensiones iniciales de montaje.

Un ajuste completo de la superficie de contacto que asegure la distribucién del esfuerzo transmitido.

Se debera evitar la aparicion de fisuras u otros dafos en la superficie de los elementos por efectos del
doblado o aplanado, mediante la eleccion de radios de curvatura y de temperatura de trabajos
apropiados. Los cortes de producto laminados deben estar exentos de defectos gruesos cuando la
estructura se halle sometida a solicitaciones dinamicas, los cortes deben ser repasados a esmerilado,
fresado, rectificado o limado de manera que desaparezcan ranuras, fisuras, rebabas y estrias.

Cuando se efectiuen cortes en espesores superiores a 30 mm y se originen endurecimientos de las zonas
vecinas, éstas deben ser eliminadas mecanicamente.

Las fisuras, grietas y otros defectos superficiales deberan ser eliminadas por esmerilado. Se podran
rellenar con soldadura con terminacion superficial esmerilada.

El marcado de los elementos de la estructura debera ser realizado con procedimientos que eviten la
modificacion de la resistencia o fatiga de los mismos. No es admitido el marcado a cincel.

La ejecucion se realizara para evitar la aparicion de fisuras de bordes, mediante redondeos de gran radio u
otros procedimientos adecuados.

Proteccion de Estructuras de Acero.

Las estructuras de acero deberan estar totalmente protegidas contra la corrosion y el fuego.

o Proteccién Contra la Corrosion:
La proteccion contra la corrosion debe ser encarada mediante el cumplimiento de reglas sobre
preparacién de la base, materiales de recubrir y ejecucién del recubrimiento.

o Preparacién de la Base:
La limpieza de la estructura de acero antes de aplicar el material de recubrimiento debe verificar las
siguientes condiciones que aseguren la no existencia de polvo, hollin, aceites y 6xidos: eliminar la
cascarilla y oxido por medios manuales, mecanicos, neumaticos o térmicos que aseguren la limpieza
sin dafno de los elementos estructurales; eliminar los restos de la operacién anterior por cepillado. La
limpieza se considerara asegurada en condiciones normales, durante el lapso de 12 horas a partir de
su realizacion.

o Recubrimiento:
Se realizara con pinturas antiéxido que sean de calidad reconocida y asegurada. La ejecucion de los
trabajos de pintura se hara en tiempo seco, con temperaturas superiores a 5 °C e inferior a 50 °C y
condiciones exentas de polvo, grasa, aceites o gases corrosivos.
Con la aparicion de condiciones meteorolégicas (lluvias, nieblas, etc.) se deberan suspender los
trabajos. EI numero de capas de pintura a aplicar sera de por lo menos tres (3), con un espesor de
por lo menos 120mic +/- 20mic. Se aconseja el empleo de colores diferentes, para facilitar su
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inspeccién y correcta ejecucion. La aplicacion de una capa debe ser realizada una vez secada la capa
anterior y dentro de un lapso que asegure la adherencia al cero y baja resistencia a los agentes
climaticos. Debera ser aplicado a pincel u otro medio que asegure la adherencia. El lapso para aplicar
las capas siguientes no sera superior a tres meses, caso contrario se debera remover la pintura y
aplicar nuevamente.
La Inspeccion debera verificar el cumplimiento de las condiciones anteriores, con especial énfasis en:
Angulos entrantes, Tornillos, Bulones, Salientes, Cantos.

Soldaduras.

Para asegurar una buena calidad de soldadura esta debera tener un buen disefio de la misma, en cuanto a
su tamanfo y eleccidon correcta del electrodo y debera ser realizada por mano de obra especializada. Las
secciones de aporte y longitudes de cordones deberan responder a las solicitaciones de calculo.

Control de calidad de la soldadura.
La buena ejecucién de las soldaduras debera cumplir con una serie de requisitos:

Las juntas a soldar deberan estar perfectamente secas.

Las superficies a soldar deberan estar libres de 6xidos, escorias, gases o pinturas.

Debera suspenderse la soldadura cuando la temperatura ambiente sea menor a 5 °C.

Deberan evitarse las vibraciones de los elementos.

El corddn de soldadura debe estar libre de los efectos propios de la soldadura, tales como la
socavacion, falta de fusion, penetracion incompleta, inclusiones de escorias o porosidad.

o Se debera evitar los efectos residuales producidos por las distorsiones que provocaria la rotura fragil
de la pieza.

O O O O O

3.2.2. Cubiertas Metalicas

La ejecucion incluye todos los elementos y accesorios necesarios para la total y correcta ejecucién de las
mismas, estén o no detallados en la documentacion licitatoria.

El techo inclinado se ejecutara con Chapa Ondulada Calibre N° 25. Se respetaran las especificaciones del
fabricante para su colocacién, detalles de sujecién y anclaje, logrando una total hermeticidad.

La sujecion de las chapas a la estructura serd mediante ganchos.

El sistema debera contemplar todas las piezas necesarias (cumbreras, babetas, tapajuntas, selladores,
etc.) que aseguren la estanqueidad y la correcta terminacién de la cubierta. Los elementos accesorios de
cubierta se ejecutaran en chapa galvanizada calibre 22 como minimo. La terminacién de los mismos
debera presentar las mismas caracteristicas de imagen y color que los paneles de cubierta.

Los defectos de fabricacion o deformacién producidos durante el montaje, seran comunicados a la
Inspeccion de Obra, quien debera controlar y aprobar, los trabajos propuestos para su solucion.

Aceros:

Los aceros utilizados seran los denominados F-24 con tension resistencia al limite de fluencia f= 2400
kg/cm2, a la traccién minima r= 3700 kg/cm2 y alargamiento de rotura minimo Er= 28%. Podran utilizarse
también aceros de mayor calidad en los casos en que los calculos estructurales asi lo determinen,
como por ejemplo F-26, F-36, etc. Con el correspondiente Certificado de Calidad otorgado por el
fabricante. Los aceros de los perfiles laminados y planchuelas, utilizados en la construccion de la estructura
soldada, seran los indicados en las Normas IRAM-IAS U 500 - 503 “Aceros al carbono para uso
estructural” e “IRAM- 1AS U 500 - 42 Chapas de acero al carbono para uso general y estructural”.

En el caso de utilizar aceros micro aleados, se acompanara certificado de origen de la usina productora.
Electrodos:

Deberan cumplir con la Norma IRAM-IAS U 500 - 601; “Electrodos de acero al carbono revestidos para
soldadura por arco”.

La eleccion del electrodo se efectuara considerando las temperaturas de servicio de los elementos que
conforman la estructura.

Burletes:

Cuando se requiera el uso de burletes, éstos seran de Neopreno, Compriband o calidad igual o superior,
de color negro o gris.

Uniones:

Las uniones soldadas deberan responder a las recomendaciones indicadas en el Reglamento CIRSOC
304, “Estructuras de Acero Soldadas” en cuanto a técnicas utilizadas, apariencia, calidad y métodos de
correccion de los trabajos defectuosos.
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Se respetara con precision, forma y dimensiones de los cordones de soldadura.

Entrega y Almacenamiento:

La entrega de las estructuras se efectuara de acuerdo al cronograma de tareas presentado por la
Contratista para su aprobacion por la Inspecciéon de Obra y comprende:

o Aprobacion de materiales y ensayos. Aprobacion de estructuras.

o Aprobacién de Cubiertas y zinguerias.
La Contratista sera responsable por la conservacion del material depositado en la obra.
Fijaciones:
Los anclajes para las fijaciones de las estructuras metalicas a los elementos de hormigén armado, seran
provistos en tiempo y forma de acuerdo al avance de Obra. Previamente deberan ser aprobados por la
Inspeccion de Obra.
Fabricacion: Las operaciones de cortado, estampado, preparado, soldado, etc. del material en el taller,
seran ejecutadas por personal especializado. La mano de obra sera especializada de acuerdo a lo
especificado en el Reglamento CIRSOC 304
Los materiales se trabajaran en frio, pero en el caso que se deba trabajar con calor, la temperatura sera la
determinada por el color cereza claro que debe predominar sobre temperaturas intermedias (rojo, azul). El
enfriamiento se hara, al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente.
Podran agujerearse mediante punzonado, piezas de hasta 10 mm de espesor. Los agujeros en piezas de
mas de 10 mm de espesor, se efectuaran mediante taladros. Los agujeros que se correspondan, entre las
diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose el mandrilado. Las rebabas formadas en
los bordes de los agujeros se eliminaran prolijamente. Para el corte y agujereado de perfiles, chapas y
planchuelas se respetaran las medidas de los planos. No se permitira la ejecucion de agujeros con soplete.
Los elementos que deban unirse mediante soldadura estaran libres de suciedad, herrumbre, escamilla de
laminacién, pintura etc.
Después de soldadas, las piezas deberan tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior
enderezado.
En todos los cordones de soldaduras angulares se alcanzara la penetracion hasta la raiz.
Durante la soldadura y el enfriamiento del cordén, no han de sacudirse las piezas soldadas, ni
someterlas a vibraciones ni acelerarse su enfriamiento.
No se permitiran uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo
tanto utilizarselas en largos de origen o fracciones del mismo.
Todas las piezas de hierro seran pintadas con una mano de antioxido al cromato de zinc, sobre
superficies limpias y desengrasadas, antes que salgan del taller. Cuando deban unirse dos piezas, las
superficies de contacto de cada una de ellas deberan recibir, una mano de pintura antes de la unién. A las
partes de las estructuras de hierro que no sean accesibles después del montaje, se les aplicara en taller,
otra mano de pintura anticorrosiva. En todos los casos las estructuras de hierro se pintaran cuando las
superficies del metal estén perfectamente secas y limpias.
Los defectos de fabricacién o deformacion producidos durante el montaje, serdn comunicados a la
Inspeccion de Obra, quien debera controlar y aprobar, los trabajos propuestos para su solucion.
La Contratista debera asumir la responsabilidad por los efectos producidos por los arriostramientos y
uniones temporarias. Los mismos estaran previstos para cubrir las solicitaciones transitorias como ser
vientos, cargas producidas por equipos y su funcionamiento, acopio de materiales, etc. El costo de estos
arriostramientos se considerara incluido en la cotizacién.
Tolerancias:
Las piezas elaboradas y sus partes seran perfectamente rectas a las vistas. Las deformaciones o
tolerancias no seran mayores que las permitidas por las normas para perfiles laminados.
Los elementos que trabajen a compresion no tendran una desviacion mayor de 1/1000 de la distancia
entre puntos de fijacion.
Las tolerancias en la longitud de la pieza a distancia entre agujeros externos seran de hasta 1,6 mm para
longitudes de hasta 9 m y de hasta 3,2 mm para largos mayores. Para las piezas que deban ir en
contacto con otras ya fijas, la tolerancia en la longitud sera de hasta 0,8 mm.
Los agujeros circulares se haran de diametro 1,6 mm mayor que el diametro del bulén. Los agujeros
ovalados se haran de acuerdo a planos.
Los tubos y perfiles, salvo indicacion en contrario, seran de eje rectilineo. Para aquellos casos de
rectificacion, los procedimientos no deberan perjudicar las propiedades elasticas y resistentes del material.
Las partes deberan identificarse de forma tal que no exista posibilidad de error en el montaje.
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Montaje: La Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obra el procedimiento y
secuencia de montaje de las estructuras, detallando los plazos de ejecucion.

Muestras y Ensayos:

El Inspector de Obra debera tener libre acceso al taller de fabricacion de las estructuras metalicas durante
las horas laborales, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el
avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.

Se respetara la norma IRAM correspondiente al tipo de ensayo.

El Inspector de Obra acordara con la Contratista a qué ensayos asistira. Cuando se requiera la presencia
del Inspector de Obra, la Contratista debera dar aviso anticipadamente.

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, piezas o procedimientos
deficientes, la Contratista sera la responsable de corregir las anormalidades.

Ejecucion:

No se utilizaran piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que presenten defectos de
cualquier naturaleza.

4. ALBANILERIA

4.1. Muros.

En adelante se entendera que las especificaciones siguientes se ajustan tanto a ladrillo comdn como
ladrillon macizo. Se utilizaran, salvo indicacién en contrario, ladrillos y/o ladrillones Clase B los que deberan
ser aceptados por la Inspeccion y se exigiran los ensayos de resistencia correspondiente a cada caso.

Las dimensiones y caracteristicas responderan tanto a lo estipulado en la Normas Argentinas para
Construcciones Sismorresistentes INPRES — CIRSOC 103, parte Ill, como a la reglamentacién vigente en la
D.P.D.U. No se admitiran ladrillos rotos, trizados o cuyas aristas estuviesen deterioradas. Se deberan
descartar todos aquellos que presenten variaciones en sus dimensiones o que estuviesen recocidos. A
solo juicio de la Inspeccion los ladrillos o ladrillones que no cumplen con las exigencias seran rechazados.
Deberan proceder de fabricas suficientemente reconocidas en plaza.

Se deberan seleccionar oportunamente, apartandose los que pudieran estar dafados, pudiendo ser
reservados Unicamente para cortes.

Los nucleos de las mamposterias revocadas, sean éstos de ladrilos comunes o huecos, se erigiran
centrados respecto a los espesores nominales que se acotan en los Planos de Replanteo. Los espesores
finales de los distintos revoques y/o revestimientos, incidiran en consecuencia sobre cada paramento,
segun el particular grosor de sus capas componentes. Deberan prevenirse estas circunstancias en la
ubicacién y colocacion apropiada de marcos para puertas y ventanas, asi como posteriormente en el
posicionamiento de cajas de electricidad, griferias, etc.

En paredes de ladrillo visto se atenderan los plomos finales de paramentos (o “filos”) que se indiquen en
los Planos de Replanteo o en los detalles especificos para casos particulares de paredes dobles.
Igualmente deberan ser consideradas las coincidencias o desplazamientos que puedan ser necesarios
con respecto a estructuras, paredes existentes, etc.

En altura deberan ser especialmente respetados los niveles previstos para cotas de fundacion, capas
aisladoras, umbrales, niveles de piso terminado, antepechos de ventanas, dinteles de aberturas en
general y la adecuada correspondencia con las estructuras resistentes.

Previo a la ejecucion, se verificara en los planos de Estructuras las caracteristicas de la mamposteria a
ejecutar, la calidad de sus mampuestos, la mezcla de asiento, y las armaduras complementarias.

Para cementos, aceros y hormigones seran de aplicacion las Normas indicadas en el Reglamento CIRSOC
201.

Mampuestos:

Los mampuestos a usar seran los indicados en los planos de Estructuras y las Especificaciones Técnicas
Particulares.

Los mampuestos seran de dimensiones constantes, coccidon y color regular, aristas vivas y planas, y que al
golpe tengan un sonido campanil.

Para su ejecucion, los mampuestos se ordenaran por partidas de manera de no producir saltos de color,
texturas o dimensiones en un mismo paramento.

Los mampuestos deben estar limpios, libres de polvo, aceite, grasa o cualquier sustancia antiadherente o
extrafa a los mismos.

De tratarse de mampuestos ceramicos huecos, deberan seguirse las indicaciones del plano estructural en
cuanto a dimensiones, armaduras y cantidad de agujeros horizontales o verticales con los cuales se hubiera
calculado. De igual modo debe procederse en casos de bloques de hormigon.

Mezcla de asiento:
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Se utilizara la mezcla indicada en la planilla correspondiente, constituida por cemento, cal y arena en las
proporciones que la Nomas CIRSOC indique para cada tipo: Normal, Intermedia o Superior.

En general en las juntas que no contengan armaduras de refuerzo, se utilizaran morteros elaborados con
cal, ya que estos son mas trabajables (mayor plasticidad) y presentan mejor adherencia.

En las juntas que contengan armaduras de acero de refuerzo (muros armados), para evitar la oxidacion del
hierro, se emplearan exclusivamente morteros cementicios puros sin ningun contenido de cal.

Mortero tipo Cemento Cal Arena

1 0 3

E — Resistencia Elevada.
esistencia Elevada 1 ” 4
| — Resistencia Intermedia. 1 Y 4
1 1 5

N — Resistencia Normal.
1 1 6

Los aglomerantes, los agregados y el agua a utilizar deberan satisfacer los requisitos de las normas IRAM
correspondientes.
El almacenamiento de las bolsas de aglomerantes sera en un lugar seco, separadas de las paredes vy el
piso (sobre pallets o tablones), protegidas con cubricién de laminas de plastico resistente si hubiese riesgo
de mojaduras por lluvia o condensacién, evitando tiempos de almacenamiento prolongados (mas de 60
dias) y asegurando una adecuada rotacién de las bolsas para el empleo en primer lugar de aquellas que
mas tiempo han permanecido almacenadas.
Se utilizara la menor cantidad de agua compatible con la obtenciéon de un mortero facilmente trabajable y de
adecuada adherencia con los mampuestos.
La arena sera gruesa zarandeada bajo la aprobacion de la inspeccion, con un tamafo maximo de 2,5 mm.
Se ejecutara en un espesor de entre 1,5 y 2 cm maximo de tolerancia.
Como normas practicas a tener en cuenta en la preparacién de la mezcla se exigen las siguientes:

- Preparar la cantidad de mezcla justa de acuerdo al ritmo de trabajo en obra, no usandose los

morteros después de 2 horas y media de haber sido mezclados.

- Evitar reamasar o reablandar las mezclas una vez que se ha iniciado el fragle.
En lo posible se utilizaran mezcladores mecanicos. El orden recomendado es % del agua requerida y 7z de
la arena y todo el cemento, mezclar por unos minutos y luego agregar el resto de los materiales. El tiempo
de mezclado debe ser entre 4 a 5 minutos, ya que es el necesario para obtener uniformidad sin segregacion
en la mezcla.
Si el mezclado se realiza manualmente (recomendado solo para trabajos menores) entonces el orden
deberia ser: primero mezclar la arena, el cemento, y la cal, el mezclado debe hacerse en seco. Con ayuda
de una pala removeremos la mezcla hasta que la veamos completamente uniforme. Como segundo paso se
hace un pequeno hueco en el centro donde se ira incluyendo el agua poco a poco mientras mezclamos,
hasta obtener una mezcla de aspecto plastico y buena consistencia. Es importante tener en cuenta que la
superficie donde se realiza debe ser dura, limpia y no absorbente.
Se admitira el uso de morteros premezclados en la medida que sean de marcas aprobadas, y se respetara
la dosificacion y el modo de preparacion indicado por el fabricante, para obtener la resistencia y calidad
requeridas.
Por ultimo, es importante luego de la colocacion, tener en cuenta los cuidados que se le deben dar a la
mezcla para prolongar su vida util; un buen curado ayuda a permitir la hidratacién del cemento evitando un
secado prematuro que provocaria su debilidad superficial y desgranamiento (mortero quemado). El curado
debe hacerse por lo menos durante los tres primeros dias.
Ejecucion material:
Las paredes de mamposteria se ejecutaran de acuerdo a las reglas del buen arte, sin alabeos ni resaltados
que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.
Toda la mamposteria sera ejecutada previa al llenado de las columnas de hormigdén armado.
Antes de su colocacion, los mampuestos deben estar correctamente humedecidos saturados y oreados
conforme lo indican las reglas del buen arte, para evitar que tomen agua de la mezcla y también para
mejorar el puente de adherencia entre ladrillo y mortero de asiento, de lo contrario podria producirse una
separacion entre el mortero y el ladrillo.
Se realzara el emplantillado con las dos primeras hiladas de muro que se aprobaran por la Inspeccién luego
de observar la distribucion para responder a las dimensiones del proyecto.
Se empleara la plomada, el nivel, las reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos
resulten bien horizontales y de trabazén perfectamente aplomadas.
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A fin de asegurar la perfecta trabazén de las paredes y tabiques con las vigas y losas de techo o entrepiso,
el levantado de la mamposteria se suspendera a una altura aproximada de tres hiladas por debajo de dichas
estructuras, hasta tanto se produzca el perfecto asiento de las paredes, después de lo cual se macizaran los
espacios vacios dejados con ladrillos asentados a presion, en un lecho de mortero constituido de una parte
de cemento y tres de arena.

Debera darse la altura de los locales previstos en planos con elementos enteros, no reconociéndose
adicionales en caso de ser mayor.

Los paramentos seran planos, rectos y perfectamente verticales.

La mamposteria sera trabada, es decir, los mampuestos asentados en hiladas sucesivas poseeran las
juntas verticales alternadas entre hiladas y los solapes seran iguales a 2 del largo de un mampuesto,
haciéndose coincidir su posicion vertical en hiladas alternadas. Las juntas horizontales seran continuas.
Todas las juntas se llenaran completamente, prestando especial atencion a las juntas verticales.

No se permitira el empleo de trozos, salvo los indispensables para el inicio o finalizacién de la traba, que
seran medias piezas cortadas a maquina.

Las partes vistas seran terminadas de acuerdo a lo indicado en planos de vistas y fachadas.

Refuerzos en mamposteria:

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban encontrarse con muros o
columnas de hormigon se asegurara su vinculacion mediante la colocacion de barras de hierro corrugado de
secciéon y longitud definidas en planos de estructura, colocados en toda la altura en las hiladas que
igualmente determine dicho plano o, al menos en las hiladas inmediata superior a capa aisladora, bajo
antepecho y en las dos anteriores al apoyo de cubierta, quedando éstas totalmente adheridas a la estructura
cuando fragle la colada de hormigdn.

Los mampuestos de los muros portantes se colocardn a soga con la dimensién minima establecida en
planos. Los muros de panderete se ejecutaran de ladrillon, armados de columna a columna con 26 cada
50 cm de altura unidos con sus respectivos estribos de 6.

El mortero de asiento utilizado en estos casos sera un mortero cementicio puro de resistencia elevada sin
ningun contenido de cal.

Paso de caiierias:

La oferta de la Contratista incluira la ejecucion de apertura de canaletas y orificios para el paso de cafierias
en elementos de albafiileria y de hormigdn. Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas,
se fijaran adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o
albafiileria, también deberan ser previstos y/o practicados por la Contratista, siendo ésta responsable de
toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

Protecciones:

Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes recientemente ejecutadas con material
plastico u otro medio adecuado, para evitar la erosién y lavado de las juntas del mortero.

Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran los trabajos sin haber
revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las partes dafnadas. Si
hiela durante la jornada, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes recientemente ejecutadas,
como asi mismo en caso de preverse heladas durante la noche siguiente a una jornada.

Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran humedos los paramentos
recientemente ejecutados, y una vez fraguado el mortero y durante 7 dias se regara abundantemente para
que el proceso de endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuras por retraccion o baja
resistencia del mortero.

Sera demolido y reconstruido por el Contratista a su cargo, todo muro que se hubiese construido sin
observar las reglas anteriormente descriptas, o se hubiesen utilizado materiales no aptos 0 no se hubieren
respetado las instrucciones de la Inspeccion.

4.2. Tabiques.

Cuando se realicen paramentos o divisiones (tabiques) con sistemas no tradicionales, los mismos deberan
estar aprobados por la DPDU y todo organismo competente, ejecutandose de acuerdo a lo especificado por
el fabricante. Estos paramentos se fijaran a estructuras sismorresistentes de manera segura, debiendo
los trabajos realizados, quedar a plomo, escuadras y terminaciones, segun se especifique particularmente.

4.21. Tipo Durlock.
Generalidades.
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Para el replanteo de los mismos se deberan respetar y verificar las dimensiones indicadas en Planos de
Proyecto, el espesor de los tabiques sera de 9,5 cm. La estructura de los mismos debera ser lo
suficientemente resistente a vibraciones, de no cumplir con estas condiciones la Inspeccion rechazara dicho
tabique.

Se utilizara tabiqueria liviana de construcciéon en seco, mediante sistema tipo Steel Framing o similar, que
cumpla con las caracteristicas de flexibilidad de disefio, confort, facilidad de ejecuciéon de instalaciones,
rapidez de construccion y calidad de terminaciones.

Aislaciones térmicas y acusticas.

Todos los tabiques deben poseer aislacion térmica y acustica, compuesta por lana de vidrio de 2" o de
espesor suficiente para asegurar excelentes condiciones de habitabilidad y confort y la adecuada
insonorizaciéon entre ambientes.

NOTA: Se deberan seguir estrictamente las indicaciones del fabricante del producto a utilizar, para la
ejecucion de los trabajos.

Tabiques Interiores.

La estructura de los tabiques interiores estara conformada por soleras y montantes de chapa galvanizada N°
23 de 35 x 69 mm de seccidén, unidos entre si mediante tornillos autoperforantes formando paneles. Los
montantes estan separados a una distancia de 40 6 60 cm, en funcién de los revestimientos externos e
internos que se utilizaran. Cada panel corresponde en general a la altura de un piso y su longitud esta
relacionada con la facilidad de transporte y manipuleo. Cuando la altura del tabique sobrepase el largo de
fabrica de la perfileria, se deberan ensamblar dos o mas perfiles, los cuales se girara uno con respecto del
otro 180°. Dicha estructura debera anclarse al piso y techo por medio de brocas o tacos "Fisher”.

Las soleras se fijaran al piso existente mediante tornillos y tarugos tipo Fisher o equivalente y entre si con
tornillos tipo T1.

Previo al emplacado del tabique se deberan ubicar las cajas de electricidad de llaves y tomas del sector para
que queden a nivel de la terminacién de la placa de roca de yeso, s/plano. Deberan fijarse convenientemente
con bastidores metalicos para que no presenten movimientos posteriores al emplacado.

En ambas caras interiores se utilizaran placas de roca de yeso de 12,5mm de espesor tipo Durlock o
equivalentes de primera marca y calidad, atornillados convenientemente a la estructura metalica, colocados
de manera apaisada sobre el largo de 2,40 m. de la placa y trabadas entre si, hasta completar la altura total
del tabique segun corresponda a cada sector.

El tabique debera presentarse perfectamente a plomo y se colocaran cantoneras metélicas de terminacion en
cada arista que se genere en el tabique, y en todos los encuentros de los mismos con los cielorrasos se
utilizaran de angulos de ajustes o bufia Z, los cuales actuaran de corte de pintura. Estos se masillaran en sus
alas metalicas que estén en contacto con la cara vista de las placas.

Se tomaran las juntas entre placas con cinta y masilla, como asi también se masillaran convenientemente los
orificios de penetracion de los tornillos en las placas. Se utilizaran los enduidos y masillas recomendados por
los fabricantes de las placas, como asi también las cintas de unién de placas y sus rehundidos.

4.2.2. Tabiques de H° A°.

Se construiran de acuerdo a lo indicado en planos de proyecto adjuntos.

Todos los tabiques seran construidos empleando los componentes, elementos y recomendaciones
descriptos en estas especificaciones.

Dicha estructura debera anclarse a la pared mediante escuadras metalicas, al piso con separadores de una
altura de 20cm y al refuerzo de sostén de puertas mediante columna/tabique de H°A°. La estructura de los
tabiques debera ser lo suficientemente resistente a vibraciones y golpes leves, de no cumplir con estas
condiciones la Inspeccién rechazara dicho tabique.

Una vez construida la estructura se debera proceder a colocar al revestimiento respectivo.

4.2.3. Tabiques de placas cementicias.

Se deberan ejecutar tabiques en los locales indicados en los planos, mediante placas cementicias
aislantes tipo “Superboard’ de e=9mm o similar de mayor calidad.

Seran fijados a perfiles de chapa 100x50x15x5x1, 2 mm sobre ambas caras del perfil.

La chapa sera de terminacion recta, colocada a tope con coincidencias de juntas verticales y horizontales.
La separacion de los perfiles de sostén y el fijado de los mismos seran los aconsejados por el fabricante.
Deberan ejecutarse sobre cordon de hormigén de la misma altura que el zécalo, para que éste sea pegado
sobre hormigdn no sobre la chapa cementicia.
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Asimismo, se debera considerar que este tabique debera llegar desde el piso y hasta el cielorraso, debera
llevar corte de pintura.

4.3. Conductos.

Se entenderan todos los espacios de restringidas dimensiones, que sirvan para la circulacion de gases,
siempre y cuando sean de material mampuesto o colado, previamente estudiado para tal fin y se
observaran las indicaciones de cada uno de los articulos detallados segun el material empleado.

44. Aislaciones.

4.41. Capa aisladora horizontal y vertical.

Todos los muros llevaran dos capas de aislacion horizontal y dos verticales, que se ejecutara con mezcla
tipo 1 (1 de cemento — 3 de arena fina) amasado con hidréfugo tipo SIKA 1, equivalente o de calidad
superior, disuelto en agua segun las proporciones que indique el fabricante.

Para su construccion se procedera a extender capas perfectamente horizontales y verticales de 2 cm de
espesor que cubran todo el ancho del muro, en el caso de las horizontales, y que unan las dos capas
horizontales en el caso de las verticales. Se terminaran con llana y teniendo la precaucién de un perfecto
sellado de poros para garantizar su impermeabilizacién.

Una vez realizada las mismas se protegera del sol y de las heladas a fin de evitar que se queme, cuidando
correctamente el proceso de frague.

En todos los casos, las estructuras, muros, etc. que estén en contacto con el terreno natural, seran
protegidos de la humedad utilizando las capas aisladoras mencionadas cuidando una perfecta continuidad
de las mismas. No se admitiran capas aisladoras cuarteadas, debiendo encontrarse sin grietas ni fisuras.

4.4.2. Aislacion contra el Salitre.

Esta tarea tiene como finalidad proteger a la construccién de la penetracién en sus paramentos (muros y
estructura de H° A°) de las sales contenidas en el suelo, que mediante un proceso de capilaridad ascienden
a la superficie del terreno y pueden producir dafios graves en la integridad de la construccion.

Para prevenir estos efectos, se procede a proteger la totalidad de la construccion en las zonas de contacto
con el suelo.

4.4.3. Barrera De Vapor.

La barrera de vapor sera ejecutada en aquellos locales donde la generacién de vapores (propios de la
actividad que alli se desarrolle (como es el caso de cocinas, bafios o laboratorios) pueda afectar la
integridad de la construccion. Para la misma se utilizardn materiales de baja permeabilidad que evite el
paso del agua aun bajo presion debiendo utilizarse materiales de primera calidad y marcas reconocidas.
Podran considerarse como barrera de vapor aquellos materiales laminares cuya resistencia al vapor este
comprendida entre 10 y 230 MN s/g (0,86 y 20mm Hg m2 dia/g).

4.4.4. Aislaciones Térmicas.

Las aislaciones térmicas deberan tener un coeficiente de conductividad térmica o conductividad menor
o igual a 0,034 kcal/m h °C, los materiales que la conformen no seran combustibles ni emitiran gases
téxicos, tampoco deberan ser atacables por roedores e insectos. En el caso de chapas plegadas de acero,
la conductividad térmica debera ser menor o igual a 0,029 kcal/m h °C.

4.4.5. Aislaciones Acusticas.

Se considera que el ruido es molesto cuando el nivel sonoro alcanzado en el lugar afectado es al menos
de 10 dB mayor respecto del nivel de ruidos que normalmente molesta, es decir el llamado ruido de fondo.
El rango de nivel de audicion se extiende de 0 dB (umbral de audicion de un oido sano para una frecuencia
de referencia), hasta 140 dB (umbral de dolor con respecto a la frecuencia, el oido no puede oir sonidos
mas graves que 20 Hz (ultrasonidos) ni mas agudos que 20.000 Hz (ultrasonidos), razén por la cual el
rango de frecuencias, llamadas “audio frecuencias”, es de 20 a 20.000 Hz.

El Contratista determinara el procedimiento a realizar para obtener valores y cualificar el comportamiento
aislante teniendo en cuenta las Normas IRAM 4043 (1).

4.5, Revoques.

Los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del arte de
la construccion, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. Para
la realizacion de revoques y enlucidos en general, se empleara mano de obra especializada. Las cuadrillas
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de trabajo deberan contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las herramientas
requeridas se hallaran en buen estado y en cantidad suficiente. Las reglas seran metalicas o de madera,
de secciones adecuadas, cantos vivos y bien derechas. El precio ofertado incluira armado y desarmado de
andamios, trabajos en altura, formacién de engrosados, mochetas, bufias, aristas, etc., y todo trabajo que
sea requerido o que corresponda ejecutar para cumplimentar el concepto de obra completa.

Previo a dar comienzo a los revoques en los diferentes locales, el Contratista verificara el perfecto aplomo
de marcos de puertas, ventanas, etc., y el paralelismo de mochetas y aristas, corrigiendo desplomes o
desnivelados que no fueran aceptables a juicio de la Inspeccion, asi como también se verificara que las
superficies de aplicacion se hallen limpias, libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros
incompatibles que pudieran ser causantes de futuros desprendimientos. En ningun caso se revocaran
paredes que no se hayan asentado perfectamente, ni haya fraguado completamente la mezcla de asiento
de los ladrillos o bloques.

Cuando corresponda realizar revoques con mezclas y/o texturas especiales, el Contratista debera ejecutar
muestras previas que debera someter a aprobacion de la Inspeccion. Recién una vez que estas muestras
sean aprobadas por Orden de Servicio, se podra proceder al comienzo de los trabajos. Cuando se deba
aplicar previamente azotado hidréfugo, el jaharro o revoque siguiente, se aplicara antes de que se
complete su fragle. Los espesores de los azotados hidréfugos tendran no menos de 5 mm de espesor,
los jaharros poseeran de 15 a 20 mm y los enlucidos de 3 a 5 mm.

Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningun paramento hasta que hayan concluido los trabajos
de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van
adheridos a los muros.

Cuando por fuerza mayor se rompieran parte de los revoques ejecutados, las reparaciones se realizaran
correctamente, quedando perfectamente a plano, no admitiéndose rebabas, depresiones o fallas que
identifiquen el retoque.

Para las tolerancias del revoque grueso para plano de verticalidad se debera considerar la siguiente
expresion: TOLERANCIA = + 0,20 Hb, siendo Hb= altura de paramento revocado.

En el caso de revoques impermeables, se ejecutaran con un alisado terminado con un cemento puro,
quedando las superficies lisas y cubriendo todas las partes que indique la documentacion.

En aquellos casos que se realicen terminaciones con revestimientos plasticos o cementicios, el revoque
grueso se hara sin rayarse (como en los enlucidos comunes). La aplicacién del revestimiento se realizara
siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante.

4.5.1. Jaharro a la cal interior y exterior.

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en los planos y planillas de
locales. Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor minimo de 1 %2 cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm corresponden al enlucido.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los zo6calos, para que al ser
aplicados estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Para el exterior, previamente a la ejecucion del jaharro, se aplicara con un espesor no menor de 5 mm, un
mortero dosado con hidréfugo de marca reconocida y que tendra 1 parte de cemento y 3 partes de arena
mediana.

4.5.2. Revoque Impermeable.

En todos los locales sanitarios o en aquellos que especifique la Planilla de Locales, se debera ejecutar un
azotado hidréfugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento, salvo especificacion en contrario
establecida en las ETP.

Se cuidara especialmente su continuidad con el manto hidréfugo previsto para el piso, y entre los distintos
paramentos que conformen el local.

Se cuidara de manera particular, que queden convenientemente sellados los cuerpos de griferias o codos
de salida de caferias que conduzcan aguas, y los encuentros con mesadas, piletones, mingitorios, etc.

4.5.3. Jaharro Bajo Revestimiento.

A medida que se avance con el azotado hidréfugo previsto, se ira ejecutando el jaharro bajo revestimiento
(mezcla 1/4 de cemento, 1 de cal, 3 de arena). Se cuidara su perfecto aplomado y una prolija terminacién
en angulos y aristas.

4.5.4. Enlucidos.
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Para su preparado, se debera extender y dejar secar perfectamente la arena para poder zarandearla a
través de malla fina, luego se la mezclara en seco con la cal aérea en polvo. Esta mezcla se volvera a
zarandear en seco. Segun la importancia de las cantidades que se preparen, se almacenara en
bolsas plasticas, en lugar protegido.

Las proporciones a emplear dependeran del lugar donde se apliquen. Estando ello especificado en las ETP.
Antes de ser usada, esta mezcla debera haberse empastado en agua y dejado "engordar" durante un
periodo minimo de 48 horas. Si debieran reforzarse con cemento para su uso en exteriores o donde se
solicite, éste debera incorporarse en el momento del empleo, y la proporcién sera de 1/8.

Estos enlucidos se extenderan y trabajardan esmeradamente con fratds de madera, sobre jaharro
previamente fraguado y bien humedecido.

Los precios cotizados incluirdn guarda cantos, bufias, engrosados, etc.

4.5.5. Dosajes.
Para la ejecucién de los mismos debera observarse lo prescripto en las ETP y todo lo Indicado en su Anexo:
Planilla de Mezclas y Hormigones.

4.5.6. Bunas en paramentos de muros.

A modo de terminacion en paramentos de muros, se deberan realizar bufias o bajo relieves. Las mismas
separan los pafos revocados para evitar de esta manera las fisuras propias de la contraccién y dilatacion
del material.

4.5.7. Revoque rustico.

Se considera dentro de este tipo de revoque a aquellos realizados con el mortero utilizado para la ejecucion
del revoque grueso. La terminacion del mismo no incluye ningun otro revestimiento ni enlucido, por lo cual
la granulometria del mortero da una imagen de acabado rustico al paramento.

4.6. Contrapisos.

Los solados de todo nuevo edificio que se erija, como también de los existentes que se modifiquen, o
refaccionen, deberan ejecutarse encima de un contrapiso armado asentado sobre terreno.

Previo a la ejecucién de contrapisos de hormigon, se acondicionara el terreno, emparejandolo, eliminando
raices, cascotes y cualquier otro elemento que pueda ocasionar inconvenientes. Deberan tomarse
conocimiento de las canalizaciones para instalaciones segun lo indicado en planos de proyecto.

Los rellenos necesarios para ubicar los contrapisos en las cotas que figuran en los planos, se haran con
tierra apta, en capas delgadas con la humedad adecuada, y compactandolas.

La cota superior del contrapiso debera considerar el nivel de piso terminado con el resultante del solado
colocado. La terminacién debe ser perfectamente lisa, exenta de altibajos y alabeos.

En el caso de terrenos salinos, se prevera la aislacion hidréfuga correspondiente. En caso de existir la
presuncion de presencia de agua ascendente en el terreno a intervenir, se debera ejecutar una capa
alisadora completa por debajo del contrapiso a ejecutar. En locales sanitarios, el contrapiso a realizar
absorbera la pendiente proyectada en funcioén de la pileta de patio de aguas servidas.

5. REVESTIMIENTOS

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de material, dimensiones y formas que se
indique en los planos respectivos, siendo los mismos de 12 calidad.

Antes del envio a obra de cada uno de los revestimientos a emplear, el Contratista debera presentar con la
anticipacion necesaria, muestras de los mismos para su aprobacion.

Las piezas ceramicas seran de primera calidad y del tipo y dimensiones que se especifique en las ETP o
demas documentos licitatorios. Deberan contar con certificacion de sello IRAM y cumplir con las
especificaciones de la Norma IRAM-11824.

Los revestimientos deberan ingresar a obra embalados en sus esqueletos o0 envases originales donde se
lean claramente las caracteristicas del material (dimensiones, calibre, color, marca, partida, cantidad de
piezas, etc.).

Los precios incluiran los guarda cantos o esquineros que especifique la Planilla de Locales, asi como los
accesorios solicitados en caso que no sean considerados en items aparte.

El Contratista dejara en poder del Comitente, un equivalente al 3% de la superficie de cada uno de los
revestimientos previstos.

Para la aplicacién de los revestimientos, el Contratista tendra en cuenta las siguientes indicaciones:
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a. La colocacion sera esmerada y efectuada por personal altamente especializado. El Contratista
sometera previamente a aprobacion de la Inspeccion el Plano de Detalle de Locales con el despiece o
la disposicion de las juntas de los panos proyectados, requisito sin el cual no podran iniciarse los
trabajos.

b. En correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerias, acometidas para desagules,
encuentros con marcos, etc. los recortes deberan ser perfectos, no se admitiran piezas rajadas ni
deficientes, o con defectos provocados por el corte. No se admitirdn conexiones, llaves de paso, y
broncerias en general que no estén con su cuerpo perfectamente enrasado con el revestimiento
terminado.

c. El Contratista debera verificar, previamente, la correcta colocacién de dichos elementos.

d. Se tomaran las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o denoten
otros defectos de colocacion.

e. Si se constatara tal anomalia, la Inspeccion podra ordenar la demolicién y nueva ejecucion de las zonas
observadas, por cuenta y cargo del Contratista.

f. La eleccién de colores, grabados, disefios, etc. de los revestimientos, sera en todas las circunstancias,
a cargo de la Inspeccién y/o de acuerdo con lo indicado en la Planilla de Locales. La Inspeccién podra
exigir la realizacion de muestras, tanto de colores como de texturas, que el Contratista ejecutara por su
exclusiva cuenta y cargo.

5.1. Ceramico.

Seran del tipo y dimension que se determine en cada caso, tendran un esmalte y tinte uniforme y perfecto,
no debiendo presentar alabeos, manchas, grietas o cualquier otro defecto. No se aceptaran ceramicos
que no presenten la superficie texturada en su cara de contacto con el jaharro.

Los trabajos seran terminados con cuartas cafas, bufas o perfil de aluminio, segun la especificacion
indicada en los planos, siendo la terminacién uniforme y con las juntas perfectamente alineadas. Las
aristas se prepararan rebajando ajustadamente las piezas a inglete, o como se indique en las
especificaciones de Planillas de Locales o Pliegos.

La colocacion se efectuara con pegamento plastico para revestimientos tipo Pegamax, u otro de calidad
equivalente o superior sobre jaharro bajo revestimientos, con previo azotado impermeable.

Las juntas tienen que estar limpias, sin polvo y vacias al menos 2/3 partes del espesor de las piezas; el
adhesivo o el mortero eventualmente aflorado durante la colocacion tienen que ser eliminados cuando estén
todavia frescos, limpiandose las piezas si fuese necesario con acido muriatico rebajado al 10%. El tomado
de las juntas se hard con cemento blanco o con un mortero cementicio especifico para relleno de juntas
color, cuidando su perfecto sellado.

5.2. Antepechos de hormigén.

Estos revestimientos se ejecutaran de acuerdo con lo que se determine en el ETP para cada clase de
material, debiéndose impermeabilizar previamente la pared donde ellos deban asentarse por medio de una
capa de dos (2) centimetros de espesor minimo de mortero hidréfugo, con pendiente del 10%, el que se
unira con los azotados hidrofugos de paredes y mochetas en el caso de alféizares o antepechos de
ventanas. Sera cuidado especialmente el empalme de esta proteccidn hidréfuga con el macizado de
concreto de los marcos metalicos o los premarcos para ventanas de aluminio.

5.3. De piedra bola partida.
Seran colocados en lugares que se indiquen en los planos, siendo el tipo de material y espesor sefialados
en los mismos.

5.4. Revestimientos fonoabsorbentes

Los locales que deban contemplar el tratamiento de muros, carpinterias, panel divisor, cielorrasos, etc.
con revestimiento y/o materiales fonoabsorbentes deberan satisfacer el requerimiento derivado de los
calculos de Tiempo de Reverberacion y Trasmisidn, que debera ejecutar la Contratista por su exclusiva
cuenta y cargo. Este calculo y el proyecto de tratamiento de la sala deberan ser sometidos a
consideracion de la Inspeccidn para su aprobacion. Todos los materiales, mano de obra, etc. necesarios
para la ejecucion de estos trabajos, se consideran incluidos en la oferta.

6. PISOS Y ZOCALOS

30



DIRECCION
DE SERVICIOS
GENERALES

CORTE DE JUSTICIA
SAN JUAN

Los tipos de pisos, zécalos, umbrales y solias seran los indicados en la Planilla de Locales o en los planos
de detalle respectivos, debiendo La Contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspeccion de
Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacién. Su superficie sera terminada en la forma que en
los documentos enunciados se establezca.
La ubicacion de las juntas y su sellador plasto-elastico de primera marca sera aprobada por la Inspeccion de
Obra.
El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estaran incluidos en los precios.
Antes de iniciar la colocacion, el Contratista debera seguir los siguientes requisitos:

a. Presentar la muestra de los materiales con que se ejecutaran y obtener la aprobacion de la

Inspeccion de Obra.

b. Solicitar a la Inspeccién de Obra las instrucciones para la distribucién dentro de los locales
para proceder de acuerdo a ellas.

6.1. Pisos Interiores.

6.1.1. De hormigon armado rodillado.

Seran ejecutados "in situ" sobre el contrapiso convenientemente preparado, vertiéndose el mortero que
sera comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie. Se recomienda la
utilizacion de emulsiones ligantes para evitar fisuras de contraccion o pérdida de adherencia. Cuando se
indique en los documentos licitatorios, se ejecutaran con el agregado de fibras o endurecedores. Si se
especifica, se adicionara colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la superficie terminada una
coloracion absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, etc.

En el momento en que se alcance la resistencia necesaria, se alisaran con cemento puro a cuchara o
llana y se terminaran segun las indicaciones de planos o planillas (alisado o rodillado).

A las distancias indicadas en planos, o en su defecto, donde lo sefale la Inspeccién, se ejecutaran las
juntas de control de dilatacién, las que seran tomadas, segun los casos, con material elastico, flejes
metalicos, etc.

El curado se realizara manteniendo la superficie himeda durante el fraglie al menos por siete dias corridos
a contar desde su ejecucion, o empleando a tal fin productos especiales.

La Inspecciéon podra solicitar con antelacion las muestras que sean necesarias a fin de obtener las
terminaciones deseadas.

Si el tamafo de las superficies a ejecutar lo justifica, se preferird la realizacién de estos solados con
maquina allanadora.

6.1.2. Pisos de mosaicos graniticos (0.30x0.30 m).
Antes de iniciar la colocacion, La Contratista debera seguir los siguientes requisitos:

a. Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutardn y obtener la aprobacion de la

Inspeccion de Obra.
b. Solicitar a la Inspecciéon de Obra las instrucciones para la distribucion dentro de los locales
para proceder de acuerdo a ellas.

La colocacién sera lo mas esmerada posible, a cordel y sin trabas, haciendo los cortes necesarios a
maquina. El asiento de los mosaicos sera ejecutado lo mas uniformemente posible, de manera que no
queden resaltos entre una pieza y otra.
Los mosaicos cumpliran las normas IRAM y seran de las dimensiones y color que se indique en los planos y
planillas. Las uniones entre el piso y paredes deberan terminarse perfectamente, previendo las juntas
necesarias y los zdcalos que se vayan a colocar segun Planilla de Locales.
El espesor no sera inferior a 25 mm, con una tolerancia de +1 mm en cualquiera de las tres dimensiones.
Los mosaicos que presenten defectos seran desechados. No se admitiran, en obra, mosaicos que tengan la
capa de desgaste, inferior a los 5 mm de espesor.
La toma de juntas se realizara con pastina antiacida. Cumpliran con las siguientes caracteristicas fisicas
(segun IRAM-1522): Absorcion maxima: 6%; Flexion minima: 55 dNw/cm2; Desgaste max.: 1,4 mm.;
Choque Min.: 120 cm.
Los mosaicos deberan tener impresa en su cara posterior su marca de fabrica.
No se aceptara ninguna tolerancia respecto a las dimensiones que establezca el ETP, como tampoco en lo
referente a los espesores de pastina.
Al acopiarse los materiales en obra antes de proceder a su colocacion, se tomaran muestras de todas las
partidas de material acopiado que se reciban, a razén de una superficie que sera estimada en las ETP.
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Si de su analisis surge que no se han cumplido los requisitos establecidos anteriormente, sera rechazada la
partida correspondiente, debiendo retirarse inmediatamente de la obra.

6.1.3. Pisos mosaicos graniticos (15x15 cm).
Se deberan respetar las indicaciones estipuladas en 6.1.2. y se colocaran solamente en los locales
sanitarios o donde lo especifique la Planilla de Locales.

6.1.4. Zbcalos graniticos (6 cm).

Deberan conservar las mismas caracteristicas de color y granulometria del solado que deban
complementar, considerandose todo lo especificado para Mosaicos. Se colocaran donde lo indique la
planilla de locales. La cara superior debera presentar una arista muerta. Los zdécalos se colocaran
perfectamente aplomados, y su union con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre
el piso y el zécalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.

Los graniticos se entregaran de fabrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas las
colocaciones de pisos y revestimientos.

Las juntas se tomaran con pastina del mismo color, salvo indicacién de la Inspeccién de Obra.

6.1.5. Zobcalos de madera.

Seran de madera y del tipo de terminacion que se indiquen en los planos respectivos o planilla de locales.
Se aseguraran con tornillos fijados a muros mediante sistema de tarugos plasticos. Estos zécalos deberan
unirse a inglete en las esquinas.

Se rechazaran todas las piezas que denotaran manchas, nudos o estuviesen mal cepilladas.

6.1.6. Zbcalos cementicios.

Los zbcalos cementicios de hormigon visto se realizaran con hidréfugo.

Tendran un alto minimo de 20 cm y sera de 2.5 cm de espesor sobresaliente del paramento que lo
contiene.

6.1.7. Zobcalos ceramicos.
Tendran las dimensiones que se indiquen en cada caso y deberan presentar caracteristicas idénticas del
solado que deban complementar.

6.1.8. Zébcalos de marmol y/o granito.

Donde indiquen las planillas de locales o los planos de detalle, se colocaran z6calos de marmol y/o granito,
del tipo, espesores, anchos y largos que se establezcan en cada caso.

Los marmoles y granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o
afadidos, con excepcion de los del tipo travertino, no podran presentar picaduras, rifiones, coqueras, poros
u otros defectos.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas y
regulares, asi como aristas o molduras irreprochables, de conformidad con lo indicado en los documentos
licitatorios o las instrucciones que sobre el particular imparta la Inspeccién de Obra. Cuando se solicite, el
abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio, no permitiéndose el uso del acido
oxalico.

Cuando las piezas presenten fallas propias de la clase del marmol y que deban aceptarse, pero a juicio de
la Inspeccién de Obra pudieran originar su rotura, ésta podra exigir la colocacion de grapas de bronce o
hierro galvanizado de la forma y en la cantidad que estime conveniente. Estas grapas seran macizadas
con plomo o en su defecto resinas epoxi apropiadas a tal fin. Todas las grapas y piezas de metal que sean
necesario utilizar como elementos auxiliares, seran inoxidables y deberan quedar ocultos. En los puntos
donde el material sea rebajado para recibir dichas grapas, se debera dejar suficiente espesor como para
no debilitar las piezas. La utilizacion de estos medios de colocacion sera aprobada previamente por la
Inspeccion de Obra.

El Contratista presentara muestras de cada tipo de material a emplear, al igual que muestras de las grapas
y piezas de metal para su aprobacion, incluyéndose las de sujecion de bachas y/o piletas.

6.1.9. Zocalo de concreto alisado.

Tendran la altura y terminacién indicada en los planos respectivos. Se deberan realizar siguiendo
estrictamente las prescripciones técnicas especificadas en ETP.
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6.1.10. Umbrales y solias

La colocacion se efectuara de manera que la alineacion y escuadria quede coincidente y paralela con los
respectivos pisos.

Seran ejecutados segun material indicado en planos y planillas, con granitico de base y grano idem al piso,
marmol o granito.

6.2. Pisos Exteriores.

6.2.1. De hormigoén fratasado sin armar.

Piso de Hormigén H17 fratasado. Las dimensiones de placas no superaran los 9 m2. En caso de no estar
determinadas en planos las dimensiones seran fijadas por la Inspeccion.

El ancho de la misma sera la exigida por la reglamentacién vigente de acuerdo a cada municipio o ente de
incumbencia.

6.2.2. De hormigén armado fratasado con baldosones.
Sera ejecutado segun se indica en ETP.

6.2.3. Piso consolidado de grancilla + filler.
Sera ejecutado segun se indica en ETP.

6.2.4. De hormigén armado llaneado tipo industrial c/endurecedor y color.
Sera ejecutado segun se indica en ETP.

6.2.5. Pavimentos articulados.
Se efectuaran con piezas para pavimento articulado de hormigén, siendo su espesor el indicado en los
planos.

6.2.6. Zocalo rehundido.

Se realizara en los locales que se indique un rehundido hacia adentro de la linea del paramento de un
zocalo de 10 cm de hormigdén visto como consecuencia del dado de hormigdén sobre la viga de
encadenado inferior y segun detalles constructivos, siendo su espesor el equivalente al jaharro y enlucido.
Se ejecutaran “in situ” con las mezclas y colores empleados en el piso. Se cuidara su alineacion y correcta
unién con aquél.

6.2.7. Transiciones de pisos de galeria y accesos.

En las galerias y accesos, deberan dejarse las juntas de dilatacion que indiquen los documentos
licitatorios. Deberan ser indicados todos los niveles y acotados todos los pafios, considerando en cada
caso el despiece previsto para el tipo de solado y previendo el tamafio de las piezas y sus juntas, para
asegurar de este modo la coincidencia con las juntas de dilatacion que deban practicarse en los
contrapisos, cuando asi lo exijan las reglas del buen arte.

En lo posible, la ubicacién de las juntas de dilatacion debera concordarse con las pendientes que deban
recibir los solados, de manera que queden ubicadas siempre en crestas, ocasionalmente en espacios
intermedios, pero nunca en valles.

6.2.8. Juntas de dilatacién en pisos.

Se debera realizar juntas de dilatacién en pisos que superen una superficie de 9 m?. En veredines
perimetrales se realizaran las juntas cada 3.00 m.

El ancho de la junta de dilatacién sera de 10 mm.

La junta se rellenara con un perfil de aluminio especifico para este fin, con un ancho de 5 mm. Se fijara al
piso por medios quimicos mediante un sellador.

7. MARMOLERIA

Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar
picaduras, rifiones, y otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos o grietas:

La superficie donde se asienta debera estar libre de revoques existentes. El espesor minimo de las placas
para marmoles y granitos naturales, sera de 20 mm de espesor como minimo en mesadas con una sola
cara pulida y de 30 mm de espesor en tabiques, con las dos caras pulidas.

Las placas se armaran convenientemente y de acuerdo a sus dimensiones y posiciones.
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Mesadas de Granito Natural:

Seran piedras naturales de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos fisurados o afiadidos, no

podran presentar picaduras, rifilones, y otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos o grietas.
Colocacion horizontal: se apoyaran sobre superficies perfectamente lisas de madera, metal u
hormigdn, debiendo ser su espesor mayor o igual a 20 mm.
Colocacion vertical: de 30 mm. Salvo indicacién en contrario se trata de piedras cortadas en el
sentido de la veta y terminadas lustradas.

Para su colocacion se debera respetar lo indicado en planos, quedando perfectamente amuradas y

selladas contra los muros y entre si, con sellador de siliconas de primera marca y calidad.

Separador de Mingitorios de granito natural:

Sera de estricta aplicacion lo especificado en el punto 7 de este pliego en cuanto a calidad y modo de

colocacion y todo lo prescripto al respecto en ETP.

8. CUBIERTAS Y TECHOS

8.1. Sobre Losas de Hormigéon Armado.

Se entendera que los precios ofertados incluyen todos los elementos necesarios para la correcta y
completa terminacion de los techos y cubiertas, como puedan ser babetas, cenefas, platabandas,
guarniciones, sellados, etc., aun cuando no hubieran sido expresamente especificados en los documentos
licitatorios.

Una vez terminado el proceso de curado de la losa, se procedera a ejecutar la cubierta de la siguiente
manera:

La superficie superior de las losas se limpiara perfectamente de polvo y de todo elemento extrafo, con el
objeto de lograr la correcta aplicaciéon de la cubierta.

En primer término, se colocara pomeca puzolanica, dando una pendiente del 2% hacia las bocas de
desagles correspondientes, cuya capa tendra un espesor promedio de 7 cm. y una densidad minima
de 500 kg/m?, una resistencia de 15 a 30 kg/cm?® segun el grado de compactacién que se le dé al
material. La pomeca puzolanica debera cumplir con la calidad exigida y aprobada segun Normas IRAM
1503-1512-1531.

Luego se colocara una capa de mezcla de 3 cm de espesor minimo sobre la capa anterior, para dar lugar
a una superficie con rigidez y resistencia, y de esta forma, poder ejecutar posteriormente el tratamiento
impermeabilizante. La dosificacion de la mezcla 1/4:1:4 (cemento: cal: arena lavada). La terminacion de la
superficie sera fratasada.

Finalmente se colocara una membrana asfaltica de 4 mm de espesor con su cara superior de aluminio. Se
colocara con un solape de 10 cm, soldada a fuego en toda la superficie, previa pintura con asfalto plastico
en toda la superficie a cubrir. El pafio de membrana avanzara sobre la babeta de los muros perimetrales
asegurando la continuidad de la aislacion, hasta el encuentro con el muro. En la unién con los desagues,
las membranas deberan extenderse en el interior de los mismos para asegurar la estanqueidad.

La membrana debera estar aprobada por la DPDU de la provincia de San Juan y tener sello y
certificado de calidad y garantia de la norma IRAM correspondiente.

No se deberan efectuar trabajos cuando las condiciones meteoroldgicas sean desfavorables o cuando se
desarrollen en la obra otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos.

Terminada la colocacion de la membrana impermeable, se probara hidraulicamente la cubierta. Para ello
se taponaran los desagties y se inundara la cubierta con una altura maxima de agua de 5 cm. Esta prueba
hidraulica no debera durar menos de 24 horas, debiéndose prever una guardia permanente a los efectos de
destapar los desagiies en caso de detectar filtraciones. El Contratista sera el responsable de los dafios en
locales debidos a filtraciones, quedando a su exclusiva cuenta y cargo las reparaciones que la Inspeccién
juzgue.

8.2. Cubiertas Metalicas y Estructuras (incluidas aislaciones).

Todos los trabajos seran realizados segun los planos de proyecto aprobados previamente por la Contratista
ante la DPDU, siguiendo las caracteristicas y terminaciones necesarias para el perfecto funcionamiento y
hermeticidad de la cubierta.

Se ejecutara una estructura resistente de vigas y correas metélicas, sobre las que descansara un panel
conformado en fabrica de chapa galvanizada prepintada BGW 24 trapezoidal, con aislaciéon térmica de
PUR de 50 mm de espesor.
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La vinculacion de paneles entre si se efectuara mediante agrafado mecanico. La sujecién de la cubierta a la
estructura sera mediante ganchos o clips sin perforaciones. La cubierta tendra el largo necesario para
cubrir cada agua de techo sin empalmes ni superposiciones de ningun tipo.

Se debera tener especial cuidado en la resolucion de los encuentros de la chapa con los muros, como
también se deben incluir todos los accesorios, babetas, canaletas y las piezas especiales necesarias para
el correcto funcionamiento, desagote y estanqueidad de esta cubierta de techo metadlica. Las canaletas
seran de chapa galvanizada con embudos de idéntico material, perfectamente unidas. Las bocas de
desague, los tramos verticales y los horizontales seran de los calibres y materiales indicados en el plano de
instalacion sanitaria. Una vez ejecutadas las canaletas se realizaran las pruebas hidraulicas necesarias
para verificar la estanqueidad de las mismas.

Todas las estructuras indicadas en los planos y que lleven cubierta metalica, utilizaran aceros F-22 y F24
que reunan las caracteristicas fijadas por el CIRSOC 301, y las secciones seran las que resulten del céalculo
estructural del que estara a cargo la Contratista.

Soldaduras:

El espesor de las soldaduras a tope es el espesor de las piezas a unir si ambas tienen el mismo espesor; si
el espesor de las chapas fuese distinto, el espesor de las soldaduras sera el del menor de las dos.

El espesor de la soldadura no debe ser menor a 3mm y no debe superar el 70% del menor de los
espesores de las piezas a unir. La longitud de las soldaduras debe ser igual al perimetro de contacto de
las piezas a unir, no debiendo ser mayor que 100 espesores ni menor a 40 espesores.

La Contratista deberéa disponer del personal especializado, las maquinas y herramientas necesarias para
el manipuleo y colocacion de las chapas y para la ejecucion y montaje de las canaletas de desagle. La
Inspeccion de Obra rechazara y retirara de la obra, con cargo a la Empresa, las chapas que tuviesen
roturas, abolladuras y/o deformaciones.

La aplicacion se efectuara cuando la cubierta se encuentre perfectamente terminada, probada
hidraulicamente y las condiciones climaticas lo permitan.

La Inspeccion autorizara los trabajos cuando todos los trabajos en las estructuras, en las instalaciones y
demas gremios que deban efectuar tareas en la misma hayan terminado y sus respectivos trabajos sean
aceptados.

9. CIELORRASOS

En los cielorrasos en general, donde no se especifique su terminacién, seran ejecutados a angulos vivos.
9.1. Aplicados.

9.1.1. Alacal

Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustandose en un todo a las indicaciones de los planos licitatorios y/
o del Proyecto Ejecutivo Aprobado, asi como las instrucciones que oportunamente imparta la Inspeccion de
Obra, por orden de servicio.

El Contratista, ademas de emplear mano de obra especializada, arbitrara todas las medidas necesarias a fin
de lograr para estos trabajos superficies perfectamente planas, sin bombeos, alabeos o depresiones.

El Contratista prevera andamios cémodos y sdlidos. Los trabajos seran encarados de modo tal que no
queden entorpecidas otras labores.

Para cielorrasos suspendidos se coordinaran perfectamente los trabajos con los demas gremios
involucrados.

Se cuidara el nivelado y paralelismo del cielorraso con dinteles, contramarcos, etc. que se encuentren
préximos al mismo.

Para los distintos tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearan las mezclas que se establecen en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

Cuando queden vigas aparentes, deberan ser uniformadas tanto en espesor como en altura y se
terminaran como el cielorraso adyacente.

Se deberan proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa o en los
armados, a fin de evitar su salpicado u obstruccion por el ingreso del material utilizado en la ejecucion del
cielorraso. El recorte de encuentro con las mismas sera lo mas ajustado posible.

Para la ejecucion de cielorrasos exteriores que pudieran ser afectados por lluvias, se preveran goterones
adecuados siguiendo los detalles aprobados o los que indicara la Inspeccion.

La superficie de los enlucidos en yeso sera perfectamente pareja y espejada, de color blanco uniforme,
sin manchas ni retoques aparentes.

Los angulos de encuentro con paredes seran vivos, salvo especificacion diferente expresada en los
planos, planillas o pliegos.
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Si lo establece la Inspeccion, se debera ejecutar un “corte de pintura” rehundido en todo el contorno del
cielorraso.

Las cornisas, gargantas, molduras, etc. si las hubiera, deberan respetar fielmente los detalles respectivos
que se proporcionen, o se ejecutaran iguales a las existentes, debiendo perfilarse con la mayor prolijidad.

9.1.2. Alyeso.
Una vez preparada la superficie mediante el azotado y la aplicacion del jaharro y enlucido, se aplicara el
mismo respetando estrictamente todo lo especificado en el punto anterior.

9.2. Suspendidos.

9.2.1. Cielorrasos suspendidos de placas rigidas.

Se utilizara un sistema de placas de roca de yeso tipo DURLOCK o su equivalente de igual calidad o
superior. Se fijara sobre uno de los costados del local una solera metalica guia, al nivel de cielorraso
establecido en planos. Esta operacién se repetira sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el mismo
nivel. Las soleras se fijaran mediante tornillos y tacos plasticos de expansion.

Una vez completado el perimetro, se ubicaran dentro de las soleras, los montantes. Estos elementos se
atornillaran entre si por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el fabricante del sistema.
Por encima de los montantes se fijara perpendicularmente a ellos, perfiles montantes o soleras, a manera
de vigas maestras. Posteriormente se atornillardn a cada viga maestra y en sentido vertical, los
elementos que vincularan esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rigidas de perfil
montante).

Las velas se fijaran al techo mediante tornillos o tornillos mas tarugos plasticos. Todas las uniones entre
perfiles se realizaran con tornillos adecuados.

Se deberan realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc.

Sobre la estructura del cielorraso se aplicaran las placas de roca de yeso estandar de 9.5 0 12.5 mm de
espesor segun se establezca, atornillandolas cada 30 cm. y en coincidencia con el centro del perfil
montante y cada 15 cm. y a 10 mm del borde de placas en las juntas.

Las placas se colocaran en sentido transversal a la trama de montantes, trabandolas entre si. Las juntas se
tomaran con cinta y masilla segun las especificaciones del fabricante.

Si las Especificaciones Técnicas Particulares lo requirieran, se colocara sobre la placa un manto de lana
mineral como aislacion térmica y/o acustica.

Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa” o con “serruchin”. Para
formar el encuentro perimetral con las paredes, se colocara un perfil especial “Z” formando buna, salvo
otra terminacion diferente especificada en los documentos licitatorios.

9.2.2. Cielorrasos fonoabsorbentes.

Las placas acusticas o fonoabsorbentes seran del tipo y calidad indicada en los planos correspondientes.
Las mismas se aplicaran sobre entramados de perfiles de aluminio, perfiles chapa galvanizada o bien de
madera semidura perfectamente estacionada, libre de defectos y de una escuadria no menor a 19x25
mm, y cuya separacion sera la determinada por las dimensiones de los paneles acusticos. En el caso de
entramado de perfiles de aluminio o chapa galvanizada deberan responder a especificaciones del fabricante
y/o secciones resultantes del calculo en funcion de las cargas.

10. CARPINTERIAS.

Consideraciones generales.

Todo lo que se exprese en el pliego de especificaciones técnicas, planos generales, de carpinteria de deta-
lles o planillas de carpinteria, debe interpretarse como requisitos minimos. Donde hubiese diferencias en los
requerimientos, se aplicaran los que sean mas estrictos, reflejen mayor calidad o presenten mejor funciona-
miento.

Las chapas, tableros y perfiles a emplear seran perfectos, sus uniones se ejecutaran de forma compacta y
prolija, y sus superficies quedaran lisas y suaves al tacto.
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Las partes méviles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego
minimo necesario. Los mecanismos de accionamiento, deberan ser accesibles, con el fin de que se puedan
desmontar y reparar facilmente, sin riesgo ni necesidad de desmontar el conjunto ni perjudicar el acabado.

Queda incluido en el precio unitario establecido para cada unidad de carpinteria todas las molduras, bufias,
refuerzos, chapas de terminacion y union, grapas, herrajes, marcos unificadores, contramarcos, zécalos, ca-
bles de acero, piezas especiales incorporadas en la mamposteria o estructura, etc., asi como también cual-
quier otro motivo que forme parte de las carpinterias especificadas.

El Adjudicatario debera proveer la totalidad de rellenos solicitados para la adecuada terminacion de marcos
y hojas de las carpinterias y de todo elemento que asi lo requiera y que forme parte de las presentes presta-
ciones.

Carpinteria existente.

Sobre toda la carpinteria exterior e interior en la zona objeto de intervencion, cuando se trate de un proyecto
que no sea obra nueva, se verificara y se corregira, tanto el correcto sellado de los marcos de las aberturas
y de los vidrios, como el perfecto funcionamiento del cierre y apertura de las hojas, realizandose, siempre
que a juicio de la Inspeccion de Obra se requiera, los sellados mencionados, y los ajustes y/o sustituciones
de los mecanismos y herrajes defectuosos o faltantes por otros de primera marca y calidad.

Carpinteria a proveer.

La contratista sera la responsable de proveer y colocar todas las carpinterias indicadas, como asi también,
si se mencionase en el pliego de especificaciones técnicas, planos generales, de carpinteria de detalles o
planillas de carpinteria, rejas, interiores de placar, muebles bajo mesadas, pérgolas, barandas, barandillas,
tapas rejillas de arbolado publico y bancos metélicos, en un todo de acuerdo a la documentacién aportada
y a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

Se verificara la presencia de todos los elementos conducentes a la funcionalidad de la carpinteria y
cerramientos a proveer, a saber: refuerzos estructurales, elementos de union entre perfiles, selladores y/o
burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto, y sistema de accesorios y herrajes completos.

Propiedades de las carpinterias exteriores.

Para satisfacer los requisitos basicos habitabilidad relativos a ahorro de energia, aislamiento térmico e higie-
ne, y a los requisitos basicos de seguridad de utilizacién, las carpinterias exteriores, independientemente de
la materia prima de sus perfiles (madera, hierro, aluminio o PVC), deberan satisfacer las siguientes caracte-
risticas fundamentales:

= Permeabilidad al aire.

= Estanqueidad al agua.

= Aislamiento acustico al ruido aéreo.

= Aislamiento térmico.

= Resistencia a la accion del viento.

= Resistencia a la carga permanente del viento y nieve (carpinterias que no estén colocadas vertical-
mente).

= Resistencia al impacto.

= Resistencia al fuego.

= Resistencia repetida al cierre.

La carpinteria prevera los correspondientes elementos de recepcién y escurrimiento para la evacuacion al
exterior del agua de lluvia o condensacion, con los orificios de desaglie adecuados en cantidad y ubicacién.

Todas las carpinterias exteriores, independientemente del material con el que estén realizadas, seran de do-
ble contacto al objeto de asegurar la hermeticidad al aire y al agua.

Los perfiles se encontraran perfectamente escuadrados y sin movimientos en sus uniones, ademas, las car-
pinterias, tanto exteriores como interiores, se proveeran con los arriostramientos adecuados para su trans-
porte y colocacion, de modo de no modificar los angulos de unién y encastre.
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Permeabilidad al aire

Antes de la instalacion se verificara que los materiales no posean perforaciones, rasgaduras, desgaste o
cualquier otro dafio que pudiese alterar su propiedad de permeabilidad al aire.

Se determina la infiltracion de aire de la carpinteria mediante el conocimiento del caudal de aire infiltrado
(m3/h) relacionado con la longitud de las juntas (m) usando una presion de ensayo de 100 Pa. Los valores
obtenidos clasifican a la carpinteria en distintas categorias: A1, A2 y A3.

e Caudal de aire por metro de junta . e
Clasificacion 3 Designacion
(m3h.m)

A1 Mayor que 4,01 hasta 6,00 Normal
A2 Mayor que 2,01 hasta 4,00 Mejorada
A3 Hasta 2,00 Reforzada

La infiltracion al aire cumplira como minimo con la clasificacién A1 para las carpinterias colocadas en edifi-
cios de hasta 10 m de altura sobre el nivel del terreno (medidos hasta nivel de ventana), y A2 para las car-
pinterias colocadas por encima de ese nivel.

Para reducir las infiltraciones de aire de la carpinteria, que generan cargas térmicas de frio o calor segun la
temporada, que inciden en el desempefio energético de la construccién y sirven de transmision de ruidos y
entrada de contaminantes atmosféricos, afectando al confort ambiental, se llevaran a cabo las siguientes ac-
ciones:

= Los marcos seran sellados perimetralmente en sus juntas exteriores e interiores para resistir precipita-
ciones, humedad, temperatura, presion de viento, y radiacion UV. Se elegira el sellante adecuado a
cada caso, y se aplicara previa preparacién del sustrato.

= La carpinteria incorporara burletes y felpas especificos, sin que se produzcan discontinuidades ni orifi-
cios por los cuales se pueda apreciar luz de un lado a otro,

= Las carpinterias corredizas y de guillotina incorporaran felpas o burletes de cepillo tanto en el cierre de
la hoja como en el cruce de hojas; ademas los perfiles conformados de las hojas se encontraran tapa-
dos, por ejemplo, con tapones de plastico en el caso de carpinteria de aluminio.

= Las perforaciones de desagte y fijacién de las ventanas seran sélo las que hayan sido realizadas en fa-
brica y/o taller y corresponderan a las definidas por el fabricante en sus lineas respectivas, y seran che-
queadas con los planos de armado de la linea de ventana que sera aportada por la Contratista.

= En las ventanas se verificara que las perforaciones asociadas a las evacuaciones de las aguas de con-
densacion y/o lluvias no queden al mismo nivel, interior—exterior, sino que éstas quedaran desfasadas.
Es importante el uso de deflectores con aleta.

Estanqueidad al agua: dm®(min.m?).

Se indicaré la categoria de la carpinteria segun su estanqueidad al agua para un caudal de agua de 2,00
(dm3/min) m2.

Clasificacion Presion estatica (Pa) Velocidad dﬁ; viento (km/ Designacion
E1 100 46 Normal
E2 200 65 Mejorada
E3 300 80 Reforzada
E4 500 106 Muy reforzada
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E5 700 124 Excepcional

Resistencia a la accién del viento: Pa.

Transmitancia térmica: W/m2 K.

Se indicara la categoria de aislacion térmica de las ventanas segun su transmitancia térmica K, siendo K1
(K < 1,0) la mas eficiente y K5 la menos eficiente (3,0 < K < 4,0). Una carpinteria con un coeficiente superior
a4 W/m? K estaria fuera de la clasificacion.

Categoria K1 K2 K3 Ka K5 No
clasificable
K (W/m2 K) K<1,0 T0<K=15 | 15<K<20

20<K<3,0 ’ 30<K=<4,0 ’ K>4,0

Se cumplira como minimo con la clasificacién K5 en edificios de hasta 10 m de altura sobre el nivel del te-
rreno (medidos hasta nivel de ventana), y K4 para las carpinterias colocadas por encima de ese nivel.

Durabilidad de las carpinterias.

El material, la seccién, y el método de ensamblaje de todos los componentes que integran las carpinterias
seran tales que puedan garantizar que conservan sus propiedades y soportan los esfuerzos mecanicos deri-
vados del uso y mantenimiento normales, asi como que poseeran una vida Util igual a la estimada a la de
los elementos a los que estén adheridas las carpinterias.

Planos de taller y muestras de materiales a emplear.

Estd a cargo y por cuenta de la Contratista la confeccion de planos de detalles, con los célculos y
aclaraciones necesarias basandose en esta documentacién y en las instrucciones que suministre la
Inspeccion.

La presentacion de los planos para su aprobacion por parte de la Inspecciéon debera hacerse con la
antelacion suficiente de la fecha en que deberan utilizarse en taller.

La Contratista no podra iniciar ni encarar la iniciaciéon de ningun trabajo sin la previa ratificacion de los
planos de licitacion o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccion.

La Contratista presentara un muestrario de materiales a emplearse en la Obra, a fin de que sea aprobado
por la Inspeccién, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos.

Herrajes.

El costo de los herrajes esta incluido en el precio establecido de la estructura de la cual forma parte.

La Contratista proveera todos los herrajes en cantidad, tamafio, calidad y tipo para cada tipo de abertura,
siendo estos proporcionales y adecuados al tamafo y peso de las hojas moéviles y a las condiciones de uso
de cada carpinteria.

Previamente a cualquier otro trabajo, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspecciéon un muestrario
completo de los herrajes que deba colocar o sustituir, perfectamente rotuladas y con la identificaciéon y
ubicacion de los tipos de aberturas a la que pertenecera.

Todo herraje que no funcione con facilidad o se observe mal colocado debera ser sustituido por la Empresa
Contratista.

Las cerraduras seran de doble paleta, entregandose cada una de ellas con dos juegos de llaves vy, al igual
que los picaportes, seran de marca reconocida y de primera calidad.

Verificacién de Cantidades, Medidas y Niveles.

La Contratista debera verificar en la obra las cantidades de cada unidad, asi como todas las medidas y
cotas de nivel, y cualquier otra dimensién que sea necesaria para la realizacién y buena terminacion de los
trabajos, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Almacenamiento, manipulacién y proteccion de los elementos.
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Se controlara el almacenamiento y manipulacién de todos los elementos, con el objeto de conservarlos en
buenas condiciones, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y normativa vigente.

Toda la carpinteria debera ser provista de las protecciones necesarias para asegurar su perfecta
conservacion y calidad de terminacién hasta su entrega en obra.

Control en taller.

Cuando la Inspeccion lo estime conveniente, hara inspecciones en taller sin aviso previo para constatar la
calidad de la mano de obra empleada y que los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo estipulado.

En casos de dudas sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles se haran las pruebas o ensayos que
se consideren necesarios, los cuales correran por exclusiva cuenta de la Contratista.

Colocacion en obra.

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los
que deberan ser verificados por la Contratista antes de la ejecucién de la carpinteria.

La operacion debera ser dirigida por un capataz montador, de competencia comprobada para la Inspeccion
de este tipo de trabajos.

Sera obligacion también de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por parte de la
Inspeccion de la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacion del montaje.

Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizaran si no se toman las
precauciones necesarias.

El arreglo de las carpinterias desechadas solo se permitirda en el caso de que no afecte a la solidez o
estética de la misma, a solo juicio de la Inspeccién.

Garantia.

El Adjudicatario deberéa efectuar por su cuenta y cargo los reemplazos o las reparaciones de las deficiencias
que se hayan producido por vicios de la fabricacién o colocacion respectivamente, durante la duracion de la
garantia de los trabajos. Se entiende que estas deficiencias se tienen que haber producido ante un buen y
normal uso de los distintos tipos de carpinterias provistos.

Todas las reparaciones, sustituciones y gastos que ocasionase la demolicion o reemplazo de las obras de
carpinteria durante el plazo de garantia, cualquiera sea su tipo, seran a cuenta del Adjudicatario.

Normativa.

= IRAM 11505-1: Puertas, ventanas y fachadas integrales. Vocabulario.

= IRAM 11505-2: Puertas, ventanas y fachadas integrales. Representacion.

= |IRAM 11507-1: Carpinteria de obra. Ventanas exteriores. Requisitos basicos y clasificacion.

= IRAM 11507-2: Carpinteria de obra. Ventanas exteriores. Requisitos basicos. Resistencia mecanica.

= IRAM 11507-3: Carpinteria de obra. Ventanas exteriores. Requisitos complementarios. Aislacion
acustica.

= |IRAM 11507-4: Carpinteria de obra y fachadas integrales livianas. Ventanas exteriores. Parte 4.-
Requisitos complementarios. Aislacion térmica.

= IRAM 11507-5: Carpinteria de obra. Ventanas exteriores. Metodologia de los ensayos. Orden crono-
légico y criterios

= IRAM 11523: Carpinteria de obra. Ventanas exteriores. Método de ensayo de infiltraciéon de aire.

= IRAM 11524: Puertas de carpinterias metalicas de abrir comunes.

= IRAM 11530: Ventanas de carpinteria metalica para exteriores.

= IRAM 11541: Marcos metalicos de chapa.

= |IRAM 11543: Carpinteria de obra. Cerramientos exteriores de aluminio.

= IRAM 11544: Carpinteria de obra. Cerramientos. Determinacién de las medidas y de la rectangulari-
dad de los angulos.

= IRAM 11573: Método de determinacién de la resistencia al arrancamiento de los elementos de giro
de los cerramientos.

= IRAM 11590: Carpinteria de Obra. Ventanas exteriores. Método de determinacién de la resistencia a
la accion del viento.

= IRAM 11591: Carpinteria de Obra. Ventanas exteriores. Método de ensayo de estanqueidad al agua
de lluvia.

= IRAM 11592: Carpinteria de Obra. Ventanas exteriores. Método de ensayo mecanicos, originados
por su accionamiento manual.

= |IRAM 11593: Carpinteria de obra. Método de ensayo de resistencia a la deformacién diagonal.

40



DIRECCION
DE SERVICIOS
GENERALES

CORTE DE JUSTICIA
SAN JUAN

= |IRAM 11988: Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

10.1. Carpinteria Metalica.

Todos los elementos y construcciones metalicas a ejecutar se ajustaran a las siguientes prescripciones y a
las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

Las chapas a emplear seran de DD calibre n® 16 y 18 de primera calidad, libres de oxidaciones y defectos
de cualquier indole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables seran de desarme
practico y manuable, a entera satisfaccion de la Inspeccién.

Todas las soldaduras, chapas de terminacion y union, etc., asi como también cualquier otro motivo que
forme parte de la carpinteria, se ejecutaran en hierro, entendiéndose que su costo se haya incluido en el
precio establecido para el correspondiente item. Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado el
costo de todas las partes accesorias metalicas complementarias, como puedan ser herrajes, marcos
unificadores, etc.

Las partes moviles se colocaran de manera que giren 0 se muevan suavemente y sin tropiezos, con el
juego minimo. Los perfiles de los marcos y batientes deberan satisfacer la condiciéon de un verdadero
cierre a doble contacto.

La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deban incluirse en las vigas, losas o
estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios de su disposicién y supervisaran los trabajos,
haciéndose responsable de todo trabajo de prevision para recubrir las carpinterias que deban ejecutarse
en el hormigén armado.

10.2. Carpinteria de Aluminio.

10.2.1. Generalidades.

Se aplicaran todos los documentos del presente Pliego, el de Especificaciones Técnicas Particulares y los
planos de la obra, donde ademas se determina el sistema, el color y las dimensiones de la carpinteria.

La Contratista sera responsable del armado de aberturas, colocacién, instalacion, replanteo, funcionamiento
y verificacion del calculo estructural. Debera prever, en caso necesario, refuerzos interiores de parantes y
travesafios no admitiéndose reclamos de pagos adicionales a este respecto.

10.2.2 Sistema.
El sistema y perfiles utilizados para la resolucién de la carpinteria de aluminio se especifican en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

10.2.3 Materiales.
Perfiles de aluminio.
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencién en el mercado.
En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la
empresa disefiadora del sistema.
Se utilizara la siguiente aleacién de aluminio:
- Composicion.
1) Composicién quimica: Aleaciéon 6063 segun Normas IRAM 681.

2) Temple: T6
- Propiedades mecanicas. Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la Norma IRAM 687 para la
aleacion indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6:

1) Resistencia a la tracciéon minima: 205 mPa.

2) Limite elastico minimo: 170 mPa.
Juntas.
En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los cerramientos.
Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion
inicial y conserven su alineacion.
Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio que pueda necesitar la unién de elementos por
movimientos provocados por la accién del viento (presién o depresion), por movimientos propios de las
estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.
Ninguna junta a sellar tendra un ancho inferior a 4 mm si en la misma hay juego o dilatacion.
La obturacién de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente adherencia, resistente a la
intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afos.
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Se usaran selladores altamente flexibles, como las siliconas neutras de cura aminicas, que poseen un bajo
modulo (capacidad de movimiento +100%-50%).

Sellados.

El sellado entre aluminio y mamposteria u hormigon debera realizarse con sellador de silicona neutra de
cura alcohdlica (no oximica), es decir, selladores de medio moédulo (capacidad de movimiento +/- 50%).

En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo
caras perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con silicona de cura acética de excelente
adherencia, apta para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a
los 20 afios.

Las superficies a sellar estaran limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasa o suciedad. Esta tarea se
realizara pasando primero un pafio embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el
solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio
anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol isopropilico.
En mamposterias, dependiendo del caso, podran ser tratadas por medios mecanicos, como cepillado,
eliminando luego el polvillo resultante.

Como paso previo al sellado definitivo, se inyectara con espuma de poliuretano expandible todos los
intersticios que existan.

Asimismo, se recomienda realizar un ensayo de adherencia previa a la aplicacién del producto, a fin de
confirmar la adherencia a los sustratos en cuestion.

Burletes.

Se emplearan burletes de EPDM de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun su uso.
La calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B13,
c12.

Felpas de hermeticidad.

Se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de filamentos de polipropileno siliconados
con doble film central de polipropileno (Fin-Seal de Schlegel Giesse).

Herrajes.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado
por la firma disefiadora del sistema de carpinteria, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta
incluido en el costo unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante.

Por tanto, las manijas, pomelas y bisagras seran compatibles con las recomendaciones y especificaciones
técnicas del fabricante.

Elementos de fijacion.

Todos los elementos de fijacibn como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas,
arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el Contratista y son considerados como parte integrante
del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa
de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.
Premarcos de aluminio.

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5 mm mayor por lado a la nominal de la tipologia, con
riostras y escuadras que aseguren sus dimensiones.

Se presentara y se fijara al hormigon mediante brocas y a la mamposteria mediante grapas de amure,
teniendo en cuenta que ésta debe estar a no menos de 60 mm del borde.

Una vez colocado el premarco, se presentard la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker
autorroscantes o equivalente.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevard la misma terminaciéon superficial que la
abertura.

Contacto del aluminio con otros materiales.

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin
tratamiento previo. Este consistira en una protecciéon mediante fosfatizado previo y aplicacién posterior de
dos manos de antioxido al cromato de zinc. Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero
inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

En caso de tratarse de elementos de chapa de hierro galvanizada, estos seran previamente desengrasados
y se aplicaran dos manos cruzadas de ALBA Wash Primer, Wash Primer Sherwin Williams o similar.
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10.2.4. Terminaciones superficiales.
* Pintado liquido termo-convertible (blanco). -
Proceso.
Para asegurar la adherencia del recubrimiento a los perfiles de aluminio, éstos deberan ser pretratados
mediante proceso de cromofosfatizado por aplicaciéon de spray y que consiste en:
a) Desengrasado

b) Lavado
c) Cromofosfatizado
d) Lavado

e) Pasivado

f)  Secado en Horno
No se aceptara el pretratamiento realizado por sistema de inmersién.
La terminacioén superficial se realizara con esmaltes acrilicos termoendurecibles siliconados formulados con
diluyentes apropiados para su aplicacion, la cual sera realizada a través de dos turbo-discos instalados en
sendas cabinas de aplicacion electrostatica.
No se admitira ningun otro tipo de esmalte o recubrimiento (polvo, electroforesis, etc.) y a los efectos de
obtener homogeneidad de capa, color y aspecto superficial del recubrimiento la aplicacion electromanual no
sera admitida.
Una vez realizado el recubrimiento de los perfiles de aluminio, con esmaltes acrilicos termoendurecibles,
mediante dos discos rociadores, se debera realizar el curado del mismo (en horno) para obtener sus
propiedades finales.
Este proceso de pretratamiento, recubrimiento y curado, debera efectuarse en una linea de produccion en
vertical, continua y automatica en la Planta del productor de los perfiles de aluminio, con el fin de evitar
deterioros del producto, motivados por el transporte y manipuleo, optimizando la respuesta del proveedor
tanto en calidad como en la entrega.
Calidad.
Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las normas IRAM 60115 “Perfiles de
Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y Métodos de Ensayos).
La Inspeccion de Obra efectuara los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de calidad
correspondientes.
Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con un Laboratorio de Control de
Calidad que permita efectuar los ensayos de las normas indicadas en los perfiles recubiertos.
El Subcontratista aceptara la devolucion de las aberturas o los elementos si la medicién establece que no
responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su
reposicion como también de los dafos y perjuicios.

10.2.5. Mano de obra.

El contratista para la provision y colocacion de la carpinteria debera estar autorizado con un certificado de
aptitud del fabricante.

La colocacion sera dirigida por un capataz montador, de competencia comprobada para la Inspeccion,
debiendo verificar en obra todas las medidas, cotas de nivel y cualquier otra medida necesaria para la
realizacion y buena terminacion de los trabajos, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones
y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten

10.2.6. Planos de taller.

Los detalles técnicos adjuntos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la ingenieria que
garantice el desempefio satisfactorio del sistema es responsabilidad del Contratista de la carpinteria, para lo
cual previo a la fabricacion de los distintos cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a la
Inspeccion de Obra, un juego de planos de taller.

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccién de todas las partes del
trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos metalicos, espesores de vidrios, métodos de
uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, tornilleria y métodos de sellado, acabado de
superficie, resistencia a los cambios climaticos y toda otra informacién pertinente.

10.2.7. Muestras.
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Cuando el Contratista entregue a la Inspeccion de Obra el proyecto desarrollado completo, debera adjuntar
ademas muestra de todos los materiales a emplear indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada
muestra tendra el acabado superficial que se indique en cada caso.

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentara dos juegos completos de todos los herrajes que
se emplearan en los cerramientos, fijados en un tablero para su aprobacion; también presentara una
muestra de la tipologia mas representativa. Una vez aprobados por la Inspeccién de Obra, uno de los
tableros y la muestra quedara a préstamo en la Oficina Técnica hasta la recepcion definitiva.

10.2.8. Protecciones, limpieza y ajuste.

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién apropiada para evitar posibles deterioros
durante su traslado y permanencia en obra.

Al terminar la obra, todos los perfiles deberan ser liberados de sus protecciones y limpiados hasta eliminar
las marcas de identificacién, manchas y/o polvo, entregandose completamente limpia. De igual manera, el
Contratista efectuara el ajuste final de todos los elementos integrantes de la abertura, entregando las
carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

10.2.9. Controles.

Control en el taller.

El Contratista controlard permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Ademas, la
Inspeccion de Obra, cuando lo estime conveniente hara inspecciones en taller sin previo aviso, para
constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.
En caso de duda sobre la calidad de la ejecucion de partes no visibles ordenara hacer los test, pruebas o
ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la inspeccion de éstos en
taller.

Control en obra.
Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, sera devuelto a
taller para su correccién asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.

Ensayos.
En caso de considerarlo necesario la Inspecciéon de Obra exigira al Contratista el ensayo de un ejemplar de

carpinteria, el mismo se efectuara en el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial conforme a las pautas y
normas de ensayo establecidas en las normas IRAM 11507-11573-11590-11591-11592-11593.

10.3. Carpinteria de Madera.

Generalidades.

Este rubro se ejecutara segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de detalle, las especificaciones
de detalle, las planillas, las presentes especificaciones técnicas y las particulares, asi como también segun
las 6rdenes de servicio que se impartan al respecto.

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la fabricacion, suministro, transporte, almacenamiento,
montaje y ajuste en obra con personal especializado de toda la carpinteria de madera de conformidad con
las dimensiones, disefios y detalles especificados y detallados en los documentos que integran el proyecto
objeto.

También se incluye el suministro, colocacion y ajuste de todos los elementos de cualquier naturaleza que,
aunque no estén especificados ni representados, sean necesarios desde el punto de vista constructivo y/o
estético a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje, y/o terminacion de los trabajos previstos en
este rubro.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones.

Normativa.
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= |IRAM 9650 “Perfiles de madera, no estructurales, para puertas y ventanas. Requisitos”.

= |IRAM 9651 “Perfiles de madera, no estructurales, para puertas y ventanas. Medidas y tolerancias”.

= IRAM 9526 “Preservacion de maderas. Determinacion de cromo, cobre, arsénico y boro, en solucio-
nes preservantes o en maderas preservadas. Método por espectrometria de absorcion”.

= |IRAM 9532 “Maderas. Método de determinacion de la humedad”.

Coordinacién con otros gremios.

Se coordinaran los trabajos con todos los gremios con lo que pueda verse implicados, tales como, hormi-
gon, albanileria, revoques, revestimientos, pisos, zécalos, vidrios, sellados y pinturas.

Puertas Placas.

Las puertas placas seran de 45 mm de espesor. Para la estructura se utilizara el tipo placado con bastidor
perimetral y travesanos intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo nido de abeja,
cuyas cuadriculas tendran como maximo 7 cm de lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y que
no produzca ondulaciones en las chapas. El lugar donde deban embutirse la cerradura sera una zona refor-
zada.

Una vez terminada la estructura resistente, se la cepillara y preparara de forma conveniente a fin de unifor-
marla en espesor y obtener una base apta para el encolado de las chapas.

El tipo de terminacion de las caras y cantoneras, se define en planos y especificaciones técnicas particula-
res.

Se exige el doble contacto entre las hojas y el marco.
Se prohibe expresamente el uso al exterior de las puertas placa o tipo placa.
Maderas.

Todas las maderas que empleadas seran sanas, se encontraran bien secas, y careceran de albura (sama-
go), grietas, nudos, saltadizos, averias u otros defectos.

Las maderas tendran fibras rectas y ensamblaran teniendo presente la situacion relativa del corazén del ar-
bol, para evitar alabeos.

Las piezas seran elegidas y rectas, sin manchas de ninguna naturaleza, sin resinas de color y con vetas uni-
formes para cada estructura.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado
o depresiones; sus ensambladuras se ejecutaran con esmero; las aristas seran bien rectilineas y sin escalla-
duras, redondeandose ligeramente a fin de matar los filos vivos.

Terciados.

Las maderas terciadas seran bien estacionadas, encoladas a seco, y tendran las dimensiones y numero de
chapas indicadas.

Las capas exteriores seran de pino y de 5 mm de espesor, si no existen indicaciones en los planos o especi-
ficaciones técnicas particulares que indiquen lo contrario.

Herrajes.
Rige lo especificado en el item Carpinterias en el articulo herrajes.

Todos los herrajes se encastraran con limpieza en las partes correspondientes, ajustandose perfectamente
a las cajas que se abran para su colocacién, y procurando que al abrirse éstas no se debiliten las maderas.

Las cerraduras de embutir no podran colocarse en las ensambladuras, y seran reversibles (se podran usar
en forma indistinta en puertas de mano derecha o izquierda).
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Las partes moéviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego minimo e
indispensable.

Las cabezas de los tornillos con que se sujeten contramarcos, botaguas, zocalos, etc. deberan ser bien in-
troducidas en el espesor de las piezas.

Algunos ejemplos de elementos de giro son los siguientes: pomelas de aplicar, pomelas de embutir (con tres
0 cinco agujeros por ala), pomelas mixtas (con un ala para soldar y otra para atornillar), fichas de aplicar
(con dos alas), bisagras a municién (con dos arandelas para puertas de alta frecuencia de apertura y cuatro
arandelas para hojas pesadas), bisagras para vaivén, bisagras simples, bisagras a resorte de accion simple
(para puertas o ventanas livianas), bisagras articuladas a resorte (para alacenas), pivot de piso (con rete-
nes, cerradura, etc.). Estos elementos podran ser de hierro, bronce pulido o bronce platil.

Algunos ejemplos de elementos de cierre son los siguientes: cerraduras manuales o automaticas, cerrojos,
cerradura de bafo comunes o de seguridad tanto para puertas batientes como para corredizas, pasadores,
fallebas, manijas, manijones, pomos, rosetas y bocallaves, barras antipanico de traba horizontal para puer-
tas de una hoja, o de doble traba vertical para puertas de dos hojas. Estos elementos podran ser de zamac,
nylon, aluminio, acero inoxidable, latén, bronce pulido o bronce platil.

Planos de taller.

Esta a cargo y por cuenta del Contratista la confeccién de los planos completos de detalles, con los calculos
y aclaraciones necesarias basandose en esta documentacion y en las instrucciones que le suministrara la
Inspeccidén de obra. La presentacion de los planos para su aprobacién por la Inspeccion de obra debera
hacerse la anticipacion suficiente a la fecha en que deberan utilizarse en taller.

El Contratista no podra encarar la iniciacion de ningun trabajo sin la previa ratificacion de los planos de
licitacion o sin que fuera aprobado y firmado el Plano de Obra por la Inspeccién. En caso de incumplimiento
de esta obligacion, el Organismo de Supervision, podra contratar la realizacién de esta documentacién a
terceros, con cargo a la Empresa.

Ademas, la Inspeccién de Obra podra en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecucion de planos
parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a
instalarse. También esta facultada para exigir la presentaciéon de memorias descriptivas parciales, catalogos
o dibujos explicativos.

Cualquier error u omision debera ser corregida por el Contratista apenas se descubra, independiente del
recibo, revision y aprobacion de los planos por la Inspeccion de Obra y puesto inmediatamente en
conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas por la Inspeccion de Obra.

Cualquier ajuste o variante, que la Inspeccion de obra crea conveniente o necesario introducir a los planos
generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo signifique un completamiento o
mejor adaptacion de lo enunciado en los planos generales de licitaciéon no dara derecho al Contratista a
reclamar modificacion de los precios contractuales. Todos los detalles que se proyecten, deberan atender
especialmente la solidez estructural de las carpinterias y su perfecta estanqueidad al viento y agua.

Requerimientos especiales.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion todas las unidades de obra en las que, para su correccion,
debiese emplearse o se hubiese empleado clavos, masillas o piezas afadidas en cualquier forma.

No se aceptaran obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al prescripto.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia se llegase a alabear, hinchar, resecar o apolillar,
sera reemplazada inmediatamente por la Contratista. Para las torceduras o desuniones no habra tolerancia.

La Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funciones con facilidad y perfeccién absolu-
ta, y a colocar bien el que se observe que esta mal colocado.

10.4. Muebles fijos.
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En los sectores que se indica en Planilla de Locales, Plano de Arquitectura y Planos de Desarrollo y Detalle
se realizaran muebles fijos de MDF de 18 mm de espesor enchapado en melamina en ambas caras y con
guardacantos de PVC de 2 mm de espesor.

Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufias o tarugos, no se utilizaran clavos en su
estructura sino tornillos. Las maderas, ya sean placas, terciadas o chapas decorativas, seran de la mejor
calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Las guias de cajones seran en acero prepintado, con rodamientos silenciosos. Las bisagras seran extra
reforzadas, de sistema autocerrable semiembutidas, con resorte de acero y angulo de apertura a 90°. Se les
agregara regatones de nivelacion a todos los muebles que van apoyados sobre el solado.

La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra las inspecciones necesarias en taller, para poder
controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de su armado, y luego, antes de su posterior
envio a la obra.
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1. INSTALACION ELECTRICA

11.1. Generalidades.

11.1.1. Proyecto Eléctrico y Conforme a Obra

La Empresa Contratista realizara el Proyecto Ejecutivo final de todas las instalaciones eléctricas
correspondientes a la obra licitada, para lo cual debera tener en cuenta, los Planos del Proyecto del Pliego,
que se tomaran como base y las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

El proyecto definitivo debera ser aprobado por la Inspecciéon de la Obra y la Empresa Contratista se
encargara de la Presentacion y Aprobacion del Proyecto Eléctrico (del sector afectado por las obras
contratadas) ante las autoridades competentes, con la firma del profesional responsable que debera contar
matricula habilitante del Consejo Profesional de Ingenieros de San Juan.

La Empresa Contratista entregara a la Direccién de Obra los Planos Conforme a Obra aprobados por la
Municipalidad, en formato papel y digital (archivo AutoCAD 2006).

De igual modo, le correspondera a la Empresa Contratista el abono de todos los derechos necesarios para
la obtencién de las acciones mencionadas.

11.1.2. Medicion de puesta a tierra y verificacion de la continuidad de masas.

La Empresa Contratista debera realizar la medicidon de la puesta a tierra del edificio y verificar la continuidad
de las masas del sector afectado por las obras contratadas. Debera entregar a la Inspecciéon de Obra un
informe con los resultados obtenidos de las mediciones, firmado por un profesional responsable que debera
contar con matricula habilitante del Consejo Profesional de Ingenieros de San Juan.

Para la medicién del valor de la puesta a tierra y la verificacién de la continuidad de las masas conforme las
previsiones de la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y normas reglamentarias, sera
obligatorio el uso del Protocolo de PAT aprobado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo segun su
Resolucién SRT 900/2015.

11.1.3. Errores u omisiones.

Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentacion técnica de esta licitacion
no invalidaran la obligacién del Contratista de ejecutar las obras de acuerdo a las reglas del buen arte y
teniendo en cuenta todas las Leyes Provinciales y Nacionales, Ordenanzas Municipales vy
Reglamentaciones de los entes oficiales pertinentes; proveer, montar y colocar los materiales y equipos en
forma completa, correcta sin mayores costos ni adicionales.

11.1.4. Conservacion de la obra.

Durante la ejecucion de los trabajos, la Empresa Contratista debera tomar las precauciones necesarias para
evitar deterioros de las instalaciones eléctricas que ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros
gremios en la obra.

11.1.5. Muestra de equipos y materiales.

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspecciéon de Obra, tableros de muestras de todos los
materiales que se utilizaran en la obra como asi también los equipos, bombas, motores, sistemas de
proteccion, accesorios y elementos a utilizar en la instalacion de fuerza motriz sin cuyo requisito no podra
dar comienzo a la misma.

En dicho tablero, deberan figurar todas las caracteristicas técnicas que puedan servir de guia a la
inspeccioén. La instalacion de fuerza motriz en si y todos los materiales empleados estaran en un todo de
acuerdo a normas IRAM y/o AEA, debiendo exhibir el sello y/o leyenda que acredite la verificacién del
Instituto cuando fuera posible o necesario.

11.2. Canalizaciones.

11.2.1. Generalidades.

Se debera realizar canalizaciones independientes tanto para el tendido de conductores de Baja Tension,
como para el tendido de cables de Corrientes Débiles.

11.2.2. Bandejas portacables.

Las bandejas portacables a utilizar debera tener una terminacién mediante cincado electrolitico o
galvanizadas en caliente por inmersidn. Debera cumplir con la normativa IEC 61537.

Las bandejas portacables seran de primera calidad, tipo “Samet” o calidad equivalente.

Todas las bandejas tendidas tendran su correspondiente tapa superior.
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Se debera respetar las Normas para el tendido de las bandejas en lo referente a soportes o grampas de
suspension, uniones, curvas, cuplas de union, bulones, y todo lo necesario para una prestacion adecuada
del conjunto.

Las bandejas portacables deberan tener dimensiones suficientes para garantizar una reserva del 20% para
futuras ampliaciones.

11.2.3. Caiierias.

a. La caneria a utilizar sera exclusivamente de acero pesado o semipesado, con costura interior
perfectamente lisa, sus extremos iran roscados y provistos en cada tramo con su cupla
correspondiente.

b. La cafieria a utilizar en exteriores y lugares humedos sera exclusivamente galvanizada tipo “Daisa”.

c. La caneria sera de calidad tal que permita ser curvada, en frio sin que se deforme. No debera
ejecutarse curvas con menos de 90 grados, ni se aceptara tramos con mas de dos curvas. Cuando
hubiera que introducir varios cambios de direccidn o derivaciones se interpondra una caja de
inspeccién. Las cafierias seran colocadas con cierta pendiente hacia las cajas, quedando prohibida en
todos los casos la colocacion en forma de "U" y toda otra posicién que favorezca la acumulacion de
agua condensada.

d. La uniéon entre cafos se hara por medio de cuplas roscadas y la union con las cajas y gabinetes de
tablero por medio de conectores de hierro galvanizado a rosca.

e. En los tramos que se requiera caferia vista, la conexién a las cajas, tableros y derivaciones se
efectuaran con los extremos roscados con tuercas de hierro y boquillas de aluminio normalizadas.

f. No se permitira colocar tramos de caferias mayores de 12 m sin interponer una caja de pase e
inspeccion.

g. El area total ocupada por los conductores, comprendida la aislacién, no debe ser mayor que el 35%
de la seccidn interior del cafio.

h. Cuando la caferia sea vista e instalada sobre la estructura, el tendido se efectuara sobre los perfiles,
debidamente sujeta con grampas y pintadas del color de la estructura.

i. La medida minima de caferia sera RS 19 con la siguiente correspondencia de nomenclaturas:

» RS19 =IRAM RS 19/15 = 15,4 mm de didmetro interior %4” comercial.

» RS22 =|RAM RS 22/18 = 18,6 mm de diametro interior 7/8” comercial.
= RS25 =IRAM RS 25/21 = 21,7 mm de diametro interior 1,0” comercial.
= RS32 =IRAM RS 32/28 = 28,1 mm de diametro interior 1 74” comercial.
= RS38 = IRAM RS 38/34 = 34,0 mm de diametro interior 1 /2" comercial.
= RS51 =IRAM RS 51/46 = 46,8 mm de diametro interior 2,0” comercial.

11.2.4. Cajas.

a. Las cajas para interiores seran estampadas de chapa de hierro semipesado MOP chapa N° 18 para
cajas de hasta 15x15 cm y N° 16 para las de mayor dimensiéon. Las tapas deberan tener el
mismo espesor que las cajas, las cajas seran de acero estampado en una sola pieza, esmaltadas
interior y exteriormente con los correspondientes dispositivos con agujeros roscados para la fijacion
de las llaves y/o tapas por medio de tornillos. Las cajas para centros y /o brazos iran provistos de
soportes en “U” de hierro galvanizado de 6 mm de diametro, con los extremos roscados y doble tuerca
en cada uno de ellos para sostén de los artefactos.

b. Las cajas a utilizar en exteriores o lugares humedos seran exclusivamente del tipo caja roscadas con
tapas de aluminio y junta tipo “Daisa”, con tornillos cadmiados o galvanizados de manera tal que
mantenga su estanqueidad.

c. Las dimensiones minimas permitidas para las cajas, con una tolerancia admisible del 3% seran:

= Cuadradas 100x100x40 mm
= QOctogonales 75x75x40 mm
= Rectangulares 100x55x40 mm
= QOctogonal Chica 50x50x40 mm
= Mignon 45x45x50 mm

d. El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar que las cajas de llaves no queden detras
de las puertas, por lo que debe informarse previamente acerca de la forma de abrir de las mismas.

e. Las cajas utilizadas para colgar artefactos de iluminacién llevaran ganchos centros galvanizados o

cadmiados, ajustados a las cajas con doble tuerca, una de abajo y otra de arriba. Cada caja sera
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roscada y todos los cafios que acometen a ellas seran colocados con grampas a la estructura soporte
del cielorraso.

11.2.5. Puesta a tierra de las caiierias.

a. En todas las instalaciones eléctricas que posean elementos metalicos ademas de los conductores
debe existir entre los mismos continuidad metalica.

b. Esta continuidad se hara mediante la utilizacion de un conductor de proteccion, de acuerdo a lo
establecido en las normas IRAM 2281, al que deben conectarse cada elemento metalico d e toda
la instalacion y ser puesto a tierra en forma eficaz y permanente.
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11.3. Baja Tension.
11.3.1. Circuitos.

a. Entre el tablero general y los tableros seccionales se efectuara una alimentacién independiente tipo
radial, una para cada tablero.

b. Para el dimensionamiento, distribucion, instalacion y funcionalidad se exigiran lo especificado en el
Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Municipalidad que corresponda o el reglamento de
la AEA.

c. En las instalaciones trifasicas se mantendra el sistema lo mas equilibrado posible, mediante una
adecuada distribucion de cargas.

d. Cada uno de los circuitos no podra tener un numero mayor de bocas, de acuerdo al tipo de circuitos
(tabla 771.7.1 — Resumen de tipo de circuito — Reglamentacién AEA).

e. Lainstalacion debera contar con proteccion general termomagnética.

f. Todos los circuitos terminales contaran con interruptores termomagnéticos e interruptor diferencial
de 30 mA (disyuntor), cuyas capacidades seran acordes con la intensidad nominal de cada circuito.

g. La corriente nominal de los interruptores diferenciales debera ser mayor o igual que la corriente
nominal del dispositivo de proteccién termomagnética ubicado en serie aguas arriba, o ser igual o
mayor que la suma aritmética (por fase) de las corrientes nominales de cada interruptor
termomagnético de proteccion de cada circuito aguas debajo de él.

h. Los interruptores diferenciales a instalar en circuitos destinados a alimentar puestos de trabajos
deberan ser del tipo super-inmunizados.

i. Se deberan realizar circuitos independientes para cada tipo de carga (iluminacién, tomas de uso
general, puestos de trabajo, aires acondicionados, fuerza motriz, etc.).

j- Las bandejas y cafierias destinadas al cableado de baja tension, deberan ser independientes de las
destinadas a las corrientes débiles.

11.3.2. Instalacidon de puesta a tierra.

Se materializara como minimo mediante jabalina hincada tipo Copperweld de 19 mm de diametro y 3 metros
de longitud, rematadas en una camara de inspeccion construida en hormigéon de 50x50 cm, donde se
conectara mediante morseto prensacable, con cable de cobre aislado de capacidad adecuada (minima
seccion sera igual a la de los conductores que alientan el tablero) el que podra conducirse por cafieria
eléctrica comun o por bandeja metalica prevista.

El Contratista debera verificar que el valor de la resistencia de puesta a tierra del conjunto, debiendo
resultan inferior a 10 ohm; en caso de no lograrse ese valor, se pondran conectar en paralelo las jabalinas
necesarias a fin de alcanzar el valore establecido.

11.3.3. Conductores.

a.

b.

Seran en todos los casos de cobre electrolitico de alta conductibilidad, estaran aislados con PVC,
seran de primera calidad del tipo antillama y deberan cumplir con las normas IRAM 2178 e IRAM 2473.
Las secciones minimas a utilizar seran 2,5 mm2 para circuitos de toma corriente y aire
acondicionado y 1,5 mm2 para circuitos de iluminacion.

Todos los conductores seran del tipo normalizado, deberan tener grabado en la cubierta de PVC la
seccion del cobre correspondiente y la marca de fabrica.

La seccion de los conductores, debe ser tal que tenga suficiente resistencia mecanica, no estar
sometidos a calentamientos y no ocasionen caida de tensién superior al 3% de la tensién nominal de
servicio para instalaciones de alumbrado y del 5% para las de fuerza motriz.

Cuando la temperatura de trabajo sobrepase los 60 °C., se utilizaran conductores aislados con
materiales especiales y apropiados para cada uso.

La intensidad de corriente no debera ocasionar un calentamiento sobre el conductor que eleve su
temperatura por encima de la Especificada para cada tipo de cable (puntos 5.3.2.; 2.3.2.) del
Reglamento de AEA.

La caida de tensién se calculara considerando alimentados todos los aparatos de utilizacion
susceptibles de funcionar simultaneamente.

Las lineas de circuito de iluminacion, tomas de corriente, aires acondicionados y puestos de trabajo
deberan tener caferias independientes.

Los conductores y barras conductoras se identificaran con los siguientes colores:

e Neutro: color celeste.
e Fase R: color marron.
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e Fase S: color negro.

e Fase T: color rojo.

Para los conductores de las fases se admitiran otros colores, excepto el azul, teniendo en cuenta que
debera respetarse en toda la instalacién el mismo color utilizado en cada fase.

El tendido de cable subterraneo se efectuara en zanjas a 0,70 metros de profundidad. Los cafos de
PVC del diametro especificado se colocaran en el fondo y cubriran con una capa de arena de 0,10
metros de espesor y se colocara una hilada de ladrillos a lo largo y sin separacion. Posteriormente se
cubrira con tierra debidamente apisonada. Luego se procedera al tendido del cable subterraneo por
dentro del cafio. La Contratista colocara mojones indicadores de los lugares donde va el recorrido
de los mismos, en un todo de acuerdo a normas.

El cable se utilizara preferentemente sin empalmes en tramos cortos, en el caso de ser
extremadamente necesario efectuar empalmes, los mismos se efectuardn con manguitos a
compresion debidamente aislados con resina aislante de la tensidon adecuada a las caracteristicas de la
linea, para lo cual se colocara previamente la moldura correspondiente a las dimensiones del
conductor, sus separadores y luego se efectuara la inyeccién de la resina, ya sea por gravedad
0 por presion, teniendo especial cuidado de que la inyeccidn se efectue a la temperatura especificada
por el fabricante y que no queden poros ni sopladuras.

11.3.4. Llaves y tomacorrientes.

a.

Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con caferias embutidas para
alumbrado, seran del tipo de embutir, y para las instalaciones con cafierias al exterior podran ser tipo
exterior o de embutir alojadas en cajas especiales estancas y protegidas.

Los interruptores seran del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y numero de efectos, siendo la
capacidad minima de 10 amperes, apto para una tensién de 250 V, IRAM 2007.

Los tomacorrientes seran bipolares y de una capacidad de 10 Amperes aptos para una tension de 250
voltios, deberan poseer un tercer polo para descargas a tierra. Esta descarga se realizara mediante un
cable aislado, y se conectara a la toma de tierra del tablero, IRAM 2071 - 2072- 2006.

Los tomacorrientes de piso, que se prevean instalar se montaran mediante canalizaciones
normalizadas y se proveeran tomacorriente protegidos y adecuados a este fin.

11.3.5. Tableros.

a.

b.

La estructura tendra concepcién modular, metalica, con montaje embutido; siendo las masas metalicas
unidas entre si y conectadas al conductor de puesta a tierra.

Se proveera de bornes de conexion de seccion normalizada. Sera ubicado en caja metdlica de un
espesor minimo de 1.5 mm reforzada con perfiles. La puerta se fijara mediante bisagras colocadas
de modo que no sea visible nada mas que su vastago y que permita facil desmontaje.

La disposicién y fijacion de los elementos del tablero sera tal que: Todas las partes bajo tension estén
protegidos mediante chapa de frente desmontable, quedando solo a la vista las palancas de
accionamiento de los componentes del mismo.

Al retirarse el frente, seran visibles todos los conductores, barras, conexiones, borneras, sin el
obstaculo de los soportes de los elementos, los cuales seran montados en el fondo del tablero.

La puerta del tablero se retendra en posicion de cerrado con retenes o rodillos y sera provisto de
cerradura a cilindro embutida.

Cada interruptor se identificara mediante indicador acrilico transparente, con base de fondo de color
negro y letras blancas. En el interior del tablero sobre la puerta, se aplicara el esquema unifilar de
conexionado de la instalacion.

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de auto extinguible a 960 °C,
30/30 s, conforme a la norma IEC 695.2.1.

La estructura tendrd una concepcidon modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales
extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero electrocincados con un espesor minimo de 1
mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones seran
atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria dispondra de mudltiples dientes de quiebre de
pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos
sus componentes metalicos.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al conductor principal
de protecciéon de tierra. Los cerramientos abisagrados metalicos se conectaran a la estructura por
medio de conexiones de seccion no inferior a 6 mm2.
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En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizara a través
de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura hasta
conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la
corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar electrocincados y pintados. Las
laminas estaran tratadas con pintura termo endurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster
polimerizado.

Se deberd asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes
atmosféricos.

Se dispondra en la estructura una porta planos, en el que se ubicaran los planos funcionales y
esquemas eléctricos.

11.3.7. Manuales de Operacion y Mantenimiento.

La Empresa Contratista debera confeccionar y entregar los manuales de operaciéon y mantenimiento de todos
los sistemas instalados, bombas, motores, artefactos de iluminacién, ventilacion y aparatos de maniobras;
estos contendran lista de repuestos, principio de funcionamiento y periodicidad de mantenimiento, y seran
redactados en idioma espafiol.

11.3.7. Ensayos y Garantia de Instalaciéon de Baja Tensién.

a.

Durante los trabajos y al finalizar los mismos, la Direccion de Obra efectuara las inspecciones
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar si su ejecucion
se ajusta a lo solicitado en la documentacién correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de
aislaciones, funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias.

Tales ensayos seran efectuados ante las personas que designe la Inspecciéon de Obra, con instrumental
y personal que debera proveer el Contratista.

A los efectos de pruebas de aislacion debera disponer de megéhmetros, con generacion de tensién
constante de 1000 voltios como minimo. El valor minimo de la aislacion aceptada sera de 1000 ohmios
por voltio de tensién.

Si la Inspeccion de Obra considera necesaria la realizacion de ensayos de cualquier otra indole, estos
seran acordados previamente con el responsable técnico de la empresa. Los gastos que originen los
ensayos pruebas y analisis correran a cargo del Contratista.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucion el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los
requisitos especificados, se dejard en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o
modificaciones que el Contratista debera efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones
exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas
nuevas pruebas con las mismas formalidades.

Durante el plazo de garantia, el Contratista debera solucionar a su cargo todos aquellos defectos o
fallas que se produzcan en las instalaciones.

La contratista debera verificar segun los procedimientos normalizados por la AEA y volcar en planilla
los resultados de su tarea de medicion en cuanto a:

= Continuidad en conductores. (Tester).

= Verificacion de continuidad en canalizaciones metalicas. (Tester).

= Verificacion de continuidad en conductor de proteccion. (Tester).

= Mediciones de resistencia de aislacion de la instalacion. (Indicar valores resultantes).

= Medicion de la resistencia de puesta a tierra con telurimetro o lo indicado en AEA mediante
voltimetro y amperimetro.

11.4. Corrientes débiles.
11.4.1. Generalidades.

a.
b.

c.
d.

El cableado de Corrientes Débiles debera ser en canalizaciones independientes del cableado de Baja
Tension.

Debera respetarse la distribucion de bocas de Corrientes Débiles indicadas en planos adjuntos.

El cableado debe ser estructurado con tipologia estrella Ethernet., con HUB’s en cascada.

Todo material (cableado, rosetas, paneles, etc.) debe cumplir con las normas de categoria 6 para UTP
de la EIA/TIA 568 A, y debe contar con una certificacion de cumplimiento de las mismas.
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e. La certificacion del cableado sera responsabilidad del proveedor, que debe contar con los testers
electrénicos o debe subcontratar un servicio de certificacion, consistira en una serie de reportes
generados directamente por testers electrénicos de indices que la norma (EIA/TIA 568 A) acota
(atenuacion, Next, etc.). Dichos reportes seran generados por el proveedor y entregados a la
Inspeccion de Obra.

11.4.2. Modelo de protocolo de mediciones.
El siguiente es un modelo de protocolo de mediciones que el proveedor debera entregar como acreditacion
de certificacion para cada enlace:

= Marca, certificaciones y descripcion del equipo con el que se mide.

= Mapeo de lineas (no debe haber cables cruzados).
= Lista de los 10 peores casos de medicion de DUAL NEXT entre pares en el rango 1 a 100
MHz (incluyendo pares, margen y relacion con el limite que especifica la norma CAT 6 -new-). Peor
caso de atenuacion para cada par y relacion con el limite que especifica la norma CAT 6 -new-.
= Relacién peor Atenuacion / Longitud para cada par y limite de norma.
= Longitud de cada par.
= Por lo menos, medidas de atenuacion, NEXT y Return Loss (pérdida de retorno), para el link
basico y para el canal, en las frecuencias de 1, 4, 10, 20 y 100 MHz.
La norma EIA/TIA 568 establece los siguientes valores limite para Categoria 6, en las frecuencias
solicitadas.
a) PARA EL CANAL:
Frecuencia (MHZ)  Atenuacion (dB) NEXT (dB)  Return Loss (dB)

1 2.2 60 15
4 4.5 50.6 15
10 7.1 44 15
20 10.2 39 15
100 24 27 8

b) PARA EL ENLACE BASICO:
Frecuencia (MHZ)  Atenuacion (dB) NEXT (dB)  Return Loss (dB)

1 2.0 60 15
4 4.0 51.8 15
10 6.4 45.5 15
20 9.1 40.7 15
100 21.6 29.3 10.1

En la prestacion de Servicios Conexos se incluye el Montaje, instalacion y prueba de funcionamiento
conforme a normas y protocolos de medicion detallados.

11.4.3. Ensayos y Garantia de la Instalacién de Corrientes Débiles.

Durante los trabajos y al finalizar los mismos, la Direccién de Obra podra efectuar las inspecciones que
estime conveniente en las instalaciones de Corrientes Débiles, a fin de comprobar si su ejecucion se
ajusta a lo solicitado en la documentacion correspondiente.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucion el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los
requisitos especificados, se dejara en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o
modificaciones que el Contratista debera efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas,
fijandose el plazo en que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas
pruebas con las mismas formalidades.
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Durante el plazo de garantia, el Contratista debera solucionar a su cargo todos aquellos defectos o fallas
que se produzcan en las instalaciones.
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12. INSTALACION SANITARIA

12.1. Condiciones generales.

Los trabajos relacionados con la Instalacion Sanitaria seran hechos segun las reglas del buen arte, de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes de O.S.S.E. y a plena satisfaccion del Director de obra y/o
Inspector.

Los trabajos de Instalaciones Sanitarias (Cloacas, pluviales) y provision de agua corriente deberan ser
ejecutados con calidad y prolijidad, de modo que satisfagan las reglamentaciones vigentes en Obras
Sanitarias Sociedad del Estado, observando especialmente las disposiciones de los planos, las indicaciones
del presupuesto, y estas especificaciones.

Se conviene para la integracién de este pliego, la forma de ejecucion de las obras y la calidad de los
materiales a emplear, como asi también todos los puntos no contemplados en el mismo, para lo cuales
tendra en cuenta para su aplicacion la "Reglamentacion vigente para Instalaciones Sanitarias" dadas por
0O.S.S.E. y reglamentacion de Hidraulica.

En las instalaciones a realizar estaran incluidas: todos los trabajos necesarios para realizar las obras
previstas y la total provision de los artefactos y materiales necesarios. Excavaciones, rellenos, apisonados,
recortado de canaletas (para la colocacion de cafierias de agua fria y caliente), protecciones de cafierias
(agua fria y caliente). Proteccion de caferias cloacales con capas de arena y ladrillos. Colocaciéon de
grampas o ganchos en desagles pluviales. Como asi mismo los importes relativos a piezas especiales o
accesorios como: curvas, codos, ramal T, ramales Y, etc. que, aunque no se mencionen expresamente,
fueran necesarios para la perfecta terminacion y funcionamiento de las instalaciones.

12.2. Materiales.

Todos los materiales, artefactos, griferia y accesorios a emplear, seran de marca acreditada y reconocida
de primera calidad y cumplirdn con todas las Normas de aprobacion y los requisitos de estas
especificaciones.

12.3. Operarios.
Deberan estar matriculados en Obras Sanitarias Sociedad del Estado, todos los operarios especializados a
emplear en esta obra.

12.4. Planos.

El contratista recibira copias de planos generales y detalles de las instalaciones contratadas que se
adaptaran a las caracteristicas constructivas de la obra, pero esta obligado a elaborar a su cargo toda la
documentacion necesaria y ejecutar las telas y/o poliéster y copias heliograficas, como asi mismo tramitar
la aprobaciéon y final de obra ante O.S.S.E., segun corresponda. Estos planos seran firmados por un
constructor matriculado en los respectivos registros.

En base a planos de la licitacion el Contratista solicitara por su cuenta y a su cargo los pedidos de
Factibilidad y Conexién a las redes externas de agua y cloaca, si hubiere red externa, quedando a su
exclusivo cargo y responsabilidad los costes por la totalidad de los trabajos necesarios para las
ampliaciones de redes de nexo que el ente publico correspondiente demande.

El Contratista preparara en forma reglamentaria, los planos conforme a obra y toda documentacion
complementaria requerida para la total habilitacién de la obra, pagos de aranceles y/o derechos que exija la
Autoridad Competente.

El Contratista tomard a su cargo y realizard todos los tramites que fueran necesarios ante las
autoridades correspondientes, hasta obtener la habilitacion de los servicios, incluso la confeccion,
presentacion y tramitacion de los planos de obras necesarios para tal fin, con la firma del profesional
responsable, que debera contar con la matricula habilitante correspondiente.

Conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisoria, el Contratista debera presentar los planos conforme
a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras realizadas. Los planos se
entregaran en con la aprobacion de O.S.S.E. con un juego de 3 copias heliograficas. Una vez finalizada la
obra se le solicitara a la contratista la Inspeccién final de O.S.S.E.

12.5. Inspecciones y pruebas.

El Contratista no podra realizar ninguna variante a la documentacion si ella no fuera autorizada previamente
por la Direccién de Obra.

El Contratista gestionara las Inspecciones correspondientes incluida la Inspeccion final. La misma sera
llevada a cabo sobre la instalacién sanitaria completa incluidos dispositivos de tratamiento y otros.
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El Contratista solicitara durante la ejecuciéon de los trabajos y con la anticipacion debida las inspecciones
correspondientes con sus respectivas pruebas hidraulicas, de hermeticidad y compactacion.
Todas las inspecciones y pruebas a que deban ser sometidas las diversas partes de la obra, antes de
considerarse como totalmente ejecutadas en forma reglamentaria (de lo cual da fe el Certificado Final) seran
solicitadas por un constructor matriculado ante O.S.S.E.
Inspecciones, pruebas mencionadas y las restantes que figuran en este articulo, las realizara La Contratista
a su cargo y se practicaran en presencia de la Inspeccion de Obra, poniendo a su conocimiento, con la
anticipacién debida, mediante Nota de Pedido, el dia y hora en que piensa llevarse a cabo.
Inspecciones y pruebas minimas que deberan practicarse son:

1. Materiales en la obra (espesores, resistencias, Certificados de aprobacién, etc.).

Zanjas (perfilado, profundidad, fondo, etc.)

Fondo de camaras de inspeccion en general, bocas de desagues.

Primera prueba hidraulica de los tirones de canerias entre camaras.

Primera prueba hidraulica de las descargas de artefactos y receptaculos bajos (inodoros, piletas de
patio, bocas de acceso), comprendidas aquellas entre el nivel de la palangana de los inodoros del
piso y el nivel de las descargas a las camaras o ramales.

6. Camaras de Inspeccion: Verificacion de cojinete de hormigén, terminado con estucado de
cemento puro alisado.

7. Instalaciones especiales: decantadores, interceptores, planta depuradora, pozo de
bombeo, tanques de reserva intermediarios, etc.

8. Prueba de agua de cada uno de los elementos senalados en el apartado 3) cargandolos
totalmente.

9. Pasar el tapén a todas las caferias de 0,110 m. y de didmetros mayores que descarguen a una
cadmara cualquiera y a todas las cafierias de esos mismos diametros que se enlacen a las
anteriores por medio de ramales.

10. Segunda prueba hidraulica de las cafierias mencionadas en los apartados 4) y 5).

11. Descarga de piletas de patio, bocas de desagties, bocas de acceso, etc.

12. Enlace de cafios de ventilacion y sujecion de dichos cafios mediante grampas omega cada
0.60m, tornillos y tarugos Fisher de 8 mm de diametro.

13. Bocas de desagules de albafiileria y canerias de desagie pluvial.

14. Someter a todos los recorridos de agua corriente a una prueba hidraulica, manteniendo una presion
manomeétrica constante de 2 kg/cm? durante un intervalo de tiempo de 24 h.

15. Verificacion del funcionamiento del equipo de bombeo (electrobomba, presion de trabajo, llaves
esclusas, etc.).

Se debera cumplir con lo ordenado por la Inspeccion de Obra si hubiere lugar, ademas de las
inspecciones y pruebas mencionadas precedentemente, la Inspeccion de Obra podra exigir la realizacion
de otras que estime necesario y repetir aquellas que juzgue conveniente.

abrowd

12.6. Ejecucion de la instalacion.
1. Deberan considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones de materiales necesarios para realizar
la correspondiente Instalacién, comprendiendo:
a. Conexion nueva de agua a la red externa segun Reglamento Vigente de O.S.S.E. y de acuerdo a lo
indicado en la FACTIBILIDAD DE PROVISION DE SERVICIO, que forma parte del pliego, (obra de
nexo).

b. Conexién a la colectora externa de cloaca si hubiese. En caso de no poseer el predio acceso a
red colectora debera ejecutarse en el mismo un sistema que cumpla con las leyes y normas
segun Departamento de Hidraulica y O.S.S.E., para el tratamiento de las aguas servidas.

c. Instalaciéon de cisterna, tanques de bombeo, tanques de reserva y conexién de equipo de
bombeo o hidroneumatico.

d. Instalacion de caferias de alimentacion a los tanques de bombeo y cisterna.

e. |Instalacién de la caferia de distribucion de agua fria y caliente a los diferentes locales.

f. Instalacion de la cafieria y conexion de los artefactos y griferia en los diferentes grupos y/o
unidades sanitarias.

g. Instalacién de desagles cloacales en cada unidad y/o grupo sanitario.

h. Instalaciéon y conexién de cdmaras de inspeccion y sistema de ventilaciones.

i. Instalacion y conexiéon de decantadores, interceptores, rejillas de desagtie y sistema de ventilacién
si lo tuviere.
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j. Instalacién de desagules pluviales, canos de lluvia y bocas de desagie con descarga a acequia
municipal.

2. Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos, pliegos,
reglamentaciones vigentes y en completo, segun las reglas del buen arte, debiendo entregarse la obra
en perfecto estado de funcionamiento.

3. El Contratista verificara todos los calculos y datos de la documentacién a fin de asegurar que la
totalidad de la instalacion quede habilitada en perfecto estado de funcionamiento a la certificacion de la
Entrega Provisoria.

4. El Contratista podra proponer las modificaciones que estime convenientes para optimizar el
proyecto, las que en caso de ser aceptadas se evaluaran técnica y econdmicamente.

5. Todos los gastos directos e indirectos vinculados con la obra, que sean necesarios para entregar la
Instalacion completa y en perfecto estado de funcionamiento, al igual que los gastos que se originan
en concepto de conexiones, pagos por derechos, etc. seran por cuenta del Contratista.

6. Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera tomar las precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones, zanjas, caferias, accesorios y demas elementos de las instalaciones
que se ejecuten, pues la Direccidn de Obra no recibira en ningun caso trabajos que no se encuentren
en sus partes integrantes, completos, en perfecto estado de funcionamiento conservacién y buen
aspecto en el momento de precederse a la Recepcién Provisoria.

7. Todos los detalles que puedan faltar en la documentacién deberan ser consultados por el Proponente
antes de hacer su oferta y/o con posterioridad a que la misma haya sido aceptada, debiéndose
entender que no habra posibilidad de adicionales por omisiones o errores de la documentacion y que la
totalidad de la instalacién debera ser de primera calidad y contara con todos los dispositivos de
seguridad y de control de materiales que hicieran falta y/o que la Inspeccién considere necesarios.

8. En la ejecucion de los trabajos se respetaran todas las indicaciones y normas que se prescriben para
los mismos, debiendo asegurarse la mejor calidad de los trabajos.

9. Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera tomar las precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones, zanjas, caferias, griferias, artefactos, accesorios y demas
elementos de las instalaciones que se ejecuta, como consecuencia de la intervencion de otros
gremios, pues la Direccion de Obra no recibira en ningin caso reclamos ni trabajos que no se
encuentren en sus partes integrantes completos y en perfecto estado de funcionamiento conservacion
y buen aspecto en el momento de precederse a la Recepcion Provisoria.

10. Todos los materiales y artefactos a utilizar seran de primera calidad, marca reconocida vy
aprobados por los entes correspondientes.

13. INSTALACION GAS

13.1. Calidad y forma de trabajos.

Los trabajos relacionados con la Instalacion para gas seran hechos segun las reglas del buen arte, de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes de ECOGAS e YPF GAS vy a plena satisfaccion de la Direccion
de Obra y/o Inspector.

13.2. Planos.

En base a planos de la licitacion el Contratista preparara por su cuenta, en forma reglamentaria, los
planos conforme a obra y toda documentacién complementaria requerida para la total habilitacion de la
obra, pagos de aranceles y/o derechos que exija la Autoridad Competente.

El Contratista tomara a su cargo y realizara todos los tramites que fueran necesarios ante las autoridades
correspondientes, hasta obtener la habilitacién de los servicios, incluso la confeccidn, presentacion y
tramitacion de los planos necesarios para tal fin y la firma del Profesional responsable, que debera contar
con la matricula habilitante correspondiente.

Conjuntamente con el pedido de Recepcién Provisoria, el Contratista debera presentar los planos
conforme a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras realizadas. Los
planos se entregaran con la aprobacion final con un juego de 3 copias heliograficas.

13.3. Inspecciones.

El Contratista no podra realizar ninguna variante a la documentacion si ella no fuera autorizada
previamente por la Direccion de Obra.

El Contratista gestionara las Inspecciones correspondientes incluida la Inspeccién final.

El Contratista solicitara durante la ejecucion de los trabajos y con la anticipacion debida las inspecciones
correspondientes con sus respectivas pruebas de hermeticidad y proteccién anticorrosiva.

13.4. Reglamentaciones.

58



DIRECCION
DE SERVICIOS
GENERALES

CORTE DE JUSTICIA
SAN JUAN

Se debera aplicar la “Reglamentacién vigente para Instalaciones para Gas" dada por ECOGAS vy
Resolucion 104 de la Secretaria de Energia para las Instalaciones para el almacenamiento del GLP o el
ente competente que corresponda.

13.5. Modificaciones.

La empresa contratista debera verificar la documentacion técnica oficial a fin de salvar cualquier error que
pudiera haberse cometido, debiendo ejecutar todos aquellos trabajos que fueran necesarios realizar para la
completa y correcta terminacion de los mismos.

La Contratista podra proponer las rectificaciones que estime conveniente a efectos de optimizar el
proyecto, las que, en caso de ser aceptadas previamente por la Inspeccidon de Obra, no modificaran el
monto contractual ni la calidad de los trabajos.

La Contratista esta obligado a ejecutar a su cargo, la Tramitacién, Pago de aranceles y Aprobacion de los
planos reglamentarios ante ECOGAS S.A.

La Contratista esta obligado a ejecutar a su cargo, la Tramitacidn, Pago de aranceles ante YPF GAS.

13.6. Ejecucion de la instalacion.

1. Se ejecutaran los trabajos en forma completa y de acuerdo a las indicaciones y normas que se
prescriben para los mismos debiendo asegurar la mejor calidad y seguridad de la instalacion.

2. La Contratista proveera todos los materiales a emplear en esta obra, los que seran de marca
acreditada por su éptima calidad y cumplirdn con los requisitos de estas especificaciones. Seran de
marca aprobada por ECOGAS S.A.

3. Deberéan considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones de materiales necesarios para realizar
la correspondiente Instalacién, comprendiendo:

o Instalacion de nicho para medidor y acometida.

o Conexion a red externa de gas. (si existiese Red externa de Gas Natural).

o Instalaciéon de tanque de Gas Envasado, segun normas y reglamentaciones vigentes. (cuando
no exista red de gas natural).

o [Excavacion de zanjas y recortado de canaletas en muros.

o Provision y colocacion de cafierias y accesorios de hierro negro con recubrimiento epoxi, en
los recorridos segun se especifica en los planos.

o Recubrimiento con dos manos de pintura epoxi en todas las cafierias, accesorios y
piezas dafiadas por herramientas, manipuleo y golpes.

o Prueba de hermeticidad segun normas.

o Relleno de zanjas: En primer lugar, se colocara una capa de arena de por lo menos 10 cm.
de espesor cubriendo las caferias, luego se colocara una capa de ladrillos para proteccién y
por ultimo se rellenard y compactara con tierra zarandeada en capas no mayores de 20 cm.

o Retapado de cafierias en contrapisos y muros.

o Provision y colocacion de 2 rejillas de 0,20 m. x 0,20 m. para ventilacion, en cada uno de
los espacios que sean provistos de artefactos para gas, y ajustandose a las normas vigentes.

o Provision y colocacién del nicho para gas natural.

o Provision y colocacion de artefactos.

4. Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos, pliegos y
reglamentaciones vigentes y en completo segun las reglas del buen arte para su fin, debiendo
entregarse la obra en perfecto estado de funcionamiento.

5. El Contratista podra proponer las modificaciones que estime convenientes, las que en caso de ser
aceptadas se evaluaran técnica y econédmicamente.

6. Todos los detalles que puedan faltar en la documentacion deberan ser consultados por el
Proponente antes de hacer su oferta y/o con posterioridad a que la misma haya sido aceptada,
debiéndose entender que no habra posibilidad de adicionales por omisiones o errores de la
documentacion y que la totalidad de la instalacion debera ser de primera calidad y contara con todos
los dispositivos de seguridad y de control de materiales que hicieran falta y/o que la Inspeccion
considere necesarios.

7. Todos los gastos directos e indirectos vinculados con la obra, que sean necesarios para entregar la
Instalacion completa y en perfecto estado de funcionamiento, al igual que los gastos que se originan
en concepto de conexiones, pagos por derechos, etc. seran por cuenta del Contratista.
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8. Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera tomar las precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones, zanjas, caferias, accesorios y demas elementos de las instalaciones
que se ejecuta, como consecuencia de la intervencién de otros gremios, pues la Direcciéon de Obra no
recibira en ningun caso reclamos ni trabajos que no se encuentren en sus partes integrantes
completos y en perfecto estado de funcionamiento conservaciéon y buen aspecto en el momento de
precederse a la Recepcion Provisoria.

13.7. Inspecciones y pruebas.

Todas las inspecciones y pruebas a que deban ser sometidas las diversas partes de estas instalaciones
seran efectuadas en forma reglamentaria y debidamente aprobadas por ECOGAS S.A. Se realizara una
prueba de hermeticidad, sometiendo a todos los tramos de caferias a las presiones de pruebas
reglamentarias.

En el caso de existir tanques de almacenamiento de GLP estan sujetos inspecciones periddicas
efectuadas por personal técnico de YPF GAS.

14, INSTALACION ELECTROMECANICA
Bombeo.
item desarrollado en:

o Instalacién contra incendio.

o Instalacion eléctrica.
o Instalacion sanitaria.

15.  CALEFACCION

Artefactos.

Todo artefacto para gas a instalar, como asi también todos los accesorios correspondientes, seran de

primera calidad y de marca reconocida.

Las caracteristicas de los artefactos a instalar seran fijadas por la planilla de locales y/o planos de detalles y

en su defecto se consultara a la Inspeccion de Obra para cada caso en particular.

Todos los artefactos deberan ser instalados siguiendo las normas del fabricante y reglamentaciones

vigentes, todos con sus correspondientes sistemas de sujecion y sistema de ventilacién reglamentario para

asegurar un perfecto funcionamiento de los mismos.

Seran de primera calidad del tipo que se indica en la documentacion debiendo ser colocados con suma

prolijidad y regulados para su eficiente funcionamiento a la entrega de la obra.

Los artefactos colocados seran supervisados por la inspeccion, previamente aprobados y habilitados por

ECOGAS S.A.

16. AIRE ACONDICIONADO

16. 1. Calidad y forma de los trabajos.

Comprenden todas las Obras, provisién de materiales y mano de Obra especializada para la ejecucion de la

Instalaciones Termomecanicas como también todos aquellos trabajos que sin estar especificamente

detallados en la documentacion licitatoria sean necesarios para la correcta terminacién de las Obras, de

acuerdo a su fin y de forma que permitan librarlas al servicio, de manera integra e inmediatamente
después de aprobada su Recepcidn.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones

proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuacion:

o Proveer todos los elementos, herramientas, materiales, grapas, soportes, elementos antivibratorios
necesarios para evitar la propagacion de ruidos y vibraciones al edificio, y todos los restantes
elementos y materiales para ejecutar las instalaciones de acuerdo con el Contrato, y para que las
mismas sean completas y perfectas de acuerdo a su fin.

o Ejecutar la apertura de las canaletas y pases para los conductos, siendo el CONTRATISTA
responsable de los perjuicios que ocasione una mano de Obra defectuosa.

o Realizar todas las previsiones y trabajos de acuerdo con el Contrato y los documentos integrantes del
mismo, y con las reglas del arte para que las Instalaciones contratadas sean completas y perfectas de
acuerdo a su fin.

o Respetar los plomos y niveles de paramentos y pisos terminados que le fije la Inspeccién.

o Efectuar las pruebas reglamentarias de las instalaciones, notificando a la Inspeccién por escrito con 24
horas de anticipacion como minimo la fecha de las mismas. Ademas de ellas, realizar los ensayos que
le exija, cuando la misma los ordene.
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El CONTRATISTA tendra a su cargo todos los tramites, planos del proyecto ejecutivo y memorias de

calculo que fueran necesario ejecutar y presentar ante los organismos con jurisdiccion sobre la Obra

hasta obtener los Certificados Finales correspondientes con caracter de “Conforme a Obra”.

Estaran comprendidos dentro de las obligaciones del CONTRATISTA:

o La provision de materiales para ejecucion de nichos, incluidos los elementos metalicos para marcos,
tapas y pases

o La prevision de agujeros de pases para caferias, previo a la ejecucion de estructuras de hormigon

La provision y colocacion de insertos, tapas y marcos

o El tapado de zanjas, canaletas, pases de caferias y demas boquetes que el CONTRATISTA hubiere
abierto por necesidad de la ejecucion de las instalaciones.

o

16.2. Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones.

El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con las
reglamentaciones, codigos, leyes y normas, aunque no esté especificamente mencionado y que sea de
aplicacion.

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos a que se refieren estas especificaciones, asi como las exigencias
constructivas o de ejecucion, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se
opongan a las contenidas en las presentes especificaciones ni se contradigan o sean reemplazadas con
otras normas que expresamente sean citadas en las mismas.

En el disefio, construccion y control de las instalaciones serdn de aplicacién las siguientes normas:

a. Cadigo de Edificacion de la Ciudad de San Juan.

b. American Society of Heating, Refrigeranting and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) U.S.A. c.
Higiene y Seguridad en el Trabajo: Decreto Ley N° 19587/72 y su reglamentacion vigente.

c. Normas de ENARGAS.

d. Normas DIN, SAE y NEMA para materiales.

e. IS0 para balanceo y analisis de vibraciones. ANSI — American National Standards Institute (USA). ADC
— Air Diffussion Council (USA).

f. SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (USA). En caso de
contradiccion entre dos o mas disposiciones se adoptara la mas exigente.

16. 3. Marcas.

Las maquinas, componentes, como los elementos de las instalaciones de igual funcién (Unidades Roof
top, Motores, Bombas, elementos eléctricos, etc.) deberan ser de la misma marca, con el fin de unificar
los repuestos y facilitar el mantenimiento de las mismas.

Los materiales y artefactos a utilizar en las instalaciones seran de primera calidad y de las marcas
especificadas en cada caso en particular y aprobadas por la Inspeccién, donde sean aplicables, por las
Normas IRAM, ASHRAE, SMACNA, AMCA, NEMA.

Sera rechazado todo material o artefacto que no sea de perfecta construccion y/o cuyos defectos
perjudicaran el buen funcionamiento de toda la instalacion. El retiro del material rechazado sera por
cuenta del CONTRATISTA.

16. 4. Inspecciones y Ensayos de las instalaciones.

Inspeccion en Talleres del Contratista.

El Contratista facilitara el acceso y la inspeccién en sus talleres para control de la calidad de materiales, y
estado de los trabajos, cada vez que sea solicitado por la Inspeccion de Obra.

Inspecciones en Obra.

Los materiales a ser utilizados, previo a su instalacion, deberan ser presentados a la aprobaciéon de la
Inspeccion de Obra en una lista completa con indicaciéon de marcas, modelos y/o fabricantes, quedando a
criterio de la Inspeccién de Obra el solicitar muestras.

El Contratista debera solicitar inspecciones, por nota y con la suficiente antelacién, en los momentos en
que mejor se puedan observar los materiales, elementos o trabajo, siempre antes de que los elementos
sean recubiertos con sus respectivas aislaciones, quedando fijadas obligatoriamente las siguientes:

o Cuando los materiales llegan a la obra o estén listos para remitirlos en los talleres del Contratista.

o Cuando los materiales han sido instalados y las caferias preparadas para efectuarse las pruebas de
hermeticidad.
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o Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse pruebas de funcionamiento.
Ensayos.

Independientemente de las inspecciones, las instalaciones seran sometidas a las aprobaciones
mencionadas a continuacion:

a - Prueba Mecanica:

Realizada la instalacién, se la mantendra en funcionamiento durante un periodo de diez (10) dias durante 8
horas diarias.

Estas pruebas se realizaran al sélo efecto de verificar el buen rendimiento mecanico de la instalacion, no
interesando las condiciones que se mantengan en los ambientes.

b - Pruebas de funcionamiento:

Realizadas las pruebas mecanicas se efectuaran las pruebas completas de las instalaciones, las cuales
deberan abarcar un periodo de verano y otro de invierno, cada uno de ellos por un lapso de tiempo no
inferior a tres (3) dias y durante un minimo de 8 horas diarias, con la presencia permanente de un
mecanico con conocimiento integral del sistema.

Durante estos periodos se verificara si las condiciones psicométricas en los ambientes se mantienen
dentro de los limites especificados y se efectuaran las siguientes mediciones:

o Caudales de Aire: Se mediran los caudales de aire de cada uno de las unidades de tratamiento de
aire.

o Temperaturas: Se mediran las temperaturas de aire enfriado y caliente a la entrada y salida de los
equipos y conductos de impulsion y retorno etc., y las temperaturas de bulbo seco y humedo en
las entradas y salidas las unidades de tratamiento de aire.

o Prueba de instrumentos y protecciones eléctricas: Se efectuaran pruebas de los instrumentos de
control automético, de seguridad y funcionamiento, incluso los enclavamientos, provocando como
minimo cinco veces las condiciones limite sobre las cuales deben reaccionar.

Todos los gastos que demanden las pruebas seran por exclusiva cuenta del Contratista, (salvo la
provision de energia eléctrica), el que también debera facilitar todos los aparatos necesarios para
constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales.

16. 5. Ejecucion de las instalaciones.

El trabajo consiste en la ejecuciéon de la ingenieria de detalle, los planos de obra, la construccion,
provision y montaje de las instalaciones mas abajo descriptas, la puesta en marcha y regulacion, las
pruebas, instrucciones al personal y planos conforme a obra de la instalacion.

Por lo tanto, el Contratista preparara los calculos para el disefio del sistema y para someter a aprobacién
en las dependencias que tengan jurisdiccion y ante la Inspeccién de Obra y el Comitente.

El Contratista sera el unico responsable por dichos calculos y no podra reclamar adicional alguno si el
resultado de los mismos modifica las capacidades de equipos y/o dimensiones de las instalaciones
indicadas en los planos contractuales, salvo que las mismas fueran ocasionadas por cambios posteriores a
la fecha de Contrato. Toda esta documentacion, debidamente detallada en una Memoria de Calculo,
sera presentada, previa y posteriormente a su aprobacion por la Inspeccion de Obra.

Al finalizar la obra el Contratista, en el Acta de Recepcion, dejara expresa constancia que toda la
instalacién responde a las Normas en vigencia, y se hara responsable de la validez de lo rubricado.

Todos los anclajes y soportes que pudieran requerirse para ejecutar la instalacion de las cafierias,
conductos de chapa, persianas mdéviles, maquinas, etc., seran provistos por el Contratista, quien también
se asegurara que los mismos sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la
reubicacion o instalacion inadecuada de soportes, sera a cargo del Contratista.

La ubicacién de canerias, conductos, maquinas, y equipos, etc. sera ajustada para adecuar los trabajos a
posibles interferencias con otras instalaciones. El Contratista determinara la ruta exacta y ubicacion de
cada caferia, conducto y equipo antes de la ejecucién y/o tendido de alguno de estos elementos.

Se proveeran e instalaran medios de sostén seguro y robusto para todas las partes del sistema. Los
soportes estaran ubicados previendo que los mismos y los conductos o cafierias queden perfectamente
alineados y separados de otras cafierias, soportes colgantes, artefactos eléctricos, equipos, sistemas de
suspension de cielorrasos y otras obstrucciones.

No se suspenderan conductos de chapa, caferias u otro elemento de la instalacion de cielorrasos
suspendidos. Las grampas o soportes lo haran por medio de brocas de expansion de bronce.

Los materiales y accesorios, que no tienen mayor incidencia en las prestaciones, no estan individualmente
especificados. Sin embargo, se requiere que sean seleccionados productos aptos y de facil adquisiciéon en
el mercado. Debe tenerse en cuenta la estandarizacion de los elementos y materiales a utilizar (filtros,
motores, etc.).
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16. 6. Documentacion técnica.

En base a los planos y las presentes especificaciones, el Contratista preparara sus planos de fabricacién y
asumira la responsabilidad, en cuanto a la factibilidad y correccion, de obtener las condiciones requeridas y
presentar a la Inspeccién de Obra cualquier objecion, garantizando las condiciones a cumplir segun estas
especificaciones, pudiendo para ello variar en mas las dimensiones y capacidades de los elementos
especificados cuando asi lo crean necesario.

Por lo tanto, previo a la iniciacién de la instalacién, y complementariamente a la documentacién de la
propuesta, se debera presentar para su aprobacion una completa memoria descriptiva de la ingenieria de
detalle, consignando todas las caracteristicas de construccién y funcionamiento.

Consecuentemente, se exigira la presentacion de:

Balances Térmicos.

Seleccién de equipos, bombas, etc.

Calculo de conductos, rejas, persianas, filtros, etc.

Calculo de caferias, bombas, tanques, filtros, aislaciones, etc.

Memoria de calculos estructurales de bases y soportes de maquinas enfriadoras y bombas.

Planos: definitivos para su aprobaciéon de conductos de aire; de cafierias de Gas, de desagiies; de
la instalacion eléctrica; etc., con todos los planos de detalles y croquis que sean necesarios
(bases de equipos, conexiones eléctricas del tablero, distribucién y esquema de cafierias de agua,
etc.).

Asimismo, durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias u ordenadas.

DO hrWON -~

16.7. Bases de Calculo.

Como base técnica de la ingenieria de detalle que debera realizar el contratista, se detallan los datos de
célculo.

Condiciones psicométricas a mantener:

Se deben garantizar las siguientes condiciones internas:

Temporada Temperatura Humedad Relativa| Movimiento aire
Verano 240°Ct1°C 50 % 0.25m/s
Invierno 220°Ct1°C 0.12 m/s

Para el calculo y pruebas de recepcion, se tomaran las siguientes condiciones exteriores:

Temporada Temperatura B.S. | Temperatura B.H. | Velocidad Viento
Verano 37°C 26.°C 7 km/h
Invierno 0°C 17 km/h

Considerar un rango de variacion diaria de temperatura, en la temporada estival, de 14°C.

Cargas térmicas:
Las dimensiones y caracteristicas constructivas del edificio surgen de los planos de Arquitectura. En la
evaluacion de las cargas térmicas, debera considerarse:

Factor de CLARIDAD de cielo = 1

REFLECTIVIDAD circunambiente = 0,2

TEMPERATURA de espacios colindantes no acondicionados = 33°C PERSONAS = cantidad 200.
LUCES: = 15 w/m2

EQUIPOS: 2000 W

AIRE EXTERIOR =612 /s
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16. 8. Ruidos y protecciones antivibratorias.

Se instalaran todos los elementos necesarios para limitar la transmision de vibraciones y ruidos generados
por los equipos y conductos a través de los elementos de las instalaciones y/o estructuras.

Los equipos tendran, en la impulsidbn y succion conexiones elasticas para evitar la transmisién de
movimientos vibratorios a los conductos. Los elementos antivibratorios seran los adecuados y aptos para la
presién de trabajo, y se acoplaran a las cafierias mediante bridas normalizadas.

Todas las maquinas, equipos, etc., deberan producir niveles sonoros en las zonas vecinas afectadas
inferiores a los indicados por la legislacion vigente.

17. INSTALACION DE SEGURIDAD

17.1. Contra incendio.

17.1.1. Calidad y forma de los trabajos.

o Objeto De Los Trabajos: La Contratista realizara a su cuenta y cargo todos los tramites necesarios
ante Entes, Bomberos de la Provincia de San Juan y Reparticiones que corresponda, para obtener la
habilitacién definitiva y aprobacién de los planos que garanticen una correcta construccidon y maxima
seguridad en las instalaciones contra incendio. Ademas, estaran a su cuenta y cargo: la solicitud de las
conexiones de energia eléctrica adicionales para cumplimentar con las Normas correspondientes, la
solicitud de las inspecciones reglamentarias y todas las tramitaciones, sellados, pago de tasas y demas
gastos, hasta obtener los certificados de aprobacién y las habilitaciones de los servicios definitivos,
cualesquiera sean las conexiones con las redes de servicios necesarias. Los materiales a utilizar seran
de primera calidad y primer uso y responderan a las normas IRAM correspondientes y a los
Reglamentos vigentes.

o La Contratista presentara un Plan de Emergencia contra Incendios y Catastrofes, en el que figurara
todo lo concerniente a modos de actuar en casos de Incendios o Catastrofes, medidas de prevencion
adoptada, vias de escape, escaleras de emergencia, sistemas de extincion de incendios, tipo de
sefalizaciones implementadas, etc. El Plan de Emergencia confeccionado por la Contratista y todas
las medidas indicadas en el mismo, todas las provisiones e instalaciones seran realizados a su costo.
El mismo contendra todo lo concerniente a la Prevencion de Incendios, la Deteccién de incendios, el
Plan de evacuacion ante casos de emergencia y la Extincion de incendios.

o Todas las provisiones e instalaciones mencionadas se realizaran de acuerdo a las normas y
reglamentos de la Inspeccion de Bomberos, a la Ley Provincial de Prevencion Contra Incendio,
Municipalidad Local, a los planos de la instalacion y de acuerdo a las reglas del arte. Al momento de la
Recepcién Provisoria de las Obras, se exigira el certificado final y planos aprobados de las
instalaciones ante las Autoridades del Cuerpo de Bomberos de la Provincia de San Juan.

o Los trabajos relacionados con la Instalacion contra Incendio seran hechos segun las reglas del buen
arte, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y las disposiciones dadas por la Division de
Bomberos de la Provincia de San Juan y a plena satisfaccion de la Direccién de Obra y/o
Inspector.

17.1.2. Planos.

o En base a planos de la licitacion el Contratista preparara por su cuenta, en forma reglamentaria, los
planos conforme a obra y toda documentacién complementaria requerida para la total habilitacion
de la obra, pagos de aranceles y/o derechos que exija la Autoridad Competente.

o El Contratista tomara a su cargo y realizara todos los tramites que fueran necesarios ante las
autoridades correspondientes, hasta obtener la habilitacion de los servicios, incluso la confeccion,
presentaciéon y tramitacion de los certificados y planos necesarios para tal fin y la firma del
Profesional responsable, que debera contar con la matricula habilitante correspondiente.

o Conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisoria, el Contratista debera presentar los planos
conforme a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras realizadas.
Los planos se entregaran con la aprobacion final con un juego de 3 copias heliograficas.

o La Contratista confeccionara y entregara un “Manual de Instrucciones con medidas a adoptar en casos
de emergencias y catastrofes” el que contendra el Plan de Emergencia contra Incendios y Catastrofes”.

o Elaborara ademas un “Manual de Simulacros monitoreados de evacuaciones de emergencias” y un
“Manual de Mantenimiento de los Sistemas de Detecciéon y de las Instalaciones contra incendio”.
Deberan contar con la aprobacion del Cuerpo de Bomberos, debiendo ser entregados previo a la
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Recepcién Provisoria. Toda la documentacion llevara la firma del Representante Técnico y de un
Profesional con incumbencia en Seguridad e Higiene.

17.1.3. Inspecciones.

El Contratista no podra realizar ninguna variante a la documentacion si ella no fuera autorizada
previamente por la Direccion de Obra.

El Contratista gestionara las Inspecciones correspondientes incluida la Inspeccion final.

El Contratista solicitara durante la ejecucion de los trabajos y con la anticipacion debida las inspecciones
correspondientes con sus respectivas pruebas de calidad de materiales, calidad de los trabajos y
funcionamiento del Sistema.

17.1.4. Reglamentaciones.

Para la integracion de este pliego, la forma de ejecucion de las obras y la calidad de los materiales a
emplear, como asi también todos los puntos no contemplados en el mismo, pase debera aplicar la
"Reglamentacién vigente para Instalaciones Contra Incendio” Ley de Higiene y Seguridad Industrial, las
normas exigidas por la Camara de Aseguradores, Normas IRAM, las NFPA 'y las disposiciones dadas por la
Division de Bomberos de la Prov. de San Juan.

17.2. Alarmas Técnicas.

Todos los equipos del sistema de deteccién tendran garantia y soporte técnico brindado por unico
proveedor, pudiendo ser este, fabricante o distribuidor oficial de los mismos. En el caso de ser distribuidor,
debera ser avalado por el fabricante. Concluida la instalacion, la Contratista procedera a efectuar las
pruebas de funcionamiento en presencia de la Inspeccién de Obra.

Las alarmas sonoras de los distintos sistemas de deteccion deben ser diferentes, de modo de poder
diferenciar con facilidad de cual sistema se trata.

La Empresa Contratista confeccionara un grafico donde se indicaran todos los sistemas. El mismo
sera colocado en un expositor transparente en una de las paredes de la porteria.

La Empresa Contratista contratara un curso basico de capacitacion para casos de emergencia destinado al
cuerpo docente y no docente del Establecimiento. EI mismo tendra una duracion minima de 2 dias, se
dictara al inicio de actividades del Establecimiento y versara sobre el funcionamiento de todos los sistemas
de baja tension y alarmas y sobre modos de actuar en caso de emergencia (especialmente en casos de
incendio y escape de gas).

La Empresa Contratista proveera el mantenimiento de todos los sistemas de alarma hasta la recepcion
definitiva de la Obra.

La Empresa Contratista garantizara la realizacién de un rondin periédico de mantenimiento cada 30 dias
(como maximo) de todos los sistemas de alarma. Esto se extendera hasta la recepcion definitiva de la
Obra. ElI mismo sera certificado mediante acta que llevara la firma de la Empresa Contratista, de las
autoridades del Establecimiento y del Técnico interviniente para el mantenimiento.

17.3. Pararrayos.

Se debera analizar cuidadosamente la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los
parametros bases del proyecto de proteccion por descargas atmosféricas.

El pararrayos debera ser el punto mas alto de la instalaciéon, quedando al menos dos (2) metros por
encima de cualquier otro elemento a proteger.

El radio de accién del pararrayos se elegira en funciéon de su emplazamiento y el punto mas distante a
proteger.

La conduccion del cable o barra a tierra describira el camino mas corto y derecho posible, no efectuando
curvas con radio inferior a 20 cm.

Se debera analizar cuidadosamente la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los parametros
bases del proyecto de proteccion por descargas atmosféricas. (Resistencia 6hmica menor a 10U).

Se debe efectuar la equipotencializacién de todas las tomas de tierra proximas a la del pararrayos.

Se deberan aplicar las Normas IRAM 2184, Normas IRAM 2281, Norma IEC 1024-1/1990 y las
disposiciones de la AEA en lo referido a Protecciones Atmosféricas.

18. CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS
18.1. Vidrios.
18.1. 1. Generalidades.
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Los vidrios seran del tipo y espesor que en cada caso se especifique en los planos, planillas y/o en las
ETP.

Estaran exentos de todo defecto como manchas, rayados u otras imperfecciones.

Se deberan presentar muestras a aprobacién de los distintos vidrios a emplear, asi como de los
obturadores o burletes que correspondan.

Estaran cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones a que estaran sometidos y permitir la
correcta implantacion de tacos de asentamiento y encuadre.

Para los vidrios laminados se deberan siempre pulir adecuadamente todos sus bordes para eliminar
dientes o pequenas escalladuras que posteriormente puedan provocar rajaduras por dilatacion.

En los casos que sean necesario, debera el Contratista realizar las consultas correspondientes ante el
fabricante o proveedor de las laminas de vidrio, para que sean determinados los espesores mas
adecuados, segun las exigencias de servicio o de exposicion climdtica, y/o segun sean las dimensiones
particulares de los pafios que deban emplearse.

No se permitira la colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metalicas como de
madera, hayan recibido una primera mano de pintura o haber sido correctamente preparadas.

Tampoco se admitird cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocacién de
vidrios o cristales.

El Contratista entregara la obra con los vidrios y espejos perfectamente limpios, evitando el uso de todo
tipo de abrasivos mecanicos o aquellos productos quimicos que pudieran afectarlos.

18.1.2. Caracteristicas.
Los vidrios seran de la clase y tipo que se especifique en los planos, planillas y especificaciones técnicas
particulares. Estos podran ser:

o Vidrios Float incoloros, en los espesores nominales de 4, 5, 6, 8, 0 10 mm.

Vidrios Float en colores gris, bronce o verde, en los espesores nominales 4, 5, 6, 80 10 mm.
Vidrios Impresos, espesor nominal 4 mm.: Tipos Martelé, Stipolite, Austral, acanalado, etc.
Vidrios Armados: espesor nominal 6 mm.
Vidrios Laminados o de Seguridad, compuestos por 2 hojas de Float, unidas con laminas de PVB
(butiral de polivinilo de 0.38 mm.): Incoloros, en dos tonos de colores gris o bronce, o color verde
oscuro y en espesores de 3+3, 4+4 y de 5+5 mm.

o Vidrio Laminado Esmerilado de 3+3 mm.
Cuando se especifique cristal templado, se tendra presente que previo al templado, se deberan realizar
todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc., utilizandose al
efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguiran las
instrucciones generales del fabricante. Todos los cristales templados deberan cumplir con las normas de
resistencia maxima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus
superficies.

O O O O

18.1.3. Colocacion.

Para la colocacién se empleara personal muy competente. Los obturadores que se empleen o el material
de los burletes, cumpliran con las correspondientes normas IRAM.

Se pondra especial cuidado en el retiro y colocaciéon de los contravidrios, numerandolos ordenadamente,
de modo que vuelvan a ocupar el mismo lugar que el previsto en taller.

Se cuidara especialmente no producir en las molduras o contravidrios marcas derivadas de descuido en
su extraccion o por el posterior martillado o punzado.

Los rebajos y contravidrios deberan prepararse convenientemente previendo su sellado, pintado, limpieza,
etc., segun sean metalicos o de madera y conforme a la masilla u obturador a emplear.

Se colocaran segun corresponda, con masillas de primera calidad, selladores especiales, burletes, u otro
método o elemento aprobado previamente.

Cuando esté prevista masilla como obturador, la colocacién sera “a la inglesa” aplicando sobre la parte fija
de la estructura y en toda su extensién, una capa uniforme del producto sobre la cual se colocara el vidrio
presionandolo, debiendo mantenerse un mismo espesor perimetral del obturador, atendiendo Ia
correspondencia de tornillos y recortando esmeradamente las partes sobrantes de masilla. En pafos
mayores de 1 m2, se acufiara el vidrio previamente.

Los contravidrios se aplicaran finalmente tomando las precauciones necesarias para no dafiar su
estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos.
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Las masillas, luego de colocadas, deberan presentar un ligero endurecimiento de su superficie que las
haga estables y permitan pintarse.

No seran admitidos desajustes en los ingletes o entre contravidrios y rebajos o vidrios, asi como tampoco
falta de alineamiento con bastidores o molduras.

Correra por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposicidon que fuera necesario hacer antes de la
Recepcidén Provisional de la Obra.

En aquellas aberturas totalmente expuestas o no protegidas suficientemente por galerias o aleros
amplios, se deberan utilizar selladores especiales de caucho de siliconas, u otros que aseguren una
perfecta estanqueidad.

Se deberan preparar adecuadamente en estos casos los rebajos, contravidrios y vidrios por medio de
limpieza, desengrasado, imprimacion, etc., segun indicaciones del fabricante del sellador para obtener un
resultado totalmente eficaz.

Cuando se empleen burletes, estos contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la
forma de la seccién transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies
verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual su
resistencia al sol, oxidacién y deformacién permanente bajo carga, sera de primordial importancia.

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas
garantias de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no deberan variar mas de un milimetro
en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.

Seran cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro en inglete y
vulcanizados.

El Contratista suministrara, por su cuenta y costo, los medios para dar satisfaccion de que el material para
la provisién de burletes, responde a los valores requeridos.

De juzgarlo oportuno, la Inspeccién extraera muestras en cantidades segun su criterio, las que seran
ensayadas en laboratorios oficiales para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas.

Es obligatoria la presentacién de muestras de los elementos a proveer.

18.2. Policarbonatos.

Se utilizaran policarbonatos en todos aquellos pafios, en que por su posicién banderolas, puertas de
emergencia, salidas, claraboyas, etc. pudieran presentar posibilidades de situacion de riesgosas, tanto en
emergencias sismicas como otro tipo de emergencia.

Se podran colocar policarbonatos compactos 6 alveolares segun corresponda, cuyos espesores estaran
de acuerdo al tamafio comercial o industrial, teniendo en cuenta ademas la distorsion, carga de viento, y
profundidades de encajes y funcion que desempefian ya que las posiciones inclinadas u horizontales,
requieren laminas mas gruesas, menor espaciamiento, soportes adicionales, 0 mayor rigidez.

Las placas se podran colocar al tamafio requerido usando cualquier tipo de sierra eléctrica de ftriple
dentado, debiendo dejar las peliculas adhesivas para evitar dafios a la superficie.

Cuando se utilicen bloques de policarbonatos, los mismos se colocaran de acuerdo a las recomendaciones
impartidas por el fabricante.

18.3. Espejos.

18.3.1. Generalidades.

Los espejos cumpliran la Norma IRAM N° 12551. Salvo especificacion en contrario seran fabricados sobre
vidrio “Float” transparente.

Todos los espejos seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas, estaran
bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

Los espejos estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccion, y se colocaran en la forma en que se indican en los planos.

Deberan pulirse sus bordes en todos los casos, aun cuando se prevean marcos que los oculten.

Cuando sus bordes queden a la vista llevaran ademas sus aristas de frente pulidas en chaflan a 45°, con
cateto igual a la mitad de su espesor. Se deberan aprobar muestras.

Cuando asi se determine, llevaran sus bordes biselados segun el ancho que se indique.

Salvo especificacion en contrario, seran de 4 mm., para dimensiones de lado hasta 1,00 m. y de 6 mm
para mayores dimensiones.

18.3.2. Colocacion.
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Podran fijarse de los modos siguientes, segun sus dimensiones y/o segun se aclare en las ETP:

a. Pegados al paramento con adhesivo: Se empleara un adhesivo sellador monocomponente, a base de
siliconas, de consistencia pastosa, neutro, que no dafe la capa de espejado. El sustrato debera ser
perfectamente compacto, plano, libre de suciedades o superficies desgranables.

b. Con soportes de acero inoxidable: Se emplearan soportes de tipo invisible, con boca de apoyo de
dimensién adecuada al espesor del espejo y de medidas en ancho no menores a 20 mm. Se
sujetaran con tornillos y tacos plasticos adecuados en tipo y tamafo, al material del paramento. Entre
el paramento y espejo se formard una cufia con planchas de goma “EVA” de 2 mm de espesor,
adheridas parcialmente a aquel, para asiento del espejo.

c. Con bastidor de madera y marco: Sobre el paramento se formara y fijara atornillado, un bastidor con
las medidas del espejo. Interiormente se dispondran listones cepillados de madera seca de alamo de '
x 1 % pulgadas de seccion, cada 15 cm. El conjunto ira enmarcado, salvo otra especificacion en los
planos o en las ETP, con un marco de cedro misionero cepillado de 1 x 2 “de seccién minima, con
aristas redondeadas y esquinas unidas a inglete, el que se fijara al paramento con tornillos de bronce,
gota de sebo, sobre tacos plasticos. Las maderas se proveeran tratadas como se indica en el Art.
3.26.4 “Tratamiento de las maderas” de las ETG. El marco sera lustrado, o como se indique en los
documentos licitatorios.

19. PINTURAS

19.1. Generalidades.

Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicacién de pinturas, deberan ser prolijamente
limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado o
acabado protector.

Los productos a emplear responderan a los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para cada caso
particular determinen los planos y planillas correspondientes. Seran de la mejor calidad existente y tipo,
respondiendo a las exigencias de las ETP y ademas deberan cumplir en todos sus aspectos con las
exigencias expresadas en el presente Pliego, referido a Materiales.

Las pinturas seran compatibles con los materiales de las bases. No se haran mezclas de pinturas no
indicadas por el fabricante. Los envases deben tener identificacion de fabrica con indicacién clara de su
contenido, proporcion de mezcla y el diluyente a usar.

Los defectos que pudiera presentar cualquier elemento o estructura, seran corregidos antes de proceder a
su pintura y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.

Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberan taparse con productos adecuados compatibles con el
material de base, tales como enduidos, tapaporos, etc., de marca reconocida y aprobados por la
Inspeccion de Obra. No se permitira el uso de pintura espesa para salvar estos problemas.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia, al efecto, en el caso de estructuras exteriores, procedera a cubrir la zona con un manto de tela
plastica impermeable hasta la total terminacién del proceso de secado. Esta cobertura se podra ejecutar
en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por otra parte, los locales
interiores deberan dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido
plastico, pintura, barnizado, etc.

No se aplicara otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas desde su aplicacion
para su secado, salvo en el caso de utilizacién de esmaltes o barnices sintéticos o fondos sintéticos, para
los cuales puede reducirse el periodo a 24 horas.

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La ultima mano,
se dara después que todos los gremios que intervienen en la construccién hayan finalizado las tareas.,
especialmente la conclusion de la limpieza gruesa de obra para evitar que el movimiento de maquinas o
tierra en suspension afecte las superficies pintadas.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Se aplicara la cantidad de manos de pintura que resulte necesario para lograr un perfecto acabado de la
superficie, siendo 2 (dos), el nUmero minimo de aplicaciones en todos los casos.

Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplen las exigencias de
perfecta terminacion y acabado establecidas, el Contratista tomard las previsiones del caso, dando ademas
de lo especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituira trabajo
adicional.
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El Contratista tomara las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales
como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. pues en el
caso que esto ocurra, ejecutara la limpieza o reposicion de los mismos, a su cargo y a requerimiento de la
Inspeccion de Obra.

Cuando se especifique algun otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo se tomaran en
cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas.

19.2. Muestras.

La Contratista debera solicitar a la Inspeccién de Obra y por nota, los colores a utilizar de acuerdo a
catélogo o segun aquellas muestras que le indique Inspeccién de obra.

La Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura, en todas y cada
una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspeccion de Obra le requiera, las
que seran de 2,00 m2 como minimo.

19.3. Pintura antiéxido en carpinteria metalica y cerrajeria.

La carpinteria metalica y cerrajeria no presentara escorias, salpicaduras de soldadura, marcas ni ralladuras
de amoladoras u otras herramientas. Tampoco aparecera exceso de masillado utilizado para ocultar o
corregir imperfecciones en la superficie.

Una vez finalizados los repasos en todas sus partes, que se han perfeccionado las soldaduras, sus pulidos,
eliminado las escorias, salpicaduras u otras imperfecciones, se podran realizar los trabajos de proteccion y
pintura de carpinterias y cerrajerias, siempre que las condiciones climaticas de humedad y temperatura no
sean adversas, (la HRA no sera superior al 85 %, y la temperatura adecuada de la superficie estara
comprendida entre 5° C y 35° C).

En primer lugar, se quitara todo vestigio de oxidacion y otros contaminantes superficiales con lija numero 80
o viruta de acero en toda la geometria de la pieza a proteger.

Después se limpiaran los restos del lijado y grasitud con aguarras mineral u otro disolvente, operacion que
se realizara con guantes de nitrilo.

De existir elementos fosfatados se trataran sus superficies para asegurar la maxima adherencia a la pintura.

19.4. Pintura esmalte sintético.

Como terminacion final, para completar el esquema, se dejara transcurrir como maximo 8 horas para la
aplicacién de dos a tres manos de pintura esmalte sintético.

Si el pintado con esmalte se realizase después de las 24 horas, debera lijarse la superficie.

El esmalte serd de una primera marca para que se pueda responder a las maximas exigencias de
durabilidad y aspecto.

El secado al tacto entre manos es de 3-4 horas, su repintado de 8-10 horas, y el curado total de 7 dias
aproximadamente.

Evitar la produccion de chorreaduras y otros excesos de pintura.

Si se emplean pinceles estos seran de pelo largo y suave del tamafio adecuado a las necesidades de la
aplicacion.

En el caso de los rodillos se emplearan aquellos que permitan estar en contacto con solventes, y los de pelo
corto, ya que permiten un mayor control de la aplicacion evitando que se descuelgue la pintura y se generen
problemas de nivelacién vy brillo.

En caso de pintar con soplete o pistola, en vez de aguarras, se usara thinner por su rapida evaporacion,
entreel 5y el 15%.

20. SENALETICA
Respecto a la sefializacion, se atenderan todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas.

21. OBRAS EXTERIORES
21.1. Cercos Perimetrales.
Las caracteristicas se especifican en las ETP.

21.2. Parquizacién y Riego.

La parquizacion se efectuara ubicando la cantidad de ejemplares y especies indicados en el plano de
Forestacién y Riego.
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Se tendra en cuenta para su implantacion el mejoramiento del suelo, debiendo efectuarse un aporte de
tierra, sin presencia de arcillas ni piedras, mezcladas con un 30% de materia organica (estiércol), en la
totalidad de la excavacion, cuyas dimensiones seran determinadas en obra oportunamente por la
inspeccion, en funcion de las necesidades de cada especie.

Los ejemplares a plantarse deberan cumplir los siguientes requisitos:

Provenir de viveros liberados de plagas y enfermedades se transportaran en macetas y no se admitiran
ejemplares con raiz desnuda.

a. Para especies de hoja caduca de crecimiento rapido, los ejemplares tendran con minimo 2 afos.

b. Para especies de hojas perennes y semi perennes los ejemplares tendran un minimo de 3 afos.

c. Para especies con un periodo de crecimiento de 15 afos los ejemplares tendran un minimo de 5
afnos.

Las fallas producidas por los plantios deberan ser reemplazadas por nuevos ejemplares de las mismas

caracteristicas de las anteriores, dentro del plazo de garantia de la obra.

Se colocaran panes de Chepica en las zonas indicadas en los planos, previo a esto se efectuara la

nivelacion y limpieza del terreno, Seran removidos los 5¢cm superficiales del terreno natural debiendo quedar

la tierra libre de cascotes, piedras y elementos extrafios. Los panes a colocarse tendran como minimo 5cm

de espesor, debiendo presentar los tallos cortados a maquina, y en caso de ser necesario se efectuara un

relleno de humus y tierra negra apta para cultivo.

Deberan cuidarse estrictamente los niveles de humedad previa y durante los dias siguientes a las

plantaciones, tanto de las especies forestales como florales o césped.

El Riego:

Se proveera e instalara el sistema de riego que se detalle en Especificaciones Técnicas Particulares y

planos de forestacion que formen parte de la documentacion.

Debera efectuarse el calculo de riego, por el proponente, segun el sistema proyectado, el que debera ser

aprobado por la Inspeccion.

21.3. Puentes, rampas, barandas y otros.
Todos los trabajos que se ejecuten en el exterior del predio del edificio y en relacién con canales de riego y/
o drenajes, deberan ser aprobados por el Dpto. Hidraulica de la Provincia de San Juan.

22. LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza de obra periédica y final.

La obra debera permanecer limpia, ordenada y transitable en todas sus etapas. Al finalizar la jornada, el
Contratista realizara un Limpieza Diaria y, ademas, mantendra en adecuadas condiciones de limpieza e
higiene los demas lugares de trabajo, tales como obrador, depdsito, oficinas técnicas, bafios, vestuarios y/o
comedores.

Los materiales retirados de la obra en camiones seran cubiertos completamente a efectos de impedir la
caida de estos durante el transporte. El uso de volquetes en la via publica cumplira con los requisitos
municipales que le sean exigibles.

No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra.

Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos,
carpetas y capas aisladoras.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el material de
colocacion excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras humedas. No podran
retirarse las protecciones originales de las carpinterias hasta la finalizacion de las tareas contractuales y la
ejecucion de la limpieza final.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar danos en pisos, escaleras, instalaciones, artefactos, etc.
seran retiradas al efectuar la limpieza final.

Con el objeto de evitar acumulacion de polvo, humos, vapores y gases, facilitar el curado de los materiales,
y disipar la humedad, se asegurara la ventilacion temporal y periddica de las areas cerradas

En locales cerrados debera aspirarse antes de comenzar las tareas de terminaciones, especialmente
pinturas.

La forma y los horarios de retiro de residuos y materiales provenientes de la limpieza seran coordinados con
la Inspeccién de Obra y se efectuaran respetando las normas municipales vigentes.

Una vez terminada la obra, previo a la Recepcion Provisoria, EI Contratista realizara la Limpieza Final,
cuidando los detalles y la terminacion prolija de los trabajos ejecutados.
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Este item incluye todos los utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc., necesarios a los efectos
de dejar completamente limpia la obra, asi como de las zonas contiguas que hayan podido ser afectadas
por ésta.
Del mismo modo, El Contratista retirara, tanto del lugar de la obra como del entorno de la misma, los
siguientes elementos:

Desperdicios y desechos de obra.

Materiales sobrantes de la obra.

Herramientas, maquinarias, equipos y otro tipo de enseres.

Contenedores o depdsitos de residuos ubicados en lugares especificos de obra.

Construcciones destinadas a obrador, depdsito, oficinas, bafios, vestuarios y comedores.
El Contratista sera responsable por los deterioros de cualquier parte de las obras ejecutadas, o por la
pérdida de cualquier equipo, elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacién de los
trabajos de limpieza como, asimismo, por toda falta y/o negligencia en que, a juicio de la Inspeccion de
Obra, se hubiera incurrido, en cuyo caso, El Contratista sera el encargado de reponer o reconstruir a su
cargo los elementos afectados.

23. VARIOS
23.1. Mastil.
Se atenderan todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas.

23.2. Pérgolas s/piso.

Las pérgolas sobre piso, cuando sean metalicas, estaran conformadas de cafios laminados y chapas
metdlicas. Los mismos estaran sujetos mediante pletinas a estructura de H® A° convenientemente ancladas
y de dimensiones segun se especifica en ETP y verificacion segun calculo.

Seran tratados exteriormente con dos manos de pintura antiéxido y tres manos de esmalte sintético de
primera calidad, (las manos de antidxido y primera de esmalte deberan ser dados en taller metallrgico).

23.3. Planos aprobados.
Sera por cuenta del Contratista la presentacion de toda la documentacion para obtener el Certificado Final
de la Direccion de Planeamiento y Desarrollo Urbano.
Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, debera cumplirse con la Ley 5459, art. 15 inc. G, el cual
establece “acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado Libre de Deuda,
emitido por el Registro de Constructores.
Dicho certificado debera ser presentado ante la Direccién de Servicios Generales del Poder Judicial de San
Juan, previo a la recepcién de las obras. Asimismo, debera el Contratista de la obra entregar a la Direccion
de Servicios Generales dentro de los ciento ochenta dias a partir de la Recepcién Provisoria de las obras,
una carpeta conteniendo la siguiente documentacién conforme a obra, debidamente aprobada por las
entidades competentes, presentada en originales en poliéster y dos juegos de copias y en CD (certificados
escaneados, planos escaneados con los sellos de aprobaciéon correspondientes y archivos “.dwg”):

1. Planos de Planimetria General.

2. Plano Conforme a Obra/ Final de Obra.

3. Plano Final de Instalaciones. - (Sanitario, Electricidad, Gas e Instalaciones Especiales).

4. Plano Final de Bomberos (Certificado de Proteccion Servicio contra Incendios).
Estara a cargo de la Contratista la aprobacion, ante las reparticiones que correspondan, de la
documentacion técnica de todos los trabajos a ejecutar.
Toda la documentacién solicitada debera estar aprobada en forma definitiva y sera presentada a la
Direccién de Servicios Generales por la Empresa Contratista antes de la recepcion definitiva de la
Obra.
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