

PODER JUDICIAL DE SAN JUAN
Dirección de Servicios Generales

EDIFICIO: Juzgado de Paz

OBRA: Ampliación

UBICACIÓN: Rawson

FECHA: 12/08/2022

REVISION Nº: 1

SUPERFICIE TERRENO: 246,15

SUPERFICIE CUBIERTA
EXISTENTE: 150,18

SUPERFICIE LIBRE EXISTENTE: 24,59

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL: 396,07

SUPERFICIE LIBRE TOTAL: 47,89

SUPERFICIE CUBIERTA
NUEVA: 245,89

SUPERFICIE LIBRE NUEVA: 23,30

SUPERFICIE IMPRONTA: 197,82

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	PRECIO DEL RUBRO	% ITEMS	PORCENTAJE INC. RUBRO
1		TRABAJOS PREPARATORIOS					\$ -		0,00%
	1.4	Proyecto Ejecutivo - Instalación eléctrica	gl					0,00%	
	1.5	Proyecto Ejecutivo - Instalación sanitaria	gl					0,00%	
	1.8	Preparación y Limpieza del Terreno	m2					0,00%	
	1.9	Cartel de obra	un					0,00%	
	1.10	Replanteo	m2					0,00%	
	1.11	Vallado y Cierre	ml					0,00%	
	1.12	Demolición incluido retiro de material	m3					0,00%	
2		MOVIMIENTO DE SUELOS					\$ -		0,00%
	2.2	Relleno y compactación	m3					0,00%	
	2.3	Excavación para fundaciones	m3					0,00%	
3		ESTRUCTURAS RESISTENTES					\$ -		0,00%
	3.1	DIMENSIONADO					\$ -		
	3.2	HORMIGONES SIMPLES					\$ -		
	3.2.1	Hormigón de limpieza (e=5cm)	m2					0,00%	
	3.2.2	Hormigón para cimientos	m3					0,00%	
	3.3	HORMIGÓN ARMADO					\$ -		
	3.3.1	Bases	m3					0,00%	
	3.3.2	Vigas de arriostamiento	m3					0,00%	
	3.3.3	Vigas de fundación	m3					0,00%	
	3.3.4	Vigas de encadenado superior y dintel	m3					0,00%	
	3.3.6	Columnas de encadenado	m3					0,00%	
	3.3.7	Vigas de carga	m3					0,00%	
	3.3.8	Columnas de carga	m3					0,00%	
	3.3.11	Losas cerámicas	m2					0,00%	
	3.4	ESTRUCTURAS METALICAS					\$ -		
	3.4.1	Escalera Emergencia	gl					0,00%	
4		ALBAÑILERIA					\$ -		0,00%
	4.1	Ladrillo cerámico macizo armada e = 0,10 m	m2					0,00%	
	4.3	Ladrillon cerámico macizo armada e = 0,20 m	m2					0,00%	
	4.4	Ladrillón cerámico macizo armada e = 0,30 m	m2					0,00%	
	4.5	Ladrillón cerámico macizo armada e = 0,40 m	m2					0,00%	
	4.13	Capa aisladora horizontal y vertical	m2					0,00%	
	4.16	Revoque grueso interior	m2					0,00%	
	4.17	Revoque grueso exterior	m2					0,00%	
	4.18	Revoque grueso impermeable b/ revestimiento	m2					0,00%	
	4.19	Enlucido interior	m2					0,00%	
	4.20	Enlucido exterior	m2					0,00%	
	4.23	Contrapiso e = 12 cm	m2					0,00%	
	4.27	Contrapiso armado e = 15 cm	m2					0,00%	
	4.29	Carpeta	m2					0,00%	
	4.30	Tabique placa roca de yeso	m2					0,00%	
	4.38	Acondicionamiento de instalaciones existentes	m2					0,00%	
	4.39	Preparación de muros existentes de ladrillo visto para revocar	m2					0,00%	
	4.40	Preparación de pisos existentes para adherir carpeta en PB	m2					0,00%	
	4.41	Carpeta sobre piso existente PB	m2					0,00%	
	4.42	Preparación de pisos existentes para colocar piso granítico PA	m2					0,00%	
5		REVESTIMIENTOS					\$ -		0,00%
	5.1	Revestimiento cerámico	m2					0,00%	
6		PISOS Y ZOCALOS					\$ -		0,00%
	6.1	Piso granítico	m2					0,00%	
	6.6	Piso baldosas piedra lavada	m2					0,00%	
	6.7	Piso baldosa cerámica	m2					0,00%	
	6.23	Huella y contrahuella escalera interior	m2					0,00%	
	6.26	Zócalo granítico	ml					0,00%	
	6.37	Antepechos de travertino natural	ml					0,00%	
	6.39	Umbrales de granito natural	ml					0,00%	
7		MARMOLERIA					\$ -		0,00%
	7.2	Mesadas granito natural	m2					0,00%	
8		CUBIERTAS Y TECHOS					\$ -		0,00%
	8.1	Cubierta de techo	m2					0,00%	
9		CIELORRASOS					\$ -		0,00%
	9.2	Cielorraso aplicado a la cal	m2					0,00%	
	9.4	Cielorraso suspendido placa roca de yeso desmontable	m2					0,00%	
10		CARPINTERIAS					\$ -		0,00%
	10.4	Puertas							
	10.4.1	Puerta Placa 1 Hoja 0,73x2,13	un					0,00%	

A	COSTO NETO	\$	-
B	GASTOS GENERALES	\$	-
C	BENEFICIOS	\$	-
D	SUBTOTAL (A + B + C)	\$	-
E	IVA	\$	-
F	INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR	\$	-
	PRECIO TOTAL DE LA OBRA (D + E + F)	\$	-