

PODER JUDICIAL DE SAN JUAN  
Dirección de Servicios Generales

EDIFICIO: ANIVI JACHAL

OBRA: ADECUACION DE INMUEBLE PARA ANIVI

UBICACIÓN: RIVADAVIA OESTE 50 - JACHAL

FECHA: 23/02/2023

REVISION N°: 1

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO									
RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	PRECIO DEL RUBRO	% ITEMS	PORCENTAJE INC. RUBRO
1		<b>TRABAJOS PREPARATORIOS</b>					\$ -		0,00%
	1.8	Preparación y Limpieza del Terreno	m2		\$ -	\$ -		0,00%	
	1.10	Replanteo	m2		\$ -	\$ -		0,00%	
	1.11	Vallado y Cierre	ml		\$ -	\$ -		0,00%	
	1.12	Retiro de material y equipamiento	m3		\$ -	\$ -		0,00%	
2		<b>MOVIMIENTO DE SUELOS</b>					\$ -		0,00%
	2.3	Excavación para fundaciones	m3		\$ -	\$ -		0,00%	
	2.4	Nivelación y Desmontes	m3		\$ -	\$ -		0,00%	
3		<b>ESTRUCTURAS RESISTENTES</b>					\$ -		0,00%
	3.1	<b>DIMENSIONADO</b>					\$ -		
	3.1.2	Cálculo Estructural	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
	3.2	<b>HORMIGONES SIMPLES</b>					\$ -		
	3.2.1	Hormigón de limpieza (e=5cm)	m2		\$ -	\$ -		0,00%	
	3.3	<b>HORMIGÓN ARMADO</b>					\$ -		
	3.3.1	Bases	m3		\$ -	\$ -		0,00%	
	3.3.2	Vigas de arriostamiento	m3		\$ -	\$ -		0,00%	
	3.4	<b>ESTRUCTURAS METALICAS</b>					\$ -		
	3.4.7	Pérgola metálica	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
4		<b>ALBAÑILERIA</b>					\$ -		0,00%
	4.22	Contrapiso e=10cm	m2		\$ -	\$ -		0,00%	
	4.29	Carpeta	m2		\$ -	\$ -		0,00%	
	4.32	Tabique placa acústica	m2		\$ -	\$ -		0,00%	
	4.34	Tabique placa cementicia	m2		\$ -	\$ -		0,00%	
5		<b>REVESTIMIENTOS</b>					\$ -		0,00%
	5.1	Revestimiento cerámico	m2		\$ -	\$ -		0,00%	
6		<b>PISOS Y ZOCALOS</b>					\$ -		0,00%
	6.11	Piso Cerámico	m2		\$ -	\$ -		0,00%	
	6.24	Piso baldosa rústica (40x40) cm	m2		\$ -	\$ -		0,00%	
	6.29	Zócalo de madera	ml		\$ -	\$ -		0,00%	
	6.35	Antepechos de hormigón	ml		\$ -	\$ -		0,00%	
8		<b>CUBIERTAS Y TECHOS</b>					\$ -		0,00%
	8.1	Cubierta de techo	m2		\$ -	\$ -		0,00%	
9		<b>CIELORRASOS</b>					\$ -		0,00%
	9.4	Cielorraso suspendido desmontable	m2		\$ -	\$ -		0,00%	
	9.6	Suspendido placa cementicia	m2		\$ -	\$ -		0,00%	
10		<b>CARPINTERIAS</b>					\$ -		0,00%
	10.4.1	P1 - Puerta Placa 1 Hoja 0,85x2,10	un		\$ -	\$ -		0,00%	
	10.4.2	P2 - Puerta Aluminio ciega 1 Hoja 1,00x2,10	un		\$ -	\$ -		0,00%	
	10.4.3	P3 - Puerta Aluminio 1 Hoja 1,00x2,10	un		\$ -	\$ -		0,00%	
	10.5.1	V1 - Ventana Aluminio 1,40x1,10	un		\$ -	\$ -		0,00%	
	10.20	Telas Mosquiteras	m2		\$ -	\$ -		0,00%	
11		<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					\$ -		0,00%
	11.0	Proyecto Ejecutivo - Instalación eléctrica	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
	11.1	Baja Tensión						0,00%	
	11.1.1	Puesto de Medición	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
	11.1.2	Puesta a tierra	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
	11.1.3	Tableros						0,00%	
	11.1.3.1	Tablero Principal y Alimentador (TP)	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
	11.1.3.2	Tablero Seccional 1 y Alimentador (TS1)	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
	11.1.4	Alimentadores						0,00%	
	11.1.5	Canalizaciones BT	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
	11.1.6	Conductores Electricos BT	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
	11.1.7	Tomas Generales e Interruptores	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
	11.1.8	Periscopios	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
	11.2	Luminarias						0,00%	
	11.2.1	Luminarias Interiores y Exteriores	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
	11.2.2	Luminarias de emergencias	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
	11.3	Red de Datos						0,00%	
	11.3.1	Canalizaciones Datos	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
	11.3.2	Cableado Datos	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
	11.3.3	Racks						0,00%	
	11.3.3.1	Rack Principal	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
	11.4	Retiro de instalaciones existentes	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
	11.5	Planos Conforme a Obra y Habilitación Municipal	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
12		<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>					\$ -		0,00%
	12.4	Instalación de Agua Fria	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
	12.6	Artefactos y Accesorios	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
	12.7	Grifería	gl		\$ -	\$ -		0,00%	
	12.8	Desague Cloacal - Primario	gl		\$ -	\$ -		0,00%	

	12.9	Desague Cloacal - Secundario	gl	\$	-	\$	-		0,00%	
	12.10	Desague Pluvial	gl	\$	-	\$	-		0,00%	
<b>16</b>		<b>AIRE ACONDICIONADO</b>						\$ -		<b>0,00%</b>
	16.4	Provisión e Instalación Aire acondicionado Frio Calor 3000 frigorias	un	\$	-	\$	-		0,00%	
	16.6	Provisión e Instalación Aire acondicionado Frio Calor 4500 frigorias	un	\$	-	\$	-		0,00%	
<b>17</b>		<b>INSTALACION DE SEGURIDAD</b>						\$ -		<b>0,00%</b>
	17.1	Servicio contra Incendio	gl	\$	-	\$	-		0,00%	
<b>18</b>		<b>CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS</b>						\$ -		<b>0,00%</b>
	18.15	Espejos	m2	\$	-	\$	-		0,00%	
<b>19</b>		<b>PINTURAS</b>						\$ -		<b>0,00%</b>
	19.1	Látex muro interior	m2	\$	-	\$	-		0,00%	
	19.2	Látex muro exterior	m2	\$	-	\$	-		0,00%	
	19.3	Látex cielorraso anti hongos	m2	\$	-	\$	-		0,00%	
	19.5	Látex en cielorrasos	m2	\$	-	\$	-		0,00%	
	19.8	Esmalte sintético sobre carpintería de madera	m2	\$	-	\$	-		0,00%	
	19.16	Esmalte sintético en estructuras y carpinterías metálicas	m2	\$	-	\$	-		0,00%	
<b>21</b>		<b>OBRAS EXTERIORES</b>						\$ -		<b>0,00%</b>
	21.1	Instalación de Sistema de Riego	gl	\$	-	\$	-		0,00%	
	21.2	Parquización	m2	\$	-	\$	-		0,00%	
	21.8	Equipamiento para niños	gl	\$	-	\$	-		0,00%	
	21.15	Toldo entrelazado en pérgola	m2	\$	-	\$	-		0,00%	
	21.16	Césped Sintético	m2	\$	-	\$	-		0,00%	
<b>22</b>		<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>						\$ -		<b>0,00%</b>
	22.1	Limpieza de obra periódica	mes	\$	-	\$	-		0,00%	
	22.2	Limpieza de obra final	gl	\$	-	\$	-		0,00%	
				\$	-	\$	-		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>