

**COMITENTE :** PODER JUDICIAL DE SAN JUAN - Dirección de Servicios Generales.-  
**OBRA :** REACONDICIONAMIENTO ANEXO JUJUY.-  
**UBICACION:**  
**LICITACIÓN N°:**  
**EXPEDIENTE N°:**  
**PRESUPUESTO OFICIAL:**  
**ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:**  
**FECHA APERTURA LICITACIÓN:**  
**PLAZO DE OBRA:**  
**EMPRESA CONSTRUCTORA:**  
**MONTO DE LA OFERTA:** \$ -

**COMPUTO Y PRESUPUESTO**

RUBRO ITEM	DESIGNACION	CÓMPUTOS		PRESUPUESTO			% INCIDENCIA DEL ITEM	% INCIDENCIA DEL RUBRO	
		UN.	CANT.	COSTOS UNITARIO	PRECIO TOTAL DEL ITEM	PRECIO TOTAL DEL RUBRO			
<b>1</b>	<b>Trabajos preliminares</b>								
1.1	Preparación de la zona de obras.	gl							
1.2	Replanteo de obra.	gl							
1.3	Actividades complementarias.	gl							
1.4	Desmontajes.	gl							
1.5	Reparación de superficies.	gl							
<b>2</b>	<b>Albañilería.</b>								
2.1	Tabiques interiores livianos.								
2.1.1	Tabique interior bajo T1.	m2							
2.1.2	Tabique interior fondo losa T2.	m2							
2.1.3	Tabique interior c/vidrio T3/T4.	m2							
2.1.4	Tabique interior acústico/doble muro T5.	m2							
2.1.5	Tabique divisorio aluminio.	m2							
2.2	Cajones acústicos en cañerías sanitarias en Salas y Conciliación subsuelo.	m2							
<b>3</b>	<b>Cielorrasos.</b>								
3.1	Cielorrasos desmontables acústicos.	m2							
3.2	Cielorrasos modulares acústicos.	m2							
<b>4</b>	<b>Pisos y zócalos.</b>								
4.1	Limpieza y aplicación de Hidrolaca sobre pisos de hormigón alisado.	m2							
4.2	Zócalos de madera.	ml							
<b>5</b>	<b>Carpinterías.</b>								
5.1	Puertas placa.	un							
5.2	Puertas doble metálica (reinstalación).	un							
5.3	Mobiliario M1/M2.	gl							
<b>6</b>	<b>Electricidad y datos.</b>								
6.1	Proyecto ejecutivo.	gl							
6.2	Circuitos y tableros.	gl							
6.3	Provisión e instalación de conductores de BT en canalizaciones.	ml							
6.4	Canalizaciones de BT.	ml							
6.5	Provisión e instalación de Tomas e Interruptores.	gl							
6.6	Provisión e instalación de periscopios.	un							
6.7	Luminarias.								
6.7.1	Provisión e instalación de Luminarias.	un							
6.7.2	Reubicación de plafones LED 48w, 60x60cm.	un							
6.7.3	Provisión e instalación de luminarias de Emergencia.	un							
6.8	Red de Datos.								
6.8.1	Canalizaciones y cableado.	ml							
6.8.2	Armado de Rack.	gl							
6.9	Planos Conforme Obra y Habilitación Municipal.	gl							
6.10	Instalación de equipos de A.A.	gl							
<b>7</b>	<b>Pintura.</b>								
7.1	Pintura al látex en muros interiores.	m2							
7.2	Pintura al látex en cielorrasos.	m2							
7.3	Barniz en zócalos de madera.	ml							
<b>8</b>	<b>Limpieza de Obra.</b>								
8.1	Limpieza periódica y final de la obra.	gl							
					<b>TOTAL OFERTA</b>	\$	-	%	%

1-	COSTO COSTO			\$	-
2-	COSTO FINANCIERO % de ( 1 )			\$	-
3-	COSTO OBRA ( 1 + 2 )			\$	-
4-	GASTOS GENERALES 7,19 % de ( 3 )	0,00%		\$	-
5-	BENEFICIOS 12 % de ( 3 )	0,00%		\$	-
6	SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 )			\$	-
7-	INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,4 % de ( 6 )	2,40%		\$	-
8-	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21 % de ( 6 )	21,00%		\$	-

**TOTAL OFERTA**

\$ -

El presente presupuesto asciende a la suma de: