

PODER JUDICIAL DE SAN JUAN - Dirección de Servicios Generales

OBRA : REFORMAS EN OFICINAS 1º PISO - ALA NORTE.-

UBICACION: EDIFICIO 25 DE MAYO.-

PLAZO DE OBRA: 60 DÍAS.-

EMPRESA CONSTRUCTORA:

MONTO DE LA OFERTA: \$ -

COMPUTO Y PRESUPUESTO

RUBRO ITEM	DESIGNACION	CÓMPUTOS		PRESUPUESTO			% INCIDENCIA DEL ITEM	% INCIDENCIA DEL RUBRO
		UN.	CANT.	COSTOS UNITARIO	PRECIO TOTAL DEL ITEM	PRECIO TOTAL DEL RUBRO		
1	TAREAS PRELIMINARES.					\$ -		%
1.1	Demolición tabiques existentes.	m3		\$ -	\$ -		%	
1.2	Albañilería.	m2		\$ -	\$ -		%	
2	TABIQUERÍA LIVIANA.					\$ -		%
2.1	Tabiques divisorios livianos, h = fondo losa. T1.	m2		\$ -	\$ -		%	
3	CARPINTERÍAS.					\$ -		%
3.1	Provisión y colocación de puertas placa c/marco de chapa.	un		\$ -	\$ -		%	
3.2	Reubicación de puerta placa c/marco de chapa.	un		\$ -	\$ -		%	
3.3	Reposición de vidrios.	m2		\$ -	\$ -		%	
3.4	Provisión y colocación de zócalos de madera.	ml		\$ -	\$ -		%	
4	INSTALACIÓN ELÉCTRICA.					\$ -		%
4.1	Proyecto ejecutivo.	gl		\$ -	\$ -		%	
4.2	Circuito y tableros.	gl		\$ -	\$ -		%	
4.3	Canalización de BT.	gl		\$ -	\$ -		%	
4.4	Provisión e Inst. de Conductores de BT en canalizaciones.	gl		\$ -	\$ -		%	
4.5	Provisión e Instalación de tomas generales e interruptores.	gl		\$ -	\$ -		%	
4.6	Provisión e Instalación de periscopios.	un		\$ -	\$ -		%	
4.7	LUMINARIAS.							
4.7.1	Provisión e Instalación de Luminarias.	un		\$ -	\$ -		%	
4.7.2	Provisión e Instalación de Luminarias de Emergencia.	un		\$ -	\$ -		%	
4.8	RED DE DATOS.							
4.8.1	Canalizaciones y Cableado.	gl		\$ -	\$ -		%	
4.8.2	Armado de Rack.	gl		\$ -	\$ -		%	
4.9	Retiro de Instalaciones existentes.	gl		\$ -	\$ -		%	

4.10	Planos Conforme a Obra y Habilitación Municipal	gl		\$ -	\$ -		%	
5	CLIMATIZACIÓN.						\$ -	%
5.1	Retiro de A.A. Existentes.	un		\$ -	\$ -		%	
5.2	PROVISIÓN DE EQUIPOS DE A.A.							
5.2.1	AA Frio/Calor 6000 Fr	un		\$ -	\$ -		%	
5.2.2	AA Frio/Calor 4500 Fr	un		\$ -	\$ -		%	
5.2.3	AA Frio/Calor 3000 Fr	un		\$ -	\$ -		%	
5.3	Instalación de A.A.	un		\$ -	\$ -		%	
5.4	Canalización de agua de condensado.	gl		\$ -	\$ -		%	
6	PINTURA						\$ -	%
6.1	Pintura tipo látex en tabiques y muros.	m2		\$ -	\$ -		%	
6.2	Pintura tipo látex en cielorrasos existentes.	m2		\$ -	\$ -		%	
6.3	Pintura tipo esmalte sintético en marcos de chapa.	m2		\$ -	\$ -		%	
6.4	Barniz en puertas placa y zócalos de madera.	m2		\$ -	\$ -		%	
7	LIMPIEZA DE OBRA.						\$ -	%
7.1	Limpieza periódica y final de la obra.	gl		\$ -	\$ -		%	
TOTAL COSTO						\$ -	100,00%	

100,00%

1-	COSTO COSTO			\$ -
2-	COSTO FINANCIERO % de (1)	%		\$ -
3-	COSTO OBRA (1 + 2)			\$ -
4-	GASTOS GENERALES % de (3)	%		\$ -
5-	BENEFICIOS % de (3)	%		\$ -
6-	SUB TOTAL (3 + 4 + 5)			\$ -
7-	INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,4 % de (6)		2,40%	\$ -
8-	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21 % de (6)		21,00%	\$ -

TOTAL OFERTA

\$ -

El presente presupuesto asciende a la suma de: