

PODER JUDICIAL DE SAN JUAN - Dirección de Servicios Generales

OBRA : READECUACIÓN SALA VIDEO CONFERENCIAS.-
 UBICACION: SUBSUELO ALA SUROESTE - EDIF. 25 DE MAYO.-
 PLAZO DE OBRA:
 EMPRESA CONSTRUCTORA:
 MONTO DE LA OFERTA: \$ -

FECHA: 01/07/2025

COMPUTO Y PRESUPUESTO

RUBRO ITEM	DESIGNACION	CÓMPUTOS		PRESUPUESTO			% INCIDENCIA DEL ITEM	% INCIDENCIA DEL RUBRO
		UN.	CANT.	COSTOS UNITARIO	PRECIO TOTAL DEL ITEM	PRECIO TOTAL DEL RUBRO		
1	TAREAS PRELIMINARES.					\$ -		%
1.1	Adecuación tabiques y cielorrasos para cajón de pantalla retráctil e instalación eléctrica embutida. Extracción de zócalos.	gl		\$ -	\$ -		%	
1.2	Albañilería.	m2		\$ -	\$ -		%	
2	TABICUERÍA LIVIANA.					\$ -		%
2.1	Cajón tipo durlock (sobre VC en acceso).	m2		\$ -	\$ -		%	
2.2	Revestimientos.							
2.2.1	Revestimiento antihumedad durlock (pared noreste).	m2		\$ -	\$ -		%	
2.2.2	Wall Panel acoustic.	m2		\$ -	\$ -		%	
2.2.3	Revestimiento MDF 18mm (módulos 02-03).	m2		\$ -	\$ -		%	
2.2.4	Guardasillas MDF 18mm (pared norte).	m2		\$ -	\$ -		%	
3	CARPINTERÍAS.					\$ -		%
3.1	Cambio de sentido puerta madera de doble hoja (acceso).	un		\$ -	\$ -		%	
3.2	Provisión y colocación de zócalos de madera.	ml		\$ -	\$ -		%	
3.3	Mobiliarios a medida.							
3.3.1	Módulo 01.	un		\$ -	\$ -		%	
3.3.1	Módulo 02.	un		\$ -	\$ -		%	
3.3.1	Módulo 03.	un		\$ -	\$ -		%	
3.3.1	Módulo 04.	un		\$ -	\$ -		%	
4	INSTALACIÓN ELÉCTRICA.					\$ -		%
4.1	Canalización de BT.	gl					%	
4.2	Provisión e Inst. de Conductores de BT en canalizaciones.	gl					%	
4.3	Provisión e Instalación de periscopios.	un					%	
4.4	Luminarias.							
4.3.1	Provisión e Instalación de Apliques metálicos de pared bidireccionales GU10.	un					%	
4.3.2	Provisión e Instalación de Lámpara metálica Led Lineal, 120mm x 80mm.	un					%	
4.3.3	Provisión e Instalación de Aplique Pared Spot Movil Tacho Led AR111.	un					%	
4.3.4	Provisión e Instalación de cintas LED, de 120 leds/metro.	ml					%	
4.3.5	Provisión e Instalación de Luminarias de Emergencia 60 LED.	un					%	
4.4	Retiro de Instalaciones existentes.	gl					%	
4.5	Planos Conforme a Obra.	gl					%	
5	PINTURAS.					\$ -		%
5.1	Pintura tipo látex en tabiques y muros.	m2		\$ -	\$ -		%	
5.2	Pintura tipo látex en cielorrasos existentes.	m2		\$ -	\$ -		%	
5.3	Pintura tipo esmalte sintético en carpintería metálica y zócalos.	m2		\$ -	\$ -		%	
5.4	Pintura tipo barniz en puertas y marcos de madera.	m2		\$ -	\$ -		%	
6	LIMPIEZA DE OBRA.					\$ -		%
6.1	Limpieza periódica y final de la obra.	gl		\$ -	\$ -		%	
TOTAL COSTO								
					TOTAL OFERTA	\$ -	100,00%	100,00%

1-	COSTO COSTO		\$ -
2-	COSTO FINANCIERO % de (1)	%	\$ -
3-	COSTO OBRA (1 + 2)		\$ -
4-	GASTOS GENERALES % de (3)	%	\$ -
5-	BENEFICIOS % de (3)	%	\$ -
6-	SUB TOTAL (3 + 4 + 5)		\$ -
7-	INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,4% de (6)	2,40%	\$ -
8-	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21% de (6)	21,00%	\$ -

TOTAL OFERTA

\$ -

El presente presupuesto asciende a la suma de: